
Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
01. - (01.00.)

01.01. - (01.01.)

01.01.01. - (01.01.01.)

01.01.01.01 - (74209/1U) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SER.CG M2

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010030149 8,17 0,08

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR MAT. UN 0,000001769 3.535,90 0,01

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010030149 8,00 0,08

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,009300000 6,39 6,45

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018641280 8,86 0,17

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018641280 47,28 0,88

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018641280 12,80 0,24

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018641280 9,85 0,18

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 2,122100000 0,50 1,06

2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA MAT. KW/H 0,010160000 0,47 0,00

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,010030149 103,25 1,04

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018641280 1,47 0,03

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,018641280 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018641280 47,28 0,88

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018641280 3,84 0,07

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,008590000 30,00 0,26

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,40 1,22

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,34 1,03

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,07 0,21

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,010030149 1,00 0,01

37623

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

(COLETADO CAIXA) M.O. H 0,015603850 4,95 0,08

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010030149 25,57 0,26

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 5,57 5,57

4491

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 4,000000000 5,40 21,60

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,005790000 56,52 0,33

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 175,00 175,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,110000000 10,17 1,12

6111 SERVENTE M.O. H 2,059118950 4,50 9,27

15,80

211,38

227,18

13,84

76,48

0,00

90,32

317,50

6,000000000

1.905,00

01.01.02. - (01.01.02.)

01.01.02.01 - (9540U)

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A 

COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA 

DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,039795600 8,17 0,33

1072

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ 

MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO 

GALV MAT. UN 1,000000000 91,29 91,29

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA: AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO

PREÇO(mão-de-obra):

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

SERVIÇOS INICIAIS E CANEIRO DE OBRAS

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

1091

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR MAT. UN 1,000000000 22,20 22,20

11487-E POSTE DE MADEIRA, TIPO MEDIO, COMPRIMENTO DE 9M MAT. UN 0,000000000 309,51 0,00

11856

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 MAT. UN 2,000000000 3,68 7,36

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,039795600 8,00 0,32

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,073584000 8,86 0,65

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,073584000 47,28 3,48

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,073584000 12,80 0,94

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,073584000 9,85 0,72

20256

ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, 

PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE MAT. UN 1,000000000 0,23 0,23

2386

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V MAT. UN 1,000000000 15,60 15,60

2436 ELETRICISTA M.O. H 6,180600000 6,39 39,49

2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA MAT. M 2,000000000 1,67 3,34

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA MAT. M 9,000000000 3,25 29,25

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,039795600 103,25 4,11

3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO MAT. UN 1,000000000 30,43 30,43

3398

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 

*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO MAT. UN 1,000000000 4,22 4,22

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,073584000 1,47 0,11

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,073584000 1,10 0,08

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,073584000 47,28 3,48

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,073584000 3,84 0,28

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,01 0,12

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,40 4,80

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,34 4,08

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,07 0,84

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,039795600 1,00 0,04

379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 

MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM MAT. UN 2,000000000 0,60 1,20

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,039795600 25,57 1,02

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 

DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO MAT. UN 2,000000000 23,16 46,32

4336

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA MAT. UN 2,000000000 2,91 5,82

6111 SERVENTE M.O. H 6,102600000 4,50 27,46

985

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, 

TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV MAT. M 36,000000000 4,54 163,44

66,95

446,10

513,05

58,65

181,23

0,00

239,88

752,93

1,000000000

752,93

01.01.03. - (01.01.03.)

01.01.03.01 - (88503U)

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,051071020 8,17 0,42

11675

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 

DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO MAT. UN 1,000000000 18,90 18,90

11829

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM 

BALAO PLASTICO MAT. UN 1,000000000 9,39 9,39

119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR MAT. UN 0,400000000 5,00 2,00

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,051071020 8,00 0,41

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

LIGAÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,094432800 8,86 0,84

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,094432800 47,28 4,46

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,094432800 12,80 1,21

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,094432800 9,85 0,93

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,811650000 4,80 37,50

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,811650000 6,39 49,92

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,051071020 103,25 5,27

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 0,300000000 2,85 0,86

34636 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA MAT. UN 1,000000000 341,14 341,14

3536

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL MAT. UN 1,000000000 1,49 1,49

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,094432800 1,47 0,14

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,094432800 1,10 0,10

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,094432800 47,28 4,46

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,094432800 3,84 0,36

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,01 0,15

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,40 6,16

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,34 5,24

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,07 1,08

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,051071020 1,00 0,05

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,051071020 25,57 1,31

67

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 

VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 1,000000000 8,00 8,00

68

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 

1", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 2,000000000 13,51 27,02

7140

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 2,40 2,40

87

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 

MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 1,000000000 15,10 15,10

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,500000000 2,86 4,29

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 2,000000000 6,12 12,24

87,42

475,42

562,84

76,59

202,70

0,00

279,29

842,13

1,000000000

842,13

01.01.03.02 - (74144/2U) SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 SER.CG UN

4433

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2,000000000 12,81 25,62

0,00

25,62

25,62

0,00

8,12

0,00

8,12

33,74

2,500000000

84,35

01.01.03.03 - (C1622) LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO SER.CG UN

7103

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 12,50 12,50

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 30,000000000 6,12 183,60

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 4,000000000 4,77 19,08

I0109 AREIA MEDIA MAT. M3 0,018900000 46,00 0,87

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM MAT. UN 30,000000000 0,25 7,50

I2320 ENCANADOR M.O. H 8,000000000 6,49 51,92

I2391 PEDREIRO M.O. H 8,000000000 6,49 51,92

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

I2543 SERVENTE M.O. H 8,120000000 4,42 35,89

I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO MAT. UN 1,000000000 76,27 76,27

158,81

280,74

439,55

139,13

183,44

0,00

322,57

762,12

1,000000000

762,12

01.01.04. - (01.01.05.)

01.01.04.01 - (5928U)

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 SER.CG CHP

3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000141200 66.000,00 9,32

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,40 0,40

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,34 0,34

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,07 0,07

37761

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, 

POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) MAT. UN 0,000141200 167.151,89 23,60

4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK M.O. H 1,013200000 6,92 7,01

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 20,860000000 3,05 63,62

7,01

97,36

104,37

6,14

35,03

0,00

41,17

145,54

8,000000000

1.164,32

5.510,85

01.02. - (01.02.)

01.02.00.01 - (CP - 0001.00)

Administração da Obra / Locação de Banheiros, Tenda e 

Conteineres SER.CH UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 7,163208000 8,17 58,52

1159

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, 

CABINE DUPLA, 4X4 MAT. UN 0,083820000 101.028,68 8.468,22

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 7,163208000 8,00 57,31

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 22,726928880 8,86 201,36

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 22,726928880 47,28 1.074,53

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 22,726928880 12,80 290,90

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 22,726928880 9,85 223,86

244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO M.O. H 2.174,472000000 9,07 19.722,46

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 7,163208000 103,25 739,60

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 22,726928880 1,47 33,41

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 22,726928880 1,10 25,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 22,726928880 47,28 1.074,53

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 22,726928880 3,84 87,27

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2.520,000000000 0,01 25,20

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CONTEINERES - DESCARGA

PREÇO(mão-de-obra):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2.520,000000000 0,40 1.008,00

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3.840,000000000 0,34 1.305,60

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3.840,000000000 0,07 268,80

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 7,163208000 1,00 7,16

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 7,163208000 25,57 183,16

40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) M.O. MÊS 3,000000000 1.760,00 5.280,00

40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) M.O. MÊS 6,000000000 1.405,80 8.434,80

40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) M.O. MÊS 6,000000000 10.030,28 60.181,68

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) M.O. MÊS 6,000000000 2.092,20 12.553,20

40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) M.O. MÊS 6,030600000 2.657,60 16.026,92

40861

TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 21,000000000 74,63 1.567,23

40862

ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 21,000000000 0,01 0,21

40863

EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 27,000000000 63,93 1.726,11

40864

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. MÊS 27,000000000 12,97 350,19

41094 NIVELADOR (MENSALISTA) M.O. MÊS 6,000000000 2.158,19 12.949,14

41776

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H 

AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) M.O. H 361,476000000 6,42 2.320,68

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1.800,000000000 3,05 5.490,00

7247

TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE (LOCACAO) MAT. H 1.080,000000000 2,25 2.430,00

7252

NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X 

(LOCACAO) MAT. H 1.080,000000000 2,25 2.430,00

COTAÇÃO 001.01 Locação de tenda 6 x 6 M EQ.LOC MES 6,000000000 670,00 4.020,00

COTAÇÃO 002.01

Locação de banheiro químico, incluso mobilização/desmobilização, 

manutenção e limpeza EQ.LOC MES 12,000000000 850,00 10.200,00

COTAÇÃO 003.01

CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

(LOCACAO) MAT. MÊS 6,000000000 732,50 4.395,00

COTAÇÃO 004.01

CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

AUMOXARIFADO/ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

SEM SANITARIO (LOCACAO) EQ.LOC MÊS 6,000000000 425,00 2.550,00

COTAÇÃO 005.01

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 

4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 

(LOCACAO) MAT. MÊS 6,000000000 535,00 3.210,00

I8588/SEINFRA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS 

INCLUSOS) M.O. hames 6,000000000 3.026,97 18.161,82

155.630,70

53.501,17

209.131,87

86.025,62

93.564,92

0,00

179.590,54

388.722,41

1,000000000

388.722,41

01.02.00.02 TAXA CREA PARA A OBRA (ART) VERBA UN

0,00

195,96

195,96

0,00

0,00

0,00

0,00

195,96

2,000000000

391,92

389.114,33

01.03. - (01.03.)

01.03.00.01 - (73683U)

INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 

20 M, INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003979560 8,17 0,03

1022

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 

CONDUTOR) TP SINTENAX   PIRELLI OU EQUIV MAT. M 6,000000000 1,49 8,94

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003979560 8,00 0,03

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

SINALIZAÇÃO DA OBRA

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

12080

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA MONOPOLAR 

BLINDADA 30A/250V MAT. UN 0,100000000 21,75 2,18

12294

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, 

PARA LAMPADAS MAT. UN 1,000000000 6,25 6,25

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,007358400 8,86 0,07

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,007358400 47,28 0,35

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,007358400 12,80 0,09

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,007358400 9,85 0,07

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,020000000 2,76 0,06

2436 ELETRICISTA M.O. H 0,412040000 6,39 2,63

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,824080000 4,80 3,96

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,003979560 103,25 0,41

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,007358400 1,47 0,01

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,007358400 1,10 0,01

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,007358400 47,28 0,35

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,007358400 3,84 0,03

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,40 0,48

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,34 0,41

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,07 0,08

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,003979560 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003979560 25,57 0,10

39381

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, 

BASE E27 (127/220 V) MAT. UN 1,000000000 7,34 7,34

4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS MAT. UN 1,000000000 4,13 4,13

6,59

31,43

38,02

5,77

13,88

0,00

19,65

57,67

4,000000000

230,68

01.03.00.02 - (74209/1U) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SER.CG M2

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010030149 8,17 0,08

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR MAT. UN 0,000001769 3.535,90 0,01

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010030149 8,00 0,08

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,009300000 6,39 6,45

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018641280 8,86 0,17

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018641280 47,28 0,88

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018641280 12,80 0,24

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018641280 9,85 0,18

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 2,122100000 0,50 1,06

2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA MAT. KW/H 0,010160000 0,47 0,00

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,010030149 103,25 1,04

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018641280 1,47 0,03

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,018641280 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018641280 47,28 0,88

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018641280 3,84 0,07

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,008590000 30,00 0,26

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,40 1,22

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,34 1,03

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,07 0,21

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,010030149 1,00 0,01

37623

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

(COLETADO CAIXA) M.O. H 0,015603850 4,95 0,08

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010030149 25,57 0,26

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 5,57 5,57

4491

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 4,000000000 5,40 21,60

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,005790000 56,52 0,33

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 175,00 175,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,110000000 10,17 1,12

6111 SERVENTE M.O. H 2,059118950 4,50 9,27

15,80

211,38

227,18

13,84

76,48

0,00

90,32

317,50

4,000000000

1.270,00

1.500,68

02. - (02.00.)

02.00.00.01 - (73616U) DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,047423090 8,17 0,39

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,047423090 8,00 0,38

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,087687600 8,86 0,78

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,087687600 47,28 4,15

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,087687600 12,80 1,12

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,087687600 9,85 0,86

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,047423090 103,25 4,90

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,087687600 1,47 0,13

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,087687600 1,10 0,10

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,087687600 47,28 4,15

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,087687600 3,84 0,34

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,01 0,14

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,40 5,72

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,34 4,86

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,07 1,00

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,047423090 1,00 0,05

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,047423090 25,57 1,21

4750 PEDREIRO M.O. H 1,322230000 6,39 8,45

6111 SERVENTE M.O. H 13,222300000 4,50 59,50

67,95

30,28

98,23

59,53

50,01

0,00

109,54

207,77

14,900000000

3.095,77

02.00.00.02 -(3 S 02 900 00) Remoção mecanizada de revestimento betuminoso SER.CG M3

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

PREÇO(mão-de-obra):

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,019714286 167,00 3,29

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,008857143 20,00 0,18

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,028571429 132,49 3,79

E400 Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,014285714 91,57 1,31

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,017248677 12,78 0,22

T701 Servente M.O. H 0,137989418 4,80 0,66

0,88

8,57

9,45

0,77

3,24

0,00

4,01

13,46

105,000000000

1.413,30

02.00.00.03 -(72898U)

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,007028700 6,32 0,04

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,40 0,00

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,34 0,00

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,07 0,00

37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 

(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000001137 28.951,04 0,03

37760

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 

230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001137 223.069,61 0,25

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,177730000 3,05 0,54

0,04

0,82

0,86

0,04

0,29

0,00

0,33

1,19

143,880000000

171,21

02.00.00.04 -(3 S 09 001) 06 Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. SER.CG tkm

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85

0,00

0,85

0,85

0,00

0,27

0,00

0,27

1,12

143,880000000

161,14

4.841,42

03.00.

03.01 - (03.01.)

2 S 01 100 26 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e SER.CG M3

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001145833 167,00 0,19

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004062500 20,00 0,08

E062 Escavadeira Hidráulica - com esteira (200 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005208333 277,92 1,45

E432 Caminhão Basculante - 40 t (294 kW ) EQ.LOC HPROD 0,020833333 209,28 4,36

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006009615 12,78 0,08

T701 Servente M.O. H 0,018028846 4,80 0,09

0,17

6,08

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO(material):

SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM

CORTE

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

6,25

0,15

2,03

0,00

2,18

8,43

9.465,450000000

79.793,74

03.01.00.02 - (3 S 09 001 06) Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. SER.CG tkm

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85

0,00

0,85

0,85

0,00

0,27

0,00

0,27

1,12

14.198,175000000

15.901,95

95.695,70

03.02.

03.02.00.01 - (2 S 01 510 00) Compactação de aterros a 95% proctor normal SER.CG M3

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001830357 167,00 0,31

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002633929 20,00 0,05

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003080357 72,75 0,22

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001383929 13,57 0,02

E013 Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004464286 115,84 0,52

E101 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC HPROD 0,003080357 3,29 0,01

E101-I Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC H IMP 0,001383929 0,00 0,00

E407 Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006160714 145,19 0,89

E407-I Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002767857 14,57 0,04

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,005208334 12,78 0,07

T701 Servente M.O. H 0,010416666 4,80 0,05

0,12

2,06

2,18

0,11

0,73

0,00

0,84

3,02

2.293,090000000

6.925,13

6.925,13

04.00.

04.01.

04.01.00.01 - (74076/2U)

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X. SER.CG M2

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003647930 8,17 0,03

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003647930 8,00 0,03

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,888184000 6,39 5,68

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,006745200 8,86 0,06

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,006745200 47,28 0,32

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,006745200 12,80 0,09

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,006745200 9,85 0,07

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,003647930 103,25 0,38

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,006745200 1,47 0,01

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,006745200 1,10 0,01

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,006745200 47,28 0,32

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PAVIMENTAÇÃO

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

ATERRO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,006745200 3,84 0,03

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,40 0,44

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,34 0,37

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,07 0,08

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,003647930 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003647930 25,57 0,09

4509

PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO 

APARELHADA MAT. M 0,560000000 2,77 1,55

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,003000000 10,00 0,03

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 0,220000000 4,80 1,06

6189

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA MAT. M 0,792000000 13,11 10,38

6,74

14,30

21,04

5,90

8,54

0,00

14,44

35,48

16,400000000

581,87

04.01.00.02 - (68053U)

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. SER.CG M2

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000663260 8,17 0,01

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000663260 8,00 0,01

12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 0,200000000 6,71 1,34

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,001226400 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,001226400 47,28 0,06

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,001226400 12,80 0,02

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,001226400 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000663260 103,25 0,07

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,001226400 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,001226400 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,001226400 47,28 0,06

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,001226400 3,84 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,40 0,08

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,34 0,07

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000663260 1,00 0,00

3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MAT. M2 1,100000000 1,25 1,38

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000663260 25,57 0,02

1,34

1,81

3,15

1,19

1,38

0,00

2,57

5,72

116,479000000

666,25

04.01.00.03 - (03639/ORSE)

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, 

Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm (4,48 kg/m²), painel 

2,45x6,0m, Telcon ou similar. SER.CG M2

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

02868/ORSE

Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 

6.0mm, painel 2,45 x 6,00m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar. MAT. M2 1,000000000 31,68 31,68

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001658150 8,17 0,01

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001658150 8,00 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,003066000 8,86 0,03

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,003066000 47,28 0,14

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,003066000 12,80 0,04

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,003066000 9,85 0,03

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,001658150 103,25 0,17

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,003066000 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,003066000 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,003066000 47,28 0,14

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,003066000 3,84 0,01

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,40 0,20

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,34 0,17

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,07 0,04

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,001658150 1,00 0,00

378 ARMADOR M.O. H 0,504650000 6,39 3,22

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001658150 25,57 0,04

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA SER.MO H 0,500000000 0,10 0,05

3,22

32,77

35,99

2,82

12,30

0,00

15,12

51,11

232,960000000

11.906,58

04.01.00.04 - (68328U) JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM SER.CG M2

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000371758 8,17 0,00

11615

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM MAT. M2 1,050000000 1,72 1,81

11849 COLA BRANCA BASE PVA MAT. L 0,624200000 10,72 6,69

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000371758 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000687398 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000687398 47,28 0,03

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000687398 12,80 0,01

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000687398 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000371758 103,25 0,04

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000687398 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000687398 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000687398 47,28 0,03

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000687398 3,84 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,40 0,04

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,34 0,04

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000371758 1,00 0,00

3767

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA) MAT. UN 0,100000000 0,48 0,05

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000371758 25,57 0,01

4783 PINTOR M.O. H 0,056300000 6,39 0,36

6111 SERVENTE M.O. H 0,056754180 4,50 0,26

0,62

8,78

9,40

0,54

3,15

0,00

3,69

13,09

19,830000000

259,57

04.01.00.05 - (CP 005.01)

TRELIÇA METÁLICA PTG 8I -TR 08634 SUPORTE DE BARRA DE 

TRANSFERÊNCIA EM JUNTA OU SIMILAR - Fornecimento e 

instalação SER.CG KG

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000464282 8,17 0,00

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000464282 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000858480 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000858480 47,28 0,04

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000858480 12,80 0,01

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000858480 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000464282 103,25 0,05

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,004000000 9,84 0,04

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000858480 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000858480 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000858480 47,28 0,04

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000858480 3,84 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,40 0,06

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,34 0,05

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000464282 1,00 0,00

378 ARMADOR M.O. H 0,070651000 6,39 0,45

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000464282 25,57 0,01

6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,070651000 4,80 0,34

95308

CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - 

HORISTA SER.MO H 0,070000000 0,07 0,00

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA SER.MO H 0,070000000 0,10 0,01

ORSE 11325

Fornecimento de treliça PTG 8I - TR 08634, para suporte de barras 

de transferência em juntas ou similar MAT. m  1,050000000 13,92 14,62

0,79

14,96

15,75

0,71

5,22

0,00

5,93

21,68

32,560000000

705,90

04.01.00.06 - (C0213) ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SER.CG KG

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO M.O. H 0,100000000 4,77 0,48

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MAT. KG 0,030000000 9,97 0,30

I0121 ARMADOR/FERREIRO M.O. H 0,100000000 6,49 0,65

I0157 AÇO CA-25 MAT. KG 1,200000000 3,16 3,79

1,13

4,09

5,22

0,99

1,97

0,00

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

2,96

8,18

41,210000000

337,09

04.01.00.07 - (CP 004.01)

FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO S/SERV DE 

BOMBEAMENTO P/VIBR., FCK 40 Mpa SER.CH M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001989780 8,17 0,02

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001989780 8,00 0,02

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,003679200 8,86 0,03

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,003679200 47,28 0,17

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,003679200 12,80 0,05

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,003679200 9,85 0,04

13408

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA 

CONCRETO (TAMBOR 200 KG) MAT. 200KG 0,016000000 2.129,85 34,08

26026 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA MAT. KG 25,350000000 2,79 70,73

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,001989780 103,25 0,21

34496

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,050000000 355,52 373,30

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,003679200 1,47 0,01

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,003679200 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,003679200 47,28 0,17

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,003679200 3,84 0,01

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,40 0,24

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,34 0,20

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,07 0,04

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,001989780 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001989780 25,57 0,05

6111 SERVENTE M.O. H 0,610260000 4,50 2,75

2,75

479,38

482,13

2,41

153,60

0,00

156,01

638,14

23,300000000

14.868,66

04.01.00.08 - (74157/4U)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,020395245 8,17 0,17

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,020395245 8,00 0,16

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,037711800 8,86 0,33

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,037711800 47,28 1,78

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,037711800 12,80 0,48

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,037711800 9,85 0,37

13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) MAT. UN 0,000257640 1.950,34 0,50

2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA MAT. KW/H 0,375000000 0,47 0,18

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,020395245 103,25 2,11

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,037711800 1,47 0,06

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,037711800 1,10 0,04

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,037711800 47,28 1,78

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,037711800 3,84 0,14

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

36500

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A 

DIESEL MAT. UN 0,000000000 32.422,46 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,01 0,06

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,40 2,46

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,34 2,09

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,07 0,43

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,020395245 1,00 0,02

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,020395245 25,57 0,52

4750 PEDREIRO M.O. H 1,678215000 6,39 10,72

6111 SERVENTE M.O. H 4,576950000 4,50 20,60

31,32

13,68

45,00

27,44

22,96

0,00

50,40

95,40

23,300000000

2.222,82

04.01.00.09 - (04351/ORSE)

Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 mm, inclusive 

tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. SER.CG m 

00064/ORSE Operador equipamento leve 1 (com encargos complementares) M.O. H 0,006672158 5,96 0,04

02621/ORSE Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d = 6mm. MAT. M 1,000000000 0,41 0,41

02865/ORSE aluguel de máquina de corte para piso em concreto e asfalto EQ.LOC H 0,025229358 4,36 0,11

02866/ORSE

Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 

300 ml MAT. L 0,051083805 72,43 3,70

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000335223 8,17 0,00

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000335223 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000619843 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000619843 47,28 0,03

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000619843 12,80 0,01

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000619843 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000335223 103,25 0,03

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000619843 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000619843 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000619843 47,28 0,03

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000619843 3,84 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,40 0,04

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,34 0,03

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000335223 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000335223 25,57 0,01

4750 PEDREIRO M.O. H 0,102811838 6,39 0,66

0,70

4,43

5,13

0,61

1,82

0,00

2,43

7,56

16,480000000

124,58

31.673,37

04.02.

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

MELHORIA DE SOLO PARA PAVIMENTALÇAO (SUB-BASE E BASE)



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

04.02.00.01 - (2 S 02 110 00) Regularização do subleito SER.CG M2

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000653983 167,00 0,11

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000535077 20,00 0,01

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000618312 72,75 0,04

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000570749 13,57 0,01

E013 Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001189061 115,84 0,14

E101 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC HPROD 0,000618312 3,29 0,00

E101-I Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC H IMP 0,000570749 0,00 0,00

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000927467 139,36 0,13

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000261593 13,57 0,00

E407 Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001165279 145,19 0,17

E407-I Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000023781 14,57 0,00

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,001358927 18,91 0,03

T701 Servente M.O. H 0,004076779 4,80 0,02

0,05

0,61

0,66

0,04

0,22

0,00

0,26

0,92

9.664,600000000

8.891,43

04.02.00.02 - (1 A 01 120 01) Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) SER.CG M3

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006060606 210,63 1,28

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004727273 167,00 0,79

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001333333 20,00 0,03

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004666667 220,51 1,03

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001393939 20,00 0,03

M980 Indenização de jazida MAT. M3 1,000000000 0,01 0,01

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,007000606 12,78 0,09

T701 Servente M.O. H 0,021001818 4,80 0,10

0,19

3,17

3,36

0,17

1,12

0,00

1,29

4,65

1.773,168000000

8.245,23

04.02.00.03 - (3 S 09 001 06) Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. SER.CG tkm

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85

0,00

0,85

0,85

0,00

0,27

0,00

0,27

1,12

8.030,710000000

8.994,39

04.02.00.04 - (2 S 02 243 01) Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina SER.CG M3

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010083617 210,63 2,12

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005436364 167,00 0,91

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001533333 20,00 0,03

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,011926667 220,51 2,63

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003043030 20,00 0,06

E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006000000 114,71 0,69

E102-I Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002000000 13,57 0,03

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006160000 139,36 0,86

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001840000 13,57 0,02

E106 Usina Misturadora - de solos 300 t/h (99 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008000000 107,64 0,86

E109 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007360000 168,65 1,24

E109-I Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000640000 20,00 0,01

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E138 Estabilizador/Recicladora a Frio - (403 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006880000 865,95 5,96

E138-I Estabilizador/Recicladora a Frio - (403 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001120000 20,53 0,02

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,032160000 143,18 4,60

E407 Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005840000 145,19 0,85

E407-I Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002160000 14,57 0,03

E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008000000 96,88 0,78

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 88,000000000 0,42 36,96

M980 Indenização de jazida MAT. M3 1,150000000 0,01 0,01

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,018639527 12,78 0,24

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,009142857 18,91 0,17

T701 Servente M.O. H 0,114217581 4,80 0,55

0,96

58,67

59,63

0,84

19,17

0,00

20,01

79,64

2.432,920000000

193.757,74

04.02.00.05 - (2 S 02 220 50) Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC SER.CG M3

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,213312000 66,13 14,11

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,213312000 65,00 13,87

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,213376000 64,70 13,81

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008932102 210,63 1,88

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004538182 167,00 0,76

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001280000 20,00 0,03

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,012165950 220,51 2,68

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001916693 20,00 0,04

E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006033058 114,71 0,69

E102-I Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002231405 13,57 0,03

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006198347 139,36 0,86

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002066116 13,57 0,03

E106 Usina Misturadora - de solos 300 t/h (99 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008264463 107,64 0,89

E109 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007355372 168,65 1,24

E109-I Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000909091 20,00 0,02

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,038677686 143,18 5,54

E407 Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005785124 145,19 0,84

E407-I Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002479339 14,57 0,04

E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008264463 96,88 0,80

M980 Indenização de jazida MAT. M3 0,960000000 0,01 0,01

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,017614893 12,78 0,23

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,009560849 18,91 0,18

T701 Servente M.O. H 0,103767816 4,80 0,50

0,91

58,17

59,08

0,80

18,98

0,00

19,78

78,86

2.432,920000000

191.860,07

411.748,86

04.03.

04.03.00.01 - (1 A 00 002 04) Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica SER.CG tkm

E401 Caminhão Carroceria - caminhão c/ caçamba termica (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010200000 101,79 1,04

0,00

1,04

1,04

0,00

0,33

0,00

0,33

1,37

7.438,396000000

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREÇO(mão-de-obra):

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

10.190,60

04.03.00.02 - (3 S 02 300 00) Imprimação, inclusive fornecimento e transporte. SER.CG M2

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000364444 72,75 0,03

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000524444 13,57 0,01

E107 Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC HPROD 0,000364444 4,45 0,00

E107-I Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC H IMP 0,000524444 0,00 0,00

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l EQ.LOC HPROD 0,001777778 19,90 0,04

E111 Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000888889 126,24 0,11

M103 Asfalto diluído CM-30 MAT. T 0,001200000 3.496,72 4,20

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,001066667 18,91 0,02

T701 Servente M.O. H 0,003200000 4,80 0,02

0,04

4,39

4,43

0,04

0,82

0,00

0,86

5,29

9.742,400000000

51.537,29

04.03.00.03 - (3 S 02 400 00) Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte SER.CG M2

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000367516 72,75 0,03

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000225252 13,57 0,00

E107 Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC HPROD 0,000367516 4,45 0,00

E107-I Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC H IMP 0,000225252 0,00 0,00

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l EQ.LOC HPROD 0,001185537 19,90 0,02

E111 Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000592768 126,24 0,07

M104 Emulsão asfáltica RR-1C MAT. T 0,000400000 1.726,72 0,69

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,000592768 18,91 0,01

T701 Servente M.O. H 0,001778305 4,80 0,01

0,02

0,81

0,83

0,02

0,18

0,00

0,20

1,03

9.742,400000000

10.034,67

04.03.00.04 - (2 S 02 540 02)

Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive fornecimento 

e transporte - binder SER.CG T

AM25 Mandíbula móvel C96 Standart MAT. u/h 0,007189600 35,85 0,26

AM26 Mandíbula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,007189600 26,03 0,19

AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,007189600 27,38 0,20

AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,007189600 22,83 0,16

AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,007189600 16,76 0,12

AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,007189600 20,91 0,15

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000839544 210,63 0,18

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003600000 72,75 0,26

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,009733333 13,57 0,13

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007948697 220,51 1,75

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,020047958 20,00 0,40

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001384600 132,49 0,18

E016-I Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001899800 20,00 0,04

E063 Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003284400 213,58 0,70

E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008800000 114,71 1,01

E102-I Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004533333 13,57 0,06

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008533333 139,36 1,19

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004800000 13,57 0,07

E107 Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC HPROD 0,003600000 4,45 0,02

E107-I Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC H IMP 0,009733333 0,00 0,00

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l EQ.LOC HPROD 0,026666667 19,90 0,53

E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 110,11 1,47

E147

Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga (188 kW 

) EQ.LOC HPROD 0,013333333 203,74 2,72

E149 Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,011866667 153,92 1,83

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E149-I Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001466667 20,53 0,03

E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007489167 140,90 1,06

E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,007489167 12,77 0,10

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,007489167 33,32 0,25

E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007166667 590,43 4,23

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,022666667 143,18 3,25

E433 Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010335050 216,75 2,24

E433-I Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004643283 14,57 0,07

E501 Grupo Gerador - 36/40 KVA (32 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 22,95 0,31

E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 96,88 1,29

E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007166667 148,83 1,07

M003 Óleo combustível 1A MAT. L 8,000000000 2,13 17,04

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 MAT. T 0,070000000 2.201,58 154,11

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000215688 383,95 0,08

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,113236200 5,66 0,64

M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,003504930 1,82 0,01

M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,215688000 1,48 0,32

M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,010784400 22,22 0,24

M508 Estopim MAT. M 0,006740250 1,04 0,01

M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000269610 627,07 0,17

M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000269610 189,27 0,05

M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000215688 658,50 0,14

M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000188727 415,87 0,08

M980 Indenização de jazida MAT. M3 0,430610000 0,01 0,00

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,019564375 12,78 0,25

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,015413711 18,91 0,29

T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,016928946 18,91 0,32

T601 Blaster M.O. H 0,008650736 12,78 0,11

T701 Servente M.O. H 0,338518187 4,80 1,62

2,59

200,41

203,00

2,31

43,49

0,00

45,80

248,80

1.062,630000000

264.382,34

04.03.00.04 - (3 S 02 500 50)

Capa selante com pedrisco BC, inclusive fornecimento e 

transporte SER.CG M2

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,001999800 66,13 0,13

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,001999800 65,00 0,13

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,002000400 64,70 0,13

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000355556 72,75 0,03

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000385185 13,57 0,01

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000066667 132,49 0,01

E016-I Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000674074 20,00 0,01

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000385185 139,36 0,05

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000355556 13,57 0,00

E107 Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC HPROD 0,000355556 4,45 0,00

E107-I Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC H IMP 0,000385185 0,00 0,00

E108 Distribuidor de Agregados - rebocável EQ.LOC HPROD 0,000237037 3,78 0,00

E108-I Distribuidor de Agregados - rebocável EQ.LOC H IMP 0,000503704 0,00 0,00

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l EQ.LOC HPROD 0,001481482 19,90 0,03

E111 Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000740741 126,24 0,09

E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000740741 110,11 0,08

E400 Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000392593 91,57 0,04

M105 Emulsão asfáltica RR-2C MAT. T 0,001000000 2.016,72 2,02

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,000925926 18,91 0,02

T701 Servente M.O. H 0,007407407 4,80 0,04

0,06

2,76

2,82

0,05

0,63

0,00

0,68

3,50

1.308,050000000

4.578,17

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

04.03.00.05 - (2 S 02 501 51)

Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC, inclusive 

fornecimento e transporte. SER.CG M2

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,008232510 66,13 0,54

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,008232510 65,00 0,54

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,008234980 64,70 0,53

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000583090 72,75 0,04

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002332362 13,57 0,03

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000204082 132,49 0,03

E016-I Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002711370 20,00 0,05

E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000932945 139,36 0,13

E105-I Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001982507 13,57 0,03

E107 Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC HPROD 0,000583090 4,45 0,00

E107-I Vassoura Mecânica - rebocável EQ.LOC H IMP 0,002332362 0,00 0,00

E108 Distribuidor de Agregados - rebocável EQ.LOC HPROD 0,001311953 3,78 0,00

E108-I Distribuidor de Agregados - rebocável EQ.LOC H IMP 0,001603499 0,00 0,00

E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 l EQ.LOC HPROD 0,005830904 19,90 0,12

E111 Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002915452 126,24 0,37

E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002915452 110,11 0,32

E403 Caminhão Basculante - 6 m3 - 10,5 t (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002157434 119,83 0,26

M105 Emulsão asfáltica RR-2C MAT. T 0,003000000 2.016,72 6,05

T511 Encarreg. de pavimentação M.O. H 0,003291639 18,91 0,06

T701 Servente M.O. H 0,026333114 4,80 0,13

0,19

9,04

9,23

0,17

2,14

0,00

2,31

11,54

1.308,850000000

15.104,12

355.827,19

04.04

04.04.01.

 04.04.01.01 -(ORSE - 4680) SONDAGEM À PÀ E PICARETA SER.MO M

0,00

30,77

30,77

0,00

9,75

0,00

9,75

40,52

5,600000000

226,91

04.04.02

04.04.02.01 -(74022/39U)

PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE 

CARACTERIZACAO - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010943790 8,17 0,09

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010943790 8,00 0,09

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,020235600 8,86 0,18

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,020235600 47,28 0,96

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,020235600 12,80 0,26

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,020235600 9,85 0,20

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 2,214740000 4,65 10,30

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,010943790 103,25 1,13

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,020235600 1,47 0,03

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,020235600 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,020235600 47,28 0,96

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,020235600 3,84 0,08

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO(mão-de-obra):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ENSAIOS DE LABORATÓRIO

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

ESTUDO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO

SONDAGENS

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,40 1,32

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,34 1,12

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,07 0,23

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,010943790 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010943790 25,57 0,28

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,107370000 12,29 13,61

23,91

6,99

30,90

20,95

16,44

0,00

37,39

68,29

12,000000000

819,48

04.04.02.04 -(74022/6U) ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,015918240 8,17 0,13

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,015918240 8,00 0,13

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,029433600 8,86 0,26

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,029433600 47,28 1,39

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,029433600 12,80 0,38

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,029433600 9,85 0,29

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 3,221440000 4,65 14,98

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,015918240 103,25 1,64

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,029433600 1,47 0,04

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,029433600 1,10 0,03

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,029433600 47,28 1,39

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,029433600 3,84 0,11

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,01 0,05

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,40 1,92

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,34 1,63

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,07 0,34

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,015918240 1,00 0,02

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,015918240 25,57 0,41

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,610720000 12,29 19,80

34,78

10,16

44,94

30,47

23,90

0,00

54,37

99,31

12,000000000

1.191,72

04.04.02.05 -(74022/8U) ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,009948900 8,17 0,08

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,009948900 8,00 0,08

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018396000 8,86 0,16

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018396000 47,28 0,87

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018396000 12,80 0,24

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018396000 9,85 0,18

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 2,013400000 4,65 9,36

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,009948900 103,25 1,03

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018396000 1,47 0,03

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,018396000 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018396000 47,28 0,87

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018396000 3,84 0,07

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,40 1,20

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,34 1,02

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,07 0,21

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,009948900 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,009948900 25,57 0,25

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,006700000 12,29 12,37

21,73

6,35

28,08

19,04

14,94

0,00

33,98

62,06

12,000000000

744,72

04.04.02.06 -(74022/9U) ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,008954010 8,17 0,07

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,008954010 8,00 0,07

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016556400 8,86 0,15

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016556400 47,28 0,78

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016556400 12,80 0,21

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016556400 9,85 0,16

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 1,812060000 4,65 8,43

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,008954010 103,25 0,92

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016556400 1,47 0,02

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,016556400 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016556400 47,28 0,78

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016556400 3,84 0,06

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,40 1,08

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,34 0,92

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,07 0,19

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,008954010 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,008954010 25,57 0,23

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 0,906030000 12,29 11,14

19,57

5,70

25,27

17,15

13,45

0,00

30,60

55,87

12,000000000

670,44

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

04.04.02.03 -(74022/42U) ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,008954010 8,17 0,07

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,008954010 8,00 0,07

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016556400 8,86 0,15

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016556400 47,28 0,78

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016556400 12,80 0,21

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016556400 9,85 0,16

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 1,812060000 4,65 8,43

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,008954010 103,25 0,92

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016556400 1,47 0,02

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,016556400 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016556400 47,28 0,78

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016556400 3,84 0,06

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,40 1,08

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,34 0,92

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,07 0,19

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,008954010 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,008954010 25,57 0,23

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 0,906030000 12,29 11,14

19,57

5,70

25,27

17,15

13,45

0,00

30,60

55,87

12,000000000

670,44

04.04.02.01 -(74022/12U)

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS 

- ENERGIA MODIFICADA - SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,037805820 8,17 0,31

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,037805820 8,00 0,30

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,069904800 8,86 0,62

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,069904800 47,28 3,31

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,069904800 12,80 0,89

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,069904800 9,85 0,69

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 7,650920000 4,65 35,58

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,037805820 103,25 3,90

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,069904800 1,47 0,10

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,069904800 1,10 0,08

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,069904800 47,28 3,31

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,069904800 3,84 0,27

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,01 0,11

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,40 4,56

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,34 3,88

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,07 0,80

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,037805820 1,00 0,04

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,037805820 25,57 0,97

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 3,825460000 12,29 47,01

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

82,59

24,14

106,73

72,36

56,81

0,00

129,17

235,90

12,000000000

2.830,80

04.04.02.07 -(74022/21U)

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS 

NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,027856920 8,17 0,23

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,027856920 8,00 0,22

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,051508800 8,86 0,46

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,051508800 47,28 2,44

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,051508800 12,80 0,66

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,051508800 9,85 0,51

245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 5,637520000 4,65 26,21

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,027856920 103,25 2,88

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,051508800 1,47 0,08

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,051508800 1,10 0,06

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,051508800 47,28 2,44

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,051508800 3,84 0,20

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,01 0,08

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,40 3,36

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,34 2,86

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,07 0,59

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,027856920 1,00 0,03

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,027856920 25,57 0,71

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 2,818760000 12,29 34,64

60,85

17,81

78,66

53,31

41,83

0,00

95,14

173,80

12,000000000

2.085,60

9.240,11

05.00.

05.01.

05.01.00.01 - (2 S 04 001 01) Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. SER.CG M3

E011 Retroescavadeira - de pneus (56 kW ) EQ.LOC HPROD 0,055555556 82,89 4,61

E906 Compactador Manual - soquete vibratório (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,166666667 16,24 2,71

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006720431 12,78 0,09

T701 Servente M.O. H 0,067204302 4,80 0,32

0,41

7,32

7,73

0,36

2,56

0,00

2,92

10,65

72,120000000

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PROFUNDA

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

768,07

05.01.00.02 - (2 S 04 501 56) Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC SER.CG M

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,063327000 66,13 4,19

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,063327000 65,00 4,12

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,063346000 64,70 4,10

M913 Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm MAT. M 1,000000000 15,45 15,45

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,277233716 12,78 3,54

T604 Pedreiro M.O. H 0,084375479 7,41 0,63

T701 Servente M.O. H 0,904022989 4,80 4,34

8,51

27,86

36,37

7,46

13,89

0,00

21,35

57,72

103,040000000

5.947,46

05.01.00.03 - (2 S 04 930 52) Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,676599000 2,82 1,91

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,676599000 2,66 1,80

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,676802000 2,66 1,80

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,514518543 66,13 34,03

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,514518543 65,00 33,44

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,514672914 64,70 33,30

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,840000000 16,27 13,67

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 1,738800000 0,17 0,30

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,781200000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,680000000 13,04 21,91

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 2,301600000 20,80 47,87

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 1,461600000 2,35 3,43

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 661,500000000 0,42 277,83

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,812000000 5,09 4,13

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 9,338000000 12,68 118,41

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 15,590400000 8,53 132,99

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 10,474800000 2,11 22,10

M621 Desmoldante MAT. L 0,162400000 6,47 1,05

M704 Areia lavada MAT. M3 1,291080000 73,75 95,22

T501 Encarregado de turma M.O. H 14,910043310 12,78 190,55

T603 Carpinteiro M.O. H 9,785412000 6,73 65,86

T604 Pedreiro M.O. H 1,012284000 7,41 7,50

T701 Servente M.O. H 23,962339836 4,80 115,02

378,93

845,19

1.224,12

331,98

493,28

0,00

825,26

2.049,38

1,000000000

2.049,38

05.01.00.04 - (2 S 04 962 52)
Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,82 1,12

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,66 1,06

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,397746200 2,66 1,06

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,54 5,73

AM05 Aço D=10 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,76 6,22

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,330761921 66,13 21,87

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,330761921 65,00 21,50

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,330861159 64,70 21,41

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,540000000 16,27 8,79

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 1,117800000 0,17 0,19

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,502200000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,080000000 13,04 14,08

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 1,398960000 20,80 29,10

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,858960000 2,35 2,02

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 425,250000000 0,42 178,61

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

PREÇO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,041000000 4,55 0,19

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,477200000 5,09 2,43

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 5,487800000 12,68 69,59

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 9,162240000 8,53 78,15

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 6,155880000 2,11 12,99

M621 Desmoldante MAT. L 0,095440000 6,47 0,62

M704 Areia lavada MAT. M3 0,829980000 73,75 61,21

T501 Encarregado de turma M.O. H 9,461414218 12,78 120,92

T603 Carpinteiro M.O. H 5,750737200 6,73 38,70

T604 Pedreiro M.O. H 0,650754000 7,41 4,82

T605 Armador M.O. H 0,395272800 6,73 2,66

T701 Servente M.O. H 15,555930718 4,80 74,67

241,77

537,94

779,71

211,81

314,31

0,00

526,12

1.305,83

6,000000000

7.834,98

05.01.00.04 - (2 S 04 991 51) Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,011498850 2,82 0,03

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,011498850 2,66 0,03

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,011502300 2,66 0,03

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 6,644000000 2,54 16,88

AM05 Aço D=10 mm CA 50 MAT. KG 6,644000000 2,76 18,34

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,022540812 66,13 1,49

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,022540812 65,00 1,47

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,022547575 64,70 1,46

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,036800000 16,27 0,60

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,076176000 0,17 0,01

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,034224000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,073600000 13,04 0,96

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,061640000 20,80 1,28

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,024840000 2,35 0,06

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 28,980000000 0,42 12,17

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,120800000 4,55 0,55

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,013800000 5,09 0,07

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,158700000 12,68 2,01

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,264960000 8,53 2,26

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,178020000 2,11 0,38

M621 Desmoldante MAT. L 0,002760000 6,47 0,02

M704 Areia lavada MAT. M3 0,056561600 73,75 4,17

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,927102891 12,78 11,85

T603 Carpinteiro M.O. H 0,166303800 6,73 1,12

T604 Pedreiro M.O. H 0,044347680 7,41 0,33

T605 Armador M.O. H 1,164608640 6,73 7,84

T701 Servente M.O. H 2,825320597 4,80 13,56

34,70

64,27

98,97

30,40

41,01

0,00

71,41

170,38

7,000000000

1.192,66

17.792,55

05.02.

05.02.00.01 - (2 S 04 910 53) Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC SER.CG M

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,004666200 2,82 0,01

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,004666200 2,66 0,01

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,004667600 2,66 0,01

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,030248642 66,13 2,00

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,030248642 65,00 1,97

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,030257717 64,70 1,96

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

DRENAGEM SUPERFICIAL

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,020000000 16,27 0,33

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,041400000 0,17 0,01

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,018600000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,040000000 13,04 0,52

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,030080000 20,80 0,63

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010080000 2,35 0,02

E906 Compactador Manual - soquete vibratório (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015000000 16,24 0,24

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 15,750000000 0,42 6,62

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,005600000 5,09 0,03

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,064400000 12,68 0,82

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,107520000 8,53 0,92

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,072240000 2,11 0,15

M621 Desmoldante MAT. L 0,001120000 6,47 0,01

M704 Areia lavada MAT. M3 0,030717600 73,75 2,27

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,181072587 12,78 2,31

T603 Carpinteiro M.O. H 0,067485600 6,73 0,45

T604 Pedreiro M.O. H 0,024102000 7,41 0,18

T701 Servente M.O. H 0,594751001 4,80 2,85

5,79

18,53

24,32

5,07

9,32

0,00

14,39

38,71

108,690000000

4.207,38

05.02.00.02 - (2 S 04 900 51) Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC SER.CG M

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,029156051 66,13 1,93

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,029156051 65,00 1,90

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,029164798 64,70 1,89

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001515152 210,63 0,32

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001181818 167,00 0,20

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000333333 20,00 0,01

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001166667 220,51 0,26

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000348485 20,00 0,01

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,047600000 16,27 0,77

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,098532000 0,17 0,02

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,044268000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,095200000 13,04 1,24

E404 Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000000000 143,18 0,00

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,047985000 20,80 1,00

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000385000 2,35 0,00

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 MAT. T 0,000300000 2.201,58 0,66

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 37,485000000 0,42 15,74

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,012820500 8,53 0,11

M704 Areia lavada MAT. M3 0,073161200 73,75 5,40

M980 Indenização de jazida MAT. M3 0,250000000 0,01 0,00

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,367640886 12,78 4,70

T604 Pedreiro M.O. H 0,057362760 7,41 0,43

T701 Servente M.O. H 1,712734048 4,80 8,22

13,35

31,46

44,81

11,70

17,79

0,00

29,49

74,30

498,230000000

37.018,48

05.02.00.03 - (2 S 04 900 57) Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC SER.CG M

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,002583075 2,82 0,01

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,002583075 2,66 0,01

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,002583850 2,66 0,01

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,014700530 66,13 0,97

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,014700530 65,00 0,96

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,014704940 64,70 0,95

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001212121 210,63 0,26

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000945455 167,00 0,16

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000266667 20,00 0,01

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000933333 220,51 0,21

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000278788 20,00 0,01

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,024000000 16,27 0,39

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,049680000 0,17 0,01

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,022320000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,048000000 13,04 0,63

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,029830000 20,80 0,62

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005830000 2,35 0,01

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 MAT. T 0,000100000 2.201,58 0,22

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 18,900000000 0,42 7,94

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,003100000 5,09 0,02

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,035650000 12,68 0,45

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,067845000 8,53 0,58

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,039990000 2,11 0,08

M621 Desmoldante MAT. L 0,000620000 6,47 0,00

M704 Areia lavada MAT. M3 0,036888000 73,75 2,72

M980 Indenização de jazida MAT. M3 0,200000000 0,01 0,00

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,175006481 12,78 2,24

T603 Carpinteiro M.O. H 0,037358100 6,73 0,25

T604 Pedreiro M.O. H 0,028922400 7,41 0,21

T701 Servente M.O. H 0,446867563 4,80 2,14

4,84

17,23

22,07

4,24

8,29

0,00

12,53

34,60

43,000000000

1.487,80

05.02.00.04 - (2 S 04 901 51) Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC SER.CG M

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,018620671 66,13 1,23

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,018620671 65,00 1,21

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,018626258 64,70 1,21

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006060606 210,63 1,28

E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004727273 167,00 0,79

E006-I Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001333333 20,00 0,03

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004666667 220,51 1,03

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001393939 20,00 0,03

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,030400000 16,27 0,49

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,062928000 0,17 0,01

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,028272000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,060800000 13,04 0,79

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,030740000 20,80 0,64

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000340000 2,35 0,00

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 MAT. T 0,000200000 2.201,58 0,44

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 23,940000000 0,42 10,05

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm MAT. M 0,017000000 13,49 0,23

M704 Areia lavada MAT. M3 0,046724800 73,75 3,45

M980 Indenização de jazida MAT. M3 1,000000000 0,01 0,01

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,329660496 12,78 4,21

T603 Carpinteiro M.O. H 0,000409734 6,73 0,00

T604 Pedreiro M.O. H 0,036635040 7,41 0,27

T701 Servente M.O. H 1,546688546 4,80 7,42

11,90

22,92

34,82

10,43

14,27

0,00

24,70

59,52

22,000000000

1.309,44

05.02.00.05 - (2 S 04 401 54) Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC SER.CG M

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,021070759 66,13 1,39

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,021070759 65,00 1,37

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,021077081 64,70 1,36

E007 Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003000000 72,75 0,22

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

E007-I Trator Agrícola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,012000000 13,57 0,16

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,034400000 16,27 0,56

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,071208000 0,17 0,01

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,031992000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,068800000 13,04 0,90

E402 Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010000000 139,36 1,39

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,034760000 20,80 0,72

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000360000 2,35 0,00

E906 Compactador Manual - soquete vibratório (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,133333333 16,24 2,17

M101 Cimento asfáltico CAP 50/70 MAT. T 0,000200000 2.201,58 0,44

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 27,090000000 0,42 11,38

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm MAT. M 0,018000000 13,49 0,24

M704 Areia lavada MAT. M3 0,052872800 73,75 3,90

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,075917805 12,78 0,97

T603 Carpinteiro M.O. H 0,000433836 6,73 0,00

T604 Pedreiro M.O. H 0,282440488 7,41 2,09

T701 Servente M.O. H 4,593348987 4,80 22,05

25,11

26,21

51,32

22,00

23,20

0,00

45,20

96,52

419,340000000

40.474,69

05.02.00.06 - (2 S 04 990 54) Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC SER.CG M

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,031330200 2,82 0,09

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,031330200 2,66 0,08

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,031339600 2,66 0,08

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 7,205000000 2,54 18,30

AM05 Aço D=10 mm CA 50 MAT. KG 7,205000000 2,76 19,89

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,073502649 66,13 4,86

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,073502649 65,00 4,78

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,073524702 64,70 4,76

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,120000000 16,27 1,95

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,248400000 0,17 0,04

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,111600000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,240000000 13,04 3,13

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,187680000 20,80 3,90

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,067680000 2,35 0,16

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 94,500000000 0,42 39,69

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,131000000 4,55 0,60

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,037600000 5,09 0,19

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,432400000 12,68 5,48

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,721920000 8,53 6,16

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,485040000 2,11 1,02

M621 Desmoldante MAT. L 0,007520000 6,47 0,05

M704 Areia lavada MAT. M3 0,184440000 73,75 13,60

T501 Encarregado de turma M.O. H 1,391352950 12,78 17,78

T603 Carpinteiro M.O. H 0,453117600 6,73 3,05

T604 Pedreiro M.O. H 0,144612000 7,41 1,07

T605 Armador M.O. H 1,262944800 6,73 8,50

T701 Servente M.O. H 4,688068297 4,80 22,50

52,90

128,81

181,71

46,35

72,34

0,00

118,69

300,40

22,000000000

6.608,80

05.02.00.08 - (2 S 04 940 52) Descida dágua tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC SER.CG M

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,009165750 2,82 0,03

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,009165750 2,66 0,02

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,009168500 2,66 0,02

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,033566210 66,13 2,22

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,033566210 65,00 2,18

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,033576281 64,70 2,17

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,054800000 16,27 0,89

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,113436000 0,17 0,02

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,050964000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,109600000 13,04 1,43

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,074600000 20,80 1,55

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,019800000 2,35 0,05

E906 Compactador Manual - soquete vibratório (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,100000000 16,24 1,62

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 43,155000000 0,42 18,13

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,011000000 5,09 0,06

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,126500000 12,68 1,60

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,211200000 8,53 1,80

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,141900000 2,11 0,30

M621 Desmoldante MAT. L 0,002200000 6,47 0,01

M704 Areia lavada MAT. M3 0,084227600 73,75 6,21

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,615192279 12,78 7,86

T603 Carpinteiro M.O. H 0,132561000 6,73 0,89

T604 Pedreiro M.O. H 0,066039480 7,41 0,49

T701 Servente M.O. H 2,177923802 4,80 10,45

19,69

40,31

60,00

17,25

24,49

0,00

41,74

101,74

4,000000000

406,96

05.02.00.09 - (2 S 04 962 01) Caixa de ligação e passagem - CLP 01 SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,82 1,12

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,66 1,06

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,397746200 2,66 1,06

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,54 5,73

AM05 Aço D=10 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,76 6,22

AM25 Mandíbula móvel C96 Standart MAT. u/h 0,015754663 35,85 0,56

AM26 Mandíbula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,015754663 26,03 0,41

AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,015754663 27,38 0,43

AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,015754663 22,83 0,36

AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,015754663 16,76 0,26

AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,015754663 20,91 0,33

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001839703 210,63 0,39

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,009529358 220,51 2,10

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,022602571 20,00 0,45

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007455065 132,49 0,99

E016-I Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,010229042 20,00 0,20

E063 Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,017684107 213,58 3,78

E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,016411108 140,90 2,31

E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,016411108 12,77 0,21

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,016411108 33,32 0,55

E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015704409 590,43 9,27

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,564000000 16,27 9,18

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 1,167480000 0,17 0,20

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,524520000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,128000000 13,04 14,71

E433 Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,022647328 216,75 4,91

E433-I Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,010174887 14,57 0,15

E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015704409 148,83 2,34

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 1,422960000 20,80 29,60

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,858960000 2,35 2,02

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 444,150000000 0,42 186,54

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,041000000 4,55 0,19

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,477200000 5,09 2,43

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000472640 383,95 0,18

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 5,487800000 12,68 69,59

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 9,162240000 8,53 78,15

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 6,155880000 2,11 12,99

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,248135945 5,66 1,40

M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,007680398 1,82 0,01

M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,472639896 1,48 0,70

M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,023631995 22,22 0,53

M508 Estopim MAT. M 0,014769997 1,04 0,02

M621 Desmoldante MAT. L 0,095440000 6,47 0,62

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000590800 627,07 0,37

M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000590800 189,27 0,11

M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000472640 658,50 0,31

M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000413560 415,87 0,17

M980 Indenização de jazida MAT. M3 1,457667870 0,01 0,01

T501 Encarregado de turma M.O. H 9,898508763 12,78 126,50

T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,037096617 18,91 0,70

T601 Blaster M.O. H 0,018956470 12,78 0,24

T603 Carpinteiro M.O. H 5,750737200 6,73 38,70

T604 Pedreiro M.O. H 0,679676400 7,41 5,04

T605 Armador M.O. H 0,395272800 6,73 2,66

T701 Servente M.O. H 16,210916824 4,80 77,81

251,65

455,22

706,87

220,47

293,97

0,00

514,44

1.221,31

4,000000000

4.885,24

05.02.00.10 - (2 S 04 942 51) Entrada dágua - EDA 01 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,002499750 2,82 0,01

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,002499750 2,66 0,01

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,002500500 2,66 0,01

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,026950971 66,13 1,78

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,026950971 65,00 1,75

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,026959057 64,70 1,74

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,044000000 16,27 0,72

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,091080000 0,17 0,02

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,040920000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,088000000 13,04 1,15

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,049400000 20,80 1,03

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005400000 2,35 0,01

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 34,650000000 0,42 14,55

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,003000000 5,09 0,02

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,034500000 12,68 0,44

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,057600000 8,53 0,49

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,038700000 2,11 0,08

M621 Desmoldante MAT. L 0,000600000 6,47 0,00

M704 Areia lavada MAT. M3 0,067628000 73,75 4,99

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,161993958 12,78 2,07

T603 Carpinteiro M.O. H 0,036153000 6,73 0,24

T604 Pedreiro M.O. H 0,053024400 7,41 0,39

T701 Servente M.O. H 0,778512895 4,80 3,74

6,44

28,80

35,24

5,64

12,96

0,00

18,60

53,84

11,000000000

592,24

05.02.00.11 - (2 S 04 942 52) Entrada dágua - EDA 02 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,000833250 2,82 0,00

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,000833250 2,66 0,00

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,000833500 2,66 0,00

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,034301236 66,13 2,27

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,034301236 65,00 2,23

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,034311528 64,70 2,22

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,056000000 16,27 0,91

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,115920000 0,17 0,02

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 0,052080000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,112000000 13,04 1,46

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,057800000 20,80 1,20

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001800000 2,35 0,00

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 44,100000000 0,42 18,52

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,001000000 5,09 0,01

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 0,011500000 12,68 0,15

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,019200000 8,53 0,16

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,012900000 2,11 0,03

M621 Desmoldante MAT. L 0,000200000 6,47 0,00

M704 Areia lavada MAT. M3 0,086072000 73,75 6,35

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,149902280 12,78 1,92

T603 Carpinteiro M.O. H 0,012051000 6,73 0,08

T604 Pedreiro M.O. H 0,067485600 7,41 0,50

T701 Servente M.O. H 0,956855498 4,80 4,59

7,09

35,53

42,62

6,21

15,48

0,00

21,69

64,31

17,000000000

1.093,27

98.084,33

05.03

05.03.02

05.03.01.01 - (COTAÇÃO 

007.01)

MOBILIZAÇÃO DE EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM 

CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T, COM CAMINHÃO 

REBOQUE - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE DE 40 KM EQ.LOC UN

0,00

275,00

275,00

0,00

87,18

0,00

87,18

362,18

1,000000000

362,18

05.03.01.02 - (CP 007.01)

TRANSPORTE LOCAL COM CARGA E DESCARGA DE 

ELEMENTOS PREMOLDADOS DO CANTEIRO À FRENTE DE 

SERVIÇO COM A UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO HIDRÁULICO, 

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 

DE 160 CV - VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE DE 

40KM/H SER.CG UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001105433 8,17 0,01

10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000003531 46.921,87 0,17

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001105433 8,00 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,002044000 8,86 0,02

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,002044000 47,28 0,10

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,002044000 12,80 0,03

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,002044000 9,85 0,02

248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL M.O. H 0,333333330 4,89 1,63

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,001105433 103,25 0,11

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,002044000 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,002044000 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,002044000 47,28 0,10

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,002044000 3,84 0,01

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,40 0,14

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

TRANSPORTE LOCAL DE CANAL MONOLÍTICO

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

CANAL MONOLÍTICO EM CONCRETO POLÍMERO

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,34 0,12

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,07 0,03

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,001105433 1,00 0,00

37756

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 

160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000003531 167.151,89 0,59

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001105433 25,57 0,03

4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK M.O. H 0,025330000 6,92 0,18

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,441500000 3,05 1,35

1,81

2,84

4,65

1,59

1,98

0,00

3,57

8,22

31,000000000

254,82

05.03.01.03 - (CP 008.01)

DESCARGA DE ELEMENTOS PREMOLDADOS, 

TRANSPORTADO EM PALETES COM A UTILIZAÇÃO DE 

EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES 

ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL 

DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE 

CARGA DE 2,5T - COM OPERADOR E MATERIAIS DE 

UTILIZAÇÃO SER.CH UN

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000563771 8,17 0,00

10634

EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES 

ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL 

DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE 

CARGA DE 2,5T MAT. UN 0,000001392 135.000,00 0,19

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000563771 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,001533000 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,001533000 47,28 0,07

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,001533000 12,80 0,02

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,001533000 9,85 0,02

248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL M.O. H 0,170000000 4,89 0,83

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000563771 103,25 0,06

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,001533000 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,001533000 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,001533000 47,28 0,07

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,001533000 3,84 0,01

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,40 0,10

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,34 0,09

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,07 0,02

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000563771 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000563771 25,57 0,01

4226 GAS DE COZINHA - GLP MAT. KG 0,484800000 4,01 1,94

4229 GRAXA LUBRIFICANTE MAT. KG 0,003200000 24,95 0,08

4230

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

(TERRAPLANAGEM) M.O. H 0,080000000 6,26 0,50

1,33

2,69

4,02

1,17

1,65

0,00

2,82

6,84

31,000000000

212,04

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

05.03.01.04 - (COTAÇÃO 

008.01)

DESMOBILIZAÇÃO DE EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM 

CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T, COM CAMINHÃO 

REBOQUE - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE DE 40 KM EQ.LOC UN

0,00

275,00

275,00

0,00

87,18

0,00

87,18

362,18

1,000000000

362,18

05.03.01

05.03.02.01 - (93358U) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,013119283 8,17 0,11

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,013119283 8,00 0,10

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,024258192 8,86 0,21

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,024258192 47,28 1,15

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,024258192 12,80 0,31

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,024258192 9,85 0,24

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,013119283 103,25 1,35

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,024258192 1,47 0,04

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,024258192 1,10 0,03

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,024258192 47,28 1,15

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,024258192 3,84 0,09

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,01 0,04

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,40 1,58

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,34 1,35

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,07 0,28

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,013119283 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,013119283 25,57 0,34

6111 SERVENTE M.O. H 4,023647600 4,50 18,11

18,11

8,38

26,49

15,87

13,43

0,00

29,30

55,79

43,400000000

2.421,28

05.03.02.01 - (COTAÇÃO 

006.01)

FORNECIMENTO DE CANAL MONOLÍTICO EM CONCRETO 

POLÍMERO 200x530mm RESISTENTE À 90 TONELADAS, 

SISTEMA DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA - RD200V 20.0 

MONOBLOCK ACO DRAIN OU SIMILAR MAT. M

0,00

743,00

743,00

0,00

235,53

0,00

235,53

978,53

31,000000000

30.334,43

05.03.02.03 - (74076/2U)

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X. SER.CG M2

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CANAL MONOLÍTICO DE CONCRETO POLÍMERO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003647930 8,17 0,03

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003647930 8,00 0,03

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,888184000 6,39 5,68

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,006745200 8,86 0,06

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,006745200 47,28 0,32

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,006745200 12,80 0,09

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,006745200 9,85 0,07

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,003647930 103,25 0,38

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,006745200 1,47 0,01

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,006745200 1,10 0,01

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,006745200 47,28 0,32

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,006745200 3,84 0,03

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,40 0,44

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,34 0,37

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,07 0,08

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,003647930 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003647930 25,57 0,09

4509

PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO 

APARELHADA MAT. M 0,560000000 2,77 1,55

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,003000000 10,00 0,03

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 0,220000000 4,80 1,06

6189

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA MAT. M 0,792000000 13,11 10,38

6,74

14,30

21,04

5,90

8,54

0,00

14,44

35,48

18,600000000

659,92

05.03.02.04 - (73972/2U)

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010737516 8,17 0,09

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010737516 8,00 0,09

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,031097825 8,86 0,28

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,031097825 47,28 1,47

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,031097825 12,80 0,40

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,031097825 9,85 0,31

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 320,000000000 0,50 160,00

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,010737516 103,25 1,11

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,031097825 1,47 0,05

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,031097825 1,10 0,03

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,031097825 47,28 1,47

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,031097825 3,84 0,12

36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR MAT. UN 0,000259822 17.481,72 4,54

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,890400000 30,00 26,71

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,01 0,05

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,40 2,03

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,34 1,72

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,07 0,35

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,010737516 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010737516 25,57 0,27

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,732064000 3,05 8,33

4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) M.O. H 1,833600000 6,69 12,27

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,836000000 56,52 47,25

6111 SERVENTE M.O. H 3,293166380 4,50 14,82

27,09

256,68

283,77

23,73

97,48

0,00

121,21

404,98

3,690000000

1.494,37

05.03.02.05 - (74157/4U)

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,020395245 8,17 0,17

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,020395245 8,00 0,16

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,037711800 8,86 0,33

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,037711800 47,28 1,78

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,037711800 12,80 0,48

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,037711800 9,85 0,37

13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 

COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) MAT. UN 0,000257640 1.950,34 0,50

2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA MAT. KW/H 0,375000000 0,47 0,18

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,020395245 103,25 2,11

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,037711800 1,47 0,06

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,037711800 1,10 0,04

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,037711800 47,28 1,78

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,037711800 3,84 0,14

36500

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A 

DIESEL MAT. UN 0,000000000 32.422,46 0,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,01 0,06

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,40 2,46

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,34 2,09

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,07 0,43

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,020395245 1,00 0,02

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,020395245 25,57 0,52

4750 PEDREIRO M.O. H 1,678215000 6,39 10,72

6111 SERVENTE M.O. H 4,576950000 4,50 20,60

31,32

13,68

45,00

27,44

22,96

0,00

50,40

95,40

3,690000000

352,02

05.03.02.06 - (94342U)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003936448 8,17 0,03

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003936448 8,00 0,03

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,007278684 8,86 0,06

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,007278684 47,28 0,34

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,007278684 12,80 0,09

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,007278684 9,85 0,07

13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) MAT. UN 0,000082939 16.161,84 1,34

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,003936448 103,25 0,41

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,007278684 1,47 0,01

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,007278684 1,10 0,01

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,007278684 47,28 0,34

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,007278684 3,84 0,03

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,050000000 37,50 39,38

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,01 0,01

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,40 0,48

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,34 0,41

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,07 0,08

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,003936448 1,00 0,00

37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO) MAT. UN 0,000001064 25.000,00 0,03

37747

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) MAT. UN 0,000001064 246.699,36 0,26

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003936448 25,57 0,10

4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,009036900 6,32 0,06

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,152340000 3,05 0,46

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,241120000 3,54 0,85

6111 SERVENTE M.O. H 1,207297700 4,50 5,43

5,49

44,82

50,31

4,81

17,47

0,00

22,28

72,59

17,450000000

1.266,69

37.719,93

05.04

05.04.01

05.04.01.01 -(73610U) LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO SER.CG M

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000119387 8,17 0,00

1159

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, 

CABINE DUPLA, 4X4 MAT. UN 0,000000630 101.028,68 0,06

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000119387 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000220752 8,86 0,00

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000220752 47,28 0,01

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000220752 12,80 0,00

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000220752 9,85 0,00

244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO M.O. H 0,036241200 9,07 0,33

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000119387 103,25 0,01

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000220752 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000220752 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000220752 47,28 0,01

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000220752 3,84 0,00

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

DRENAGEM RAMAL FERROVIÁRIO TEGRAM

LOCAÇÃO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,40 0,02

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,34 0,01

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,07 0,00

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000119387 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000119387 25,57 0,00

4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO M.O. H 0,004016400 5,84 0,02

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,079480000 3,05 0,24

0,35

0,36

0,71

0,31

0,32

0,00

0,63

1,34

178,650000000

239,39

05.04.02

05.04.02.01 -(73580U)

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) 

ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 

PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL 

ESGOTAM SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000232141 8,17 0,00

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000232141 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000858480 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000858480 47,28 0,04

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000858480 12,80 0,01

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000858480 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000232141 103,25 0,02

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000858480 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000858480 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000858480 47,28 0,04

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000858480 3,84 0,00

36482

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP MAT. UN 0,000010798 333.943,29 3,61

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,40 0,06

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,34 0,05

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000232141 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000232141 25,57 0,01

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,968190000 3,05 2,95

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,070000000 7,47 0,52

6111 SERVENTE M.O. H 0,071197000 4,50 0,32

0,84

6,82

7,66

0,74

2,66

0,00

3,40

11,06

241,180000000

2.667,45

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

ESCAVAÇÃO



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

05.04.02.02 -(73579U)

ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV 

HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 

PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL 

ESGOTAMENTO. SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000265304 8,17 0,00

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000265304 8,00 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000981120 8,86 0,01

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000981120 47,28 0,05

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000981120 12,80 0,01

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000981120 9,85 0,01

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,000265304 103,25 0,03

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000981120 1,47 0,00

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,000981120 1,10 0,00

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000981120 47,28 0,05

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000981120 3,84 0,00

36482

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 

M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP MAT. UN 0,000012392 333.943,29 4,14

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,40 0,06

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,34 0,05

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,07 0,01

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,000265304 1,00 0,00

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000265304 25,57 0,01

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,115880000 3,05 3,40

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,080000000 7,47 0,60

6111 SERVENTE M.O. H 0,081368000 4,50 0,37

0,97

7,83

8,80

0,85

3,06

0,00

3,91

12,71

723,530000000

9.196,06

05.04.02.03 -(94111U)

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 SER.CG M3

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,006761936 8,17 0,06

12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,006761936 8,00 0,05

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016403100 8,86 0,15

12893

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016403100 47,28 0,78

12894

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 

CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016403100 12,80 0,21

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016403100 9,85 0,16

13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) MAT. UN 0,000020890 16.161,84 0,34

2711

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 

COM CAMARA MAT. UN 0,006761936 103,25 0,70

36142

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 

ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016403100 1,47 0,02

36144

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, 

PFF 1 MAT. UN 0,016403100 1,10 0,02

36148

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 

ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016403100 47,28 0,78

36152

OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE 

INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016403100 3,84 0,06

36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 

M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M MAT. UN 0,000057282 240.487,78 13,78

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,100000000 30,00 33,00

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,01 0,03

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,40 1,07

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,34 0,91

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,07 0,19

37456

MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 

5/16" X1 MM MAT. M 0,006761936 1,00 0,01

38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,006761936 25,57 0,17

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,455380000 3,05 4,44

4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,060720000 3,54 0,21

4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,636000000 7,47 4,75

4750 PEDREIRO M.O. H 0,776047300 6,39 4,96

6111 SERVENTE M.O. H 1,297819600 4,50 5,84

15,55

57,14

72,69

13,62

27,36

0,00

40,98

113,67

80,390000000

9.137,93

05.04.03

05.04.03.01 -(2 S 04 964 04) Tubulação de drenagem urbana - D=1,00 m s/ berço SER.CG M

AM06 Aço D=4,2 mm CA 60 MAT. KG 11,365530000 2,72 30,91

AM07 Aço D=5,0 mm CA 60 MAT. KG 11,365530000 2,96 33,64

AM08 Aço D=6,0 mm CA 60 MAT. KG 11,368940000 2,81 31,95

AM25 Mandíbula móvel C96 Standart MAT. u/h 0,004717460 35,85 0,17

AM26 Mandíbula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,004717460 26,03 0,12

AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,004717460 27,38 0,13

AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,004717460 22,83 0,11

AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,004717460 16,76 0,08

AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,004717460 20,91 0,10

E002 Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000550867 210,63 0,12

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002853400 220,51 0,63

E010-I Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,006767948 20,00 0,14

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002333942 132,49 0,31

E016-I Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003202385 20,00 0,06

E063 Escavadeira Hidráulica - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005536327 213,58 1,18

E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004914021 140,90 0,69

E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,004914021 12,77 0,06

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,004914021 33,32 0,16

E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004702412 590,43 2,78

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,172880000 16,27 2,81

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 0,687520000 0,17 0,12

E312 Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos D=1,0 m M / F (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,400000000 7,69 3,08

E312-I Fábric. Pré-Moldado Concreto - tubos D=1,0 m M / F (2 kW ) EQ.LOC H IMP 0,600000000 0,00 0,00

E433 Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006781349 216,75 1,47

E433-I Caminhão Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003046693 14,57 0,04

E434 Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,040000000 94,94 3,80

E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004702412 148,83 0,70

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,172880000 20,80 3,60

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 137,465203800 0,42 57,74

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,310000000 4,55 1,41

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000141524 383,95 0,05

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,074299997 5,66 0,42

M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,002299762 1,82 0,00

M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,141523804 1,48 0,21

M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,007076190 22,22 0,16

M508 Estopim MAT. M 0,004422619 1,04 0,00

M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000176905 627,07 0,11

M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000176905 189,27 0,03

M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000141524 658,50 0,09

M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000123833 415,87 0,05

M980 Indenização de jazida MAT. M3 0,448293335 0,01 0,00

T501 Encarregado de turma M.O. H 4,513647555 12,78 57,68

T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,011107938 18,91 0,21

T601 Blaster M.O. H 0,005676186 12,78 0,07

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

TUBOS DE CONCRETO

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

T604 Pedreiro M.O. H 0,811124729 7,41 6,01

T605 Armador M.O. H 2,988648000 6,73 20,11

T701 Servente M.O. H 11,843251722 4,80 56,85

140,93

179,23

320,16

123,51

140,64

0,00

264,15

584,31

178,650000000

104.386,98

05.04.04

05.04.04.01 -(2 S 04 962 56) Caixa de ligação e passagem - CLP 06 AC/BC SER.CG und

AM01 Aço D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 1,089891000 2,82 3,07

AM02 Aço D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 1,089891000 2,66 2,90

AM03 Aço D=10 mm CA 25 MAT. KG 1,090218000 2,66 2,90

AM04 Aço D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 8,910000000 2,54 22,63

AM05 Aço D=10 mm CA 50 MAT. KG 8,910000000 2,76 24,59

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,835480110 66,13 55,25

AM36 Brita 2 MAT. M3 0,835480110 65,00 54,31

AM37 Brita 3 MAT. M3 0,835730779 64,70 54,07

E302 Betoneira - 400 l (4 kW ) EQ.LOC HPROD 1,364000000 16,27 22,19

E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC HPROD 2,823480000 0,17 0,48

E304-I Transportador Manual - carrinho de mão 80 l EQ.LOC H IMP 1,268520000 0,00 0,00

E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW ) EQ.LOC HPROD 2,728000000 13,04 35,57

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 3,718400000 20,80 77,34

E904 Máquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 2,354400000 2,35 5,53

M202 Cimento portland CP II-32 MAT. KG 1.074,150000000 0,42 451,14

M319 Arame recozido nº. 18 MAT. KG 0,162000000 4,55 0,74

M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 1,308000000 5,09 6,66

M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm MAT. M 15,042000000 12,68 190,73

M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 25,113600000 8,53 214,22

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 16,873200000 2,11 35,60

M621 Desmoldante MAT. L 0,261600000 6,47 1,69

M704 Areia lavada MAT. M3 2,096468000 73,75 154,61

T501 Encarregado de turma M.O. H 24,038452152 12,78 307,21

T603 Carpinteiro M.O. H 15,762708000 6,73 106,08

T604 Pedreiro M.O. H 1,643756400 7,41 12,18

T605 Armador M.O. H 1,561809600 6,73 10,51

T701 Servente M.O. H 41,516441003 4,80 199,28

635,26

1.416,22

2.051,48

556,55

826,75

0,00

1.383,30

3.434,78

5,000000000

17.173,90

142.801,71

06.00.

06.01.

06.01.00.01 - (4 S 06 100 21) Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 SER.CG M2

E408 Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002857143 68,29 0,20

E408-I Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002857143 14,57 0,04

E416 Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,011428571 72,28 0,83

E908 Máquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005714286 132,46 0,76

M601 Tinta refletiva acrílica MAT. L 0,600000000 16,36 9,82

M611 Redutor tipo 2002 prim. qualidade MAT. L 0,060000000 7,43 0,45

M615 Microesferas PRE-MIX MAT. KG 0,150000000 6,54 0,98

M616 Microesferas DROP-ON MAT. KG 0,250000000 7,37 1,84

M624 Tinta para pré-marcação MAT. L 0,030000000 10,36 0,31

T314 Operador de equip. especial M.O. H 0,006890757 11,10 0,08

T401 Pré-marcador M.O. H 0,006890757 6,73 0,05

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

CAIXAS DE PASSAGEM

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006890757 12,78 0,09

T701 Servente M.O. H 0,048235294 4,80 0,23

0,45

15,23

15,68

0,39

5,09

0,00

5,48

21,16

381,600000000

8.074,65

06.01.00.02 - (4 S 06 100 22) Pint.setas.zeb.-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92 SER.CG M2

E408 Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC HPROD 0,012500000 68,29 0,85

E408-I Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC H IMP 0,012500000 14,57 0,18

E416 Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,025000000 72,28 1,81

E908 Máquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW ) EQ.LOC HPROD 0,025000000 132,46 3,31

M601 Tinta refletiva acrílica MAT. L 0,600000000 16,36 9,82

M611 Redutor tipo 2002 prim. qualidade MAT. L 0,060000000 7,43 0,45

M615 Microesferas PRE-MIX MAT. KG 0,150000000 6,54 0,98

M616 Microesferas DROP-ON MAT. KG 0,330000000 7,37 2,43

M624 Tinta para pré-marcação MAT. L 0,030000000 10,36 0,31

T314 Operador de equip. especial M.O. H 0,030108696 11,10 0,33

T401 Pré-marcador M.O. H 0,030108696 6,73 0,20

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,030108696 12,78 0,38

T701 Servente M.O. H 0,120434783 4,80 0,58

1,49

20,14

21,63

1,33

7,28

0,00

8,61

30,24

38,760000000

1.172,10

9.246,75

06.02.

06.02.00.01 - (4 S 06 202 01) Confecção de placa sinalização semi-refletiva SER.CG M2

E211 Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,100000000 1,43 0,14

E211-I Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW ) EQ.LOC H IMP 0,066666667 0,00 0,00

E917 Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,083333333 16,75 1,40

E917-I Máquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa (4 kW ) EQ.LOC H IMP 0,083333333 11,59 0,97

E918 Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1 kW ) EQ.LOC HPROD 0,050000000 5,29 0,26

E918-I Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1 kW ) EQ.LOC H IMP 0,116666667 0,00 0,00

E919 Máquina de Bancada - guilhotina (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,033333333 7,28 0,24

E919-I Máquina de Bancada - guilhotina (4 kW ) EQ.LOC H IMP 0,133333333 0,00 0,00

M346 Chapa de aço n. 16 (tratada) MAT. M2 1,000000000 55,28 55,28

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco MAT. L 1,300000000 14,20 18,46

M969 Película refletiva lentes expostas MAT. M2 0,200000000 91,46 18,29

M970 Película refletiva lentes inclusas MAT. M2 0,200000000 98,05 19,61

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,100490196 12,78 1,28

T602 Montador M.O. H 0,241176471 6,73 1,62

T607 Pintor M.O. H 0,120588235 7,41 0,89

T610 Serralheiro M.O. H 0,200980393 6,73 1,35

T702 Ajudante M.O. H 0,803921569 5,73 4,61

9,75

114,65

124,40

8,54

42,14

0,00

50,68

175,08

48,740000000

8.533,39

8.533,39

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

07.00.

07.00.00.01 - (2 S 05 102 00) Hidrossemeadura SER.CG M2

E409 Caminhão Carroceria - fixa 9 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001204819 96,15 0,12

E409-I Caminhão Carroceria - fixa 9 t (136 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001204819 14,57 0,02

E909 Equip. para Hidrosemeadura - 5500 l (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002409639 134,04 0,32

M602 Adubo NPK (4.14.8) MAT. KG 0,020000000 1,29 0,03

M603 Inseticida MAT. L 0,005000000 33,64 0,17

M715 Pó calcário dolomítico MAT. KG 0,200000000 0,07 0,01

M906 Sementes p/ hidrossemeadura MAT. KG 0,020000000 7,76 0,16

M907 Adubo Orgânico MAT. KG 0,200000000 0,16 0,03

T501 Encarregado de turma M.O. H 0,002925990 12,78 0,04

T701 Servente M.O. H 0,011703958 4,80 0,06

0,10

0,86

0,96

0,09

0,33

0,00

0,42

1,38

4.000,000000000

5.520,00

5.520,00

08.00.

08.00.00.01 - (72898U)

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,007028700 6,32 0,04

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,40 0,00

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,34 0,00

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,07 0,00

37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 

(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000001137 28.951,04 0,03

37760

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 

230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001137 223.069,61 0,25

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,177730000 3,05 0,54

0,04

0,82

0,86

0,04

0,29

0,00

0,33

1,19

1.100,000000000

1.309,00

08.00.00.02 - (72881U)

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 

4 KM ) SER.CG M3XKM

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,008936490 6,32 0,06

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,01 0,00

37371

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,40 0,00

37372

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,34 0,00

37373

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,07 0,00

37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 

(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000001447 28.951,04 0,04

37760

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 

230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001447 223.069,61 0,32

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,225971000 3,05 0,69

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

PROTEÇÃO VEJETAL DE TALUDES

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):



Data: 15/05/2017

OBRA :

ORÇAMENTO :

LOCAL :

ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

Pavimentação do Acesso da Recepção do TRGRAM BDI= 31,70%   |  LS= 87,61%

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/nº, CEP:65.085-370, São Luis-MA. BDI= 17,69%   |  LS= 49,94%

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

Orçamento Analítico

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES:Março/17)

Pav. Asfáltica do Acesso à Recepção do Tegram Taxas Diferenciadas

0,06

1,05

1,11

0,05

0,37

0,00

0,42

1,53

4.400,000000000

6.732,00

8.041,00

1.639.817,22TOTAL GERAL:

Volare 18 - PINI

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL(c/taxa):

SUBTOTAL (SUBDIVISÃO): 

PREÇO(mão-de-obra):

PREÇO(material):

PREÇO TOTAL(unit.):

LS(%): 87,61%

BDI(%): 31,7%

ADM(%): 0%


