PORTO

1,

ITAQUI

Data: 15/05/2017

DO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - S0 Luis/MA (MES:Margo/17)

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :

Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacéo do Acesso da Recepcédo do TRGRAM

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘ CLASS

‘UNIDADE

‘ COFF.

‘ PRECO TOTAL (R$)

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO PRECO (R$)
01. - (01.00.) SERVICOS INICIAIS E CANEIRO DE OBRAS
\
01.01. - (01.01) [CANTEIRO DE OBRA
\
01.01.01. - (01.01.01.) [PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA: AQUISICAO E ASSENTAMENTO
01.01.01.01 - (74209/1U) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SER.CG M2
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010030149 8,17 0,08
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
10535 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR MAT. UN 0,000001769 3.535,90 0,01
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010030149 8,00 0,08
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,009300000 6,39 6,45
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018641280 8,86 0,17
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018641280 47,28 0,88
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018641280 12,80 0,24
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018641280 9,85 0,18
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 2,122100000 0,50 1,06
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
2705 DEMANDA MAT. KW/H 0,010160000 0,47 0,00
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,010030149 103,25 1,04
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018641280 1,47 0,03
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,018641280 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018641280 47,28 0,88
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018641280 3,84 0,07
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,008590000 30,00 0,26
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,40 1,22
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,34 1,03
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,07 0,21
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,010030149 1,00 0,01
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
37623 (COLETADO CAIXA) M.O. H 0,015603850 4,95 0,08
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010030149 25,57 0,26
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 5,57 5,57
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
4491 APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 4,000000000 5,40 21,60
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,005790000 56,52 0,33
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 175,00 175,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,110000000 10,17 1,12
6111 SERVENTE M.O. H 2,059118950 4,50 9,27
PRECO(mé&o-de-obra): 15,80
PRECO(material): 211,38
PRECO TOTAL(unit.): 227,18
LS(%): 87,61% 13,84
BDI(%): 31,7% 76,48
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 90,32
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 317,50
QUANTIDADE: 6,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.905,00
01.01.02. - (01.01.02.) [LIGAGAO DE ENERGIA ELETRICA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
01.01.02.01 - (9540U) DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,039795600 8,17 0,33
1EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/
MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO
1072 GALV MAT. UN 1,000000000 91,29 91,29
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ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
1091 DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR MAT. UN 1,000000000 22,20 22,20
11487-E POSTE DE MADEIRA, TIPO MEDIO, COMPRIMENTO DE 9M MAT. UN 0,000000000 309,51 0,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
11856 BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 MAT. UN 2,000000000 3,68 7,36
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,039795600 8,00 0,32
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,073584000 8,86 0,65
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,073584000 47,28 3,48
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,073584000 12,80 0,94
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,073584000 9,85 0,72
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM,
20256 PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE MAT. UN 1,000000000 0,23 0,23
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO
2386 MAXIMA DE 240 V MAT. UN 1,000000000 15,60 15,60
2436 ELETRICISTA M.O. H 6,180600000 6,39 39,49
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA MAT. M 2,000000000 1,67 3,34
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA MAT. M 9,000000000 3,25 29,25
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,039795600 103,25 4,11
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
3380 DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO MAT. UN 1,000000000 30,43 30,43
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
3398 *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO MAT. UN 1,000000000 4,22 4,22
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,073584000 1,47 0,11
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,073584000 1,10 0,08
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,073584000 47,28 3,48
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,073584000 3,84 0,28
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,01 0,12
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,40 4,80
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,34 4,08
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 12,000000000 0,07 0,84
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,039795600 1,00 0,04
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
379 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM MAT. UN 2,000000000 0,60 1,20
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,039795600 25,57 1,02
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE
420 DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO MAT. UN 2,000000000 23,16 46,32
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA
4336 DE PRESSAO MEDIA MAT. UN 2,000000000 2,91 5,82
6111 SERVENTE M.O. H 6,102600000 4,50 27,46
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2,
985 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV MAT. M 36,000000000 4,54 163,44
PRECO(mé&o-de-obra): 66,95
PRECO(material): 446,10
PRECO TOTAL (unit.): 513,05
LS(%): 87,61% 58,65
BDI(%): 31,7% 181,23
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 239,88
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 752,93
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 752,93
01.01.03. - (01.01.03.) [LIGACAO E RESERVAGAO DE AGUA
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
01.01.03.01 - (88503U) ACESSORIOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,051071020 8,17 0,42
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
11675 DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO MAT. UN 1,000000000 18,90 18,90
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM
11829 BALAO PLASTICO MAT. UN 1,000000000 9,39 9,39
119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR MAT. UN 0,400000000 5,00 2,00
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,051071020 8,00 0,41




1.

PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,094432800 8,86 0,84
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,094432800 47,28 4,46
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,094432800 12,80 1,21
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,094432800 9,85 0,93
246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,811650000 4,80 37,50
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 7,811650000 6,39 49,92
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,051071020 103,25 5,27
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 0,300000000 2,85 0,86
34636 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA MAT. UN 1,000000000 341,14 341,14
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
3536 PREDIAL MAT. UN 1,000000000 1,49 1,49
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,094432800 1,47 0,14
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,094432800 1,10 0,10
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,094432800 47,28 4,46
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,094432800 3,84 0,36
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,01 0,15
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,40 6,16
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,34 5,24
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 15,400000000 0,07 1,08
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,051071020 1,00 0,05
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,051071020 25,57 1,31
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
67 VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 1,000000000 8,00 8,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X
68 1", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 2,000000000 13,51 27,02
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
7140 PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 2,40 2,40
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25
87 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 1,000000000 15,10 15,10
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,500000000 2,86 4,29
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 2,000000000 6,12 12,24
PRECO(mé&o-de-obra): 87,42
PRECO(material): 475,42
PRECO TOTAL(unit.): 562,84
LS(%): 87,61% 76,59
BDI(%): 31,7% 202,70
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 279,29
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 842,13
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 842,13
01.01.03.02 - (74144/2V) SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 SER.CG UN
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3X3")
4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2,000000000 12,81 25,62
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 25,62
PRECO TOTAL(unit.): 25,62
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 8,12
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 8,12
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 33,74
QUANTIDADE: 2,500000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 84,35
01.01.03.03 - (C1622) LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO SER.CG UN
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90
7103 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 12,50 12,50
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 30,000000000 6,12 183,60
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 4,000000000 4,77 19,08
10109 AREIA MEDIA MAT. M3 0,018900000 46,00 0,87
12082 TIJOLO MACICO COMUM MAT. UN 30,000000000 0,25 7,50
12320 ENCANADOR M.O. H 8,000000000 6,49 51,92
12391 PEDREIRO M.O. H 8,000000000 6,49 51,92
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12543 SERVENTE M.O. H 8,120000000 4,42 35,89
12943 HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO MAT. UN 1,000000000 76,27 76,27
PRECO(m&o-de-obra): 158,81
PRECO(material): 280,74
PRECO TOTAL(unit.): 439,55
LS(%): 87,61% 139,13
BDI(%): 31,7% 183,44
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 322,57
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 762,12
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 762,12
01.01.04. - (01.01.05.) ‘CONTEINERES - DESCARGA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
01.01.04.01 - (5928U) AF_06/2014 SER.CG CHP
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
3363 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000141200 66.000,00 9,32
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,40 0,40
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,34 0,34
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,000000000 0,07 0,07
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M,
POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
37761 CARROCERIA) MAT. UN 0,000141200 167.151,89 23,60
4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK M.O. H 1,013200000 6,92 7,01
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 20,860000000 3,05 63,62
PRECO(mé&o-de-obra): 7,01
PRECO(material): 97,36
PREGO TOTAL(unit.): 104,37
LS(%): 87,61% 6,14
BDI(%): 31,7% 35,03
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 41,17
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 145,54
QUANTIDADE: 8,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.164,32
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 5.510,85
01.02. - (01.02.) ‘ADMINISTRAQAO DA OBRA
Administracdo da Obra/Locacédo de Banheiros, Tenda e
01.02.00.01 - (CP - 0001.00) |Conteineres SER.CH UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 7,163208000 8,17 58,52
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV,
1159 CABINE DUPLA, 4X4 MAT. UN 0,083820000 101.028,68 8.468,22
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 7,163208000 8,00 57,31
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 22,726928880 8,86 201,36
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 22,726928880 47,28 1.074,53
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 22,726928880 12,80 290,90
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 22,726928880 9,85 223,86
244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO M.O. H 2.174,472000000 9,07 19.722,46
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 7,163208000 103,25 739,60
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 22,726928880 1,47 33,41
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 22,726928880 1,10 25,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 22,726928880 47,28 1.074,53
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 22,726928880 3,84 87,27
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2.520,000000000 0,01 25,20
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BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2.520,000000000 0,40 1.008,00
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3.840,000000000 0,34 1.305,60
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3.840,000000000 0,07 268,80
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 7,163208000 1,00 7,16
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 7,163208000 25,57 183,16
40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) M.O. MES 3,000000000 1.760,00 5.280,00
40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) M.O. MES 6,000000000 1.405,80 8.434,80
40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) M.O. MES 6,000000000 10.030,28 60.181,68
40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) M.O. MES 6,000000000 2.092,20 12.553,20
40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) M.O. MES 6,030600000 2.657,60 16.026,92
TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
40861 (COLETADO CAIXA) MAT. MES 21,000000000 74,63 1.567,23
ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS
40862 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MAT. MES 21,000000000 0,01 0,21
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
40863 (COLETADO CAIXA) MAT. MES 27,000000000 63,93 1.726,11
SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
40864 (COLETADO CAIXA) MAT. MES 27,000000000 12,97 350,19
41094 NIVELADOR (MENSALISTA) M.O. MES 6,000000000 2.158,19 12.949,14
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H
41776 AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) M.O. H 361,476000000 6,42 2.320,68
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1.800,000000000 3,05 5.490,00
TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE5A 7
7247 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE (LOCACAO) MAT. H 1.080,000000000 2,25 2.430,00
NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
7252 (LOCACAO) MAT. H 1.080,000000000 2,25 2.430,00
COTAGAO 001.01 Locagéo de tenda 6 x 6 M EQ.LOC MES 6,000000000 670,00 4.020,00
Locagéo de banheiro quimico, incluso mobilizagdo/desmobilizacéo,
COTAGAO 002.01 manutengéo e limpeza EQ.LOC MES 12,000000000 850,00 10.200,00
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
COTAGAO 003.01 (LOCACAO) MAT. MES 6,000000000 732,50 4.395,00
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
AUMOXARIFADO/ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
COTAGAO 004.01 SEM SANITARIO (LOCACAO) EQ.LOC MES 6,000000000 425,00 2.550,00
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
COTAGAO 005.01 (LOCACAO) MAT. MES 6,000000000 535,00 3.210,00
TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO (COM ENCARGOS
I18588/SEINFRA INCLUSOS) M.O. hames 6,000000000 3.026,97 18.161,82
PRECO(mao-de-obra): 155.630,70
PRECO(material): 53.501,17
PRECO TOTAL(unit.): 209.131,87
LS(%): 87,61% 86.025,62
BDI(%): 31,7% 93.564,92
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 179.590,54
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 388.722,41
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 388.722,41
01.02.00.02 TAXA CREA PARA A OBRA (ART) VERBA UN
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 195,96
PRECO TOTAL(unit.): 195,96
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 195,96
QUANTIDADE: 2,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 391,92
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 389.114,33
01.03. - (01.03.) [SINALIZAGAO DA OBRA
INSTALAGAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAGAO, PADRAO
01.03.00.01 - (73683U) 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003979560 8,17 0,03
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1
1022 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV MAT. M 6,000000000 1,49 8,94
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003979560 8,00 0,03
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ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA MONOPOLAR
12080 BLINDADA 30A/250V MAT. UN 0,100000000 21,75 2,18
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO,
12294 PARA LAMPADAS MAT. UN 1,000000000 6,25 6,25
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,007358400 8,86 0,07
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,007358400 47,28 0,35
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,007358400 12,80 0,09
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,007358400 9,85 0,07
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLODE 19 MM X5 M MAT. UN 0,020000000 2,76 0,06
2436 ELETRICISTA M.O. H 0,412040000 6,39 2,63
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,824080000 4,80 3,96
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,003979560 103,25 0,41
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,007358400 1,47 0,01
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,007358400 1,10 0,01
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,007358400 47,28 0,35
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,007358400 3,84 0,03
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,40 0,48
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,34 0,41
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,200000000 0,07 0,08
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,003979560 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003979560 25,57 0,10
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W,
39381 BASE E27 (127/220 V) MAT. UN 1,000000000 7,34 7,34
4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS MAT. UN 1,000000000 4,13 4,13
PRECO(méo-de-obra): 6,59
PRECO(material): 31,43
PRECO TOTAL(unit.): 38,02
LS(%): 87,61% 5,77
BDI(%): 31,7% 13,88
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 19,65
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 57,67
QUANTIDADE: 4,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 230,68
01.03.00.02 - (74209/1U) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SER.CG M2
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010030149 8,17 0,08
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
10535 POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR MAT. UN 0,000001769 3.535,90 0,01
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010030149 8,00 0,08
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,009300000 6,39 6,45
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018641280 8,86 0,17
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018641280 47,28 0,88
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018641280 12,80 0,24
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018641280 9,85 0,18
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 2,122100000 0,50 1,06
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
2705 DEMANDA MAT. KW/H 0,010160000 0,47 0,00
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,010030149 103,25 1,04
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018641280 1,47 0,03
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,018641280 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018641280 47,28 0,88
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018641280 3,84 0,07
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,008590000 30,00 0,26
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,40 1,22
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ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,34 1,03
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,040000000 0,07 0,21
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,010030149 1,00 0,01
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
37623 (COLETADO CAIXA) M.O. H 0,015603850 4,95 0,08
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010030149 25,57 0,26
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 5,57 5,57
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
4491 APARELHADA (P/FORMA) MAT. M 4,000000000 5,40 21,60
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,005790000 56,52 0,33
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 175,00 175,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,110000000 10,17 1,12
6111 SERVENTE M.O. H 2,059118950 4,50 9,27
PRECO(mé&o-de-obra): 15,80
PRECO(material): 211,38
PRECO TOTAL(unit.): 227,18
LS(%): 87,61% 13,84
BDI(%): 31,7% 76,48
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 90,32
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 317,50
QUANTIDADE: 4,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.270,00
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 1.500,68
02. - (02.00.) ‘DESMONTES, DEMOLIGCOES E REMOGOES
02.00.00.01 - (73616U) DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,047423090 8,17 0,39
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,047423090 8,00 0,38
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,087687600 8,86 0,78
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,087687600 47,28 4,15
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,087687600 12,80 1,12
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,087687600 9,85 0,86
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,047423090 103,25 4,90
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,087687600 1,47 0,13
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,087687600 1,10 0,10
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,087687600 47,28 4,15
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,087687600 3,84 0,34
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,01 0,14
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,40 572
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,34 4,86
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 14,300000000 0,07 1,00
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,047423090 1,00 0,05
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,047423090 25,57 1,21
4750 PEDREIRO M.O. H 1,322230000 6,39 8,45
6111 SERVENTE M.O. H 13,222300000 4,50 59,50
PRECO(mé&o-de-obra): 67,95
PRECO(material): 30,28
PRECO TOTAL(unit.): 98,23
LS(%): 87,61% 59,53
BDI(%): 31,7% 50,01
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 109,54
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 207,77
QUANTIDADE: 14,900000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 3.095,77
02.00.00.02 -(3 S 02 900 00) |Remogé&o mecanizada de revestimento betuminoso ‘ SER.CG ‘ M3
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ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,019714286 167,00 3,29
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,008857143 20,00 0,18
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,028571429 132,49 3,79
E400 Caminh&o Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,014285714 91,57 1,31
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,017248677 12,78 0,22
T701 Servente M.O. H 0,137989418 4,80 0,66
PRECO(mé&o-de-obra): 0,88
PRECO(material): 8,57
PRECO TOTAL(unit.): 9,45
LS(%): 87,61% 0,77
BDI(%): 31,7% 3,24
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 4,01
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 13,46
QUANTIDADE: 105,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.413,30
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
02.00.00.03 -(72898U) CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,007028700 6,32 0,04
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,40 0,00
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,34 0,00
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,07 0,00
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
37733 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAOQ) MAT. UN 0,000001137 28.951,04 0,03
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
37760 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001137 223.069,61 0,25
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,177730000 3,05 0,54
PRECO(mé&o-de-obra): 0,04
PRECO(material): 0,82
PREGO TOTAL(unit.): 0,86
LS(%): 87,61% 0,04
BDI(%): 31,7% 0,29
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,33
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,19
QUANTIDADE: 143,880000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 171,21
02.00.00.04 -(3 S 09 001) 06 |Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. SER.CG tkm
E404 Caminhéo Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 0,85
PREGCO TOTAL (unit.): 0,85
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 0,27
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,27
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,12
QUANTIDADE: 143,880000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 161,14
SUBTOTAL(SUBD“nsAoy\ 4.841,42
03.00. ‘SERVIQOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM
03.01 - (03.01.) ‘CORTE
250110026 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000m c/e SER.CG M3
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001145833 167,00 0,19
E006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004062500 20,00 0,08
E062 Escavadeira Hidraulica - com esteira (200 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005208333 277,92 1,45
E432 Caminhéo Basculante - 40 t (294 kW ) EQ.LOC HPROD 0,020833333 209,28 4,36
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006009615 12,78 0,08
T701 Servente M.O. H 0,018028846 4,80 0,09
PREGO(méo-de-obra):] 0,17
PRECO(material):| 6,08




PORTO

DO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO ‘CLASS ‘UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL (unit.): 6,25
LS(%): 87,61% 0,15
BDI(%): 31,7% 2,03
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,18
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 8,43
QUANTIDADE: 9.465,450000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 79.793,74
03.01.00.02 - (3 S 09 001 06)| Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. SER.CG tkm
E404 Caminh&o Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 0,85
PRECO TOTAL(unit.): 0,85
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 0,27
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,27
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,12
QUANTIDADE: 14.198,175000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 15.901,95
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 95.695,70
03.02. [ATERRO
03.02.00.01 - (2 S 01 510 00)| Compactacao de aterros a 95% proctor normal SER.CG M3
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001830357 167,00 0,31
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002633929 20,00 0,05
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003080357 72,75 0,22
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001383929 13,57 0,02
E013 Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004464286 115,84 0,52
E101 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC HPROD 0,003080357 3,29 0,01
E101-1 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC H IMP 0,001383929 0,00 0,00
E407 Caminhé&o Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006160714 145,19 0,89
E407-1 Caminh&o Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002767857 14,57 0,04
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,005208334 12,78 0,07
T701 Servente M.O. H 0,010416666 4,80 0,05
PRECO(mé&o-de-obra): 0,12
PRECO(material): 2,06
PREGO TOTAL (unit.): 2,18
LS(%): 87,61% 0,11
BDI(%): 31,7% 0,73
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,84
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 3,02
QUANTIDADE: 2.293,090000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 6.925,13
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 6.925,13
04.00. [PAVIMENTACAO
04.01. ‘PAVIMENTA(;AO EM CONCRETO
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/
04.01.00.01 - (74076/2U) REAPROVEITAMENTO 5X. SER.CG M2
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003647930 8,17 0,03
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003647930 8,00 0,03
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,888184000 6,39 5,68
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,006745200 8,86 0,06
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,006745200 47,28 0,32
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,006745200 12,80 0,09
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,006745200 9,85 0,07
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,003647930 103,25 0,38
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,006745200 1,47 0,01
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,006745200 1,10 0,01
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,006745200 47,28 0,32




1.

PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,006745200 3,84 0,03
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,40 0,44
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,34 0,37
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,07 0,08
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,003647930 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003647930 25,57 0,09
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
4509 APARELHADA MAT. M 0,560000000 2,77 1,55
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,003000000 10,00 0,03
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 0,220000000 4,80 1,06
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
6189 APARELHADA MAT. M 0,792000000 13,11 10,38
PRECO(mé&o-de-obra): 6,74
PRECO(material): 14,30
PREGO TOTAL (unit.): 21,04
LS(%): 87,61% 5,90
BDI(%): 31,7% 8,54
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 14,44
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 35,48
QUANTIDADE: 16,400000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 581,87
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
04.01.00.02 - (68053U) IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. SER.CG M2
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000663260 8,17 0,01
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000663260 8,00 0,01
12873 IMPERMEABILIZADOR M.O. H 0,200000000 6,71 1,34
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,001226400 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,001226400 47,28 0,06
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,001226400 12,80 0,02
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,001226400 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000663260 103,25 0,07
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,001226400 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,001226400 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,001226400 47,28 0,06
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,001226400 3,84 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,40 0,08
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,34 0,07
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,200000000 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000663260 1,00 0,00
3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MAT. M2 1,100000000 1,25 1,38
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000663260 25,57 0,02
PRECO(mé&o-de-obra): 1,34
PRECO(material): 1,81
PREGO TOTAL(unit.): 3,15
LS(%): 87,61% 1,19
BDI(%): 31,7% 1,38
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,57
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 5,72
QUANTIDADE: 116,479000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 666,25
Fornecimento e instalac&o de tela ago soldada nervurada CA-60,
Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm (4,48 kg/m?), painel
04.01.00.03 - (03639/0ORSE) |2,45x6,0m, Telcon ou similar. SER.CG M2




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso & Recepcédo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro
02868/0ORSE 6.0mm, painel 2,45 x 6,00m, (4,48kg/m2), Telcon ou similar. MAT. M2 1,000000000 31,68 31,68
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001658150 8,17 0,01
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001658150 8,00 0,01
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,003066000 8,86 0,03
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,003066000 47,28 0,14
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,003066000 12,80 0,04
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,003066000 9,85 0,03
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,001658150 103,25 0,17
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,003066000 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,003066000 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,003066000 47,28 0,14
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,003066000 3,84 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,40 0,20
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,34 0,17
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,500000000 0,07 0,04
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,001658150 1,00 0,00
378 ARMADOR M.O. H 0,504650000 6,39 3,22
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001658150 25,57 0,04
95314 CURSO DE CAPACITAGAO (ARMADOR) - HORISTA SER.MO H 0,500000000 0,10 0,05
PRECO(mé&o-de-obra): 3,22
PRECO(material): 32,77
PRECO TOTAL(unit.): B5i8Y
LS(%): 87,61% 2,82
BDI(%): 31,7% 12,30
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 15,12
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 51,11
QUANTIDADE: 232,960000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 11.906,58
04.01.00.04 - (68328U) JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM SER.CG M2
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000371758 8,17 0,00
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA,
11615 ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM MAT. M2 1,050000000 1,72 1,81
11849 COLA BRANCA BASE PVA MAT. L 0,624200000 10,72 6,69
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000371758 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000687398 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000687398 47,28 0,03
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000687398 12,80 0,01
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000687398 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000371758 103,25 0,04
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000687398 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000687398 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000687398 47,28 0,03
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000687398 3,84 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,40 0,04
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,34 0,04
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,112100000 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000371758 1,00 0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
3767 (COR VERMELHA) MAT. UN 0,100000000 0,48 0,05




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000371758 25,57 0,01
4783 PINTOR M.O. H 0,056300000 6,39 0,36
6111 SERVENTE M.O. H 0,056754180 4,50 0,26
PRECO(méo-de-obra): 0,62
PRECO(material): 8,78
PREGO TOTAL (unit.): 9,40
LS(%): 87,61% 0,54
BDI(%): 31,7% 3,15
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,69
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 13,09
QUANTIDADE: 19,830000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 259,57
TRELICA METALICA PTG 81 -TR 08634 SUPORTE DE BARRA DE
TRANSFERENCIA EM JUNTA OU SIMILAR - Fornecimento e
04.01.00.05 - (CP 005.01) |instalag&o SER.CG KG
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000464282 8,17 0,00
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000464282 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000858480 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000858480 47,28 0,04
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000858480 12,80 0,01
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000858480 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000464282 103,25 0,05
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT. KG 0,004000000 9,84 0,04
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000858480 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000858480 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000858480 47,28 0,04
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000858480 3,84 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,40 0,06
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,34 0,05
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000464282 1,00 0,00
378 ARMADOR M.O. H 0,070651000 6,39 0,45
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000464282 25,57 0,01
6114 AJUDANTE DE ARMADOR M.O. H 0,070651000 4,80 0,34
CURSO DE CAPACITAGAO (AJUDANTE DE ARMADOR) -
95308 HORISTA SER.MO H 0,070000000 0,07 0,00
95314 CURSO DE CAPACITAGAO (ARMADOR) - HORISTA SER.MO H 0,070000000 0,10 0,01
Fornecimento de trelica PTG 81 - TR 08634, para suporte de barras
ORSE 11325 de transferéncia em juntas ou similar MAT. m 1,050000000 13,92 14,62
PRECO(mé&o-de-obra): 0,79
PRECO(material): 14,96
PREGCO TOTAL (unit.): 15,75
LS(%): 87,61% 0,71
BDI(%): 31,7% 5,22
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 5,93
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 21,68
QUANTIDADE: 32,560000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 705,90
04.01.00.06 - (C0213) ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SER.CG KG
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO M.O. H 0,100000000 4,77 0,48
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MAT. KG 0,030000000 9,97 0,30
10121 ARMADOR/FERREIRO M.O. H 0,100000000 6,49 0,65
10157 ACO CA-25 MAT. KG 1,200000000 3,16 3,79
PRECO(mé&o-de-obra): 1,13
PRECO(material): 4,09
PREGO TOTAL(unit.): 5,22
LS(%): 87,61% 0,99
BDI(%): 31,7% 1,97
ADM(%): 0% 0,00
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
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ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘ CLASS

‘UNIDADE

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRIGAO COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 2,96
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 8,18
QUANTIDADE: 41,210000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 337,09
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO S/SERV DE
04.01.00.07 - (CP 004.01) BOMBEAMENTO P/VIBR., FCK 40 Mpa SER.CH M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001989780 8,17 0,02
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001989780 8,00 0,02
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,003679200 8,86 0,03
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,003679200 47,28 0,17
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,003679200 12,80 0,05
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,003679200 9,85 0,04
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA
13408 CONCRETO (TAMBOR 200 KG) MAT. 200KG 0,016000000 2.129,85 34,08
26026 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA MAT. KG 25,350000000 2,79 70,73
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,001989780 103,25 0,21
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C40, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI
34496 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) MAT. M3 1,050000000 355,52 373,30
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,003679200 1,47 0,01
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,003679200 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,003679200 47,28 0,17
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,003679200 3,84 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,40 0,24
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,34 0,20
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,600000000 0,07 0,04
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,001989780 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001989780 25,57 0,05
6111 SERVENTE M.O. H 0,610260000 4,50 2,75
PRECO(mé&o-de-obra): 2,75
PRECO(material): 479,38
PRECO TOTAL(unit.): 482,13
LS(%): 87,61% 2,41
BDI(%): 31,7% 153,60
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 156,01
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 638,14
QUANTIDADE: 23,300000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 14.868,66
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
04.01.00.08 - (74157/4U) FUNDACOES SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,020395245 8,17 0,17
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,020395245 8,00 0,16
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,037711800 8,86 0,33
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,037711800 47,28 1,78
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,037711800 12,80 0,48
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,037711800 9,85 0,37
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
13896 COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) MAT. UN 0,000257640 1.950,34 0,50
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
2705 DEMANDA MAT. KW/H 0,375000000 0,47 0,18
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,020395245 103,25 2,11
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,037711800 1,47 0,06
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,037711800 1,10 0,04
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,037711800 47,28 1,78
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,037711800 3,84 0,14




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)
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ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A
36500 DIESEL MAT. UN 0,000000000 32.422,46 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,01 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,40 2,46
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,34 2,09
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,07 0,43
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,020395245 1,00 0,02
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,020395245 25,57 0,52
4750 PEDREIRO M.O. H 1,678215000 6,39 10,72
6111 SERVENTE M.O. H 4,576950000 4,50 20,60
PRECO(mé&o-de-obra): 31,32
PRECO(material): 13,68
PRECO TOTAL(unit.): 45,00
LS(%): 87,61% 27,44
BDI(%): 31,7% 22,96
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 50,40
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 95,40
QUANTIDADE: 23,300000000
PREGO TOTAL(c/taxa): 2.222,82
Junta serrada, secdo transversal dim. 5 x 10 mm, inclusive
04.01.00.09 - (04351/ORSE) |tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. SER.CG m
00064/ORSE Operador equipamento leve 1 (com encargos complementares) M.O. H 0,006672158 5,96 0,04
02621/ORSE Tarugo (Baguete Plastico) Tarucel d = 6mm. MAT. M 1,000000000 0,41 0,41
02865/0RSE aluguel de méaquina de corte para piso em concreto e asfalto EQ.LOC H 0,025229358 4,36 0,11
Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com
02866/ORSE 300 ml MAT. L 0,051083805 72,43 3,70
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000335223 8,17 0,00
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000335223 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000619843 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000619843 47,28 0,03
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000619843 12,80 0,01
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000619843 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000335223 103,25 0,03
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000619843 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000619843 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000619843 47,28 0,03
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000619843 3,84 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,40 0,04
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,34 0,03
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,101083313 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000335223 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000335223 25,57 0,01
4750 PEDREIRO M.O. H 0,102811838 6,39 0,66
PRECO(mé&o-de-obra): 0,70
PRECO(material): 4,43
PREGO TOTAL(unit.): 5,13
LS(%): 87,61% 0,61
BDI(%): 31,7% 1,82
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,43
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 7,56
QUANTIDADE: 16,480000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 124,58
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 31.673,37
04.02. MELHORIA DE SOLO PARA PAVIMENTALCAO (SUB-BASE E BASE)




PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)
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OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
04.02.00.01 - (2 S 02 110 00)|Regularizag&o do subleito SER.CG M2
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000653983 167,00 0,11
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000535077 20,00 0,01
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000618312 72,75 0,04
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000570749 13,57 0,01
EO013 Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001189061 115,84 0,14
E101 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC HPROD 0,000618312 3,29 0,00
E101-1 Grade de Discos - GA 24 x 24 EQ.LOC H IMP 0,000570749 0,00 0,00
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000927467 139,36 0,13
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000261593 13,57 0,00
E407 Caminh&o Tanque - 10.000 | (210 kw ) EQ.LOC HPROD 0,001165279 145,19 0,17
E407-1 Caminhé&o Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000023781 14,57 0,00
T511 Encarreg. de pavimentagao M.O. H 0,001358927 18,91 0,03
T701 Servente M.O. H 0,004076779 4,80 0,02
PRECO(mé&o-de-obra): 0,05
PRECO(material): 0,61
PREGO TOTAL (unit.): 0,66
LS(%): 87,61% 0,04
BDI(%): 31,7% 0,22
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,26
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 0,92
QUANTIDADE: 9.664,600000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 8.891,43
04.02.00.02 - (1 A 01 120 01)|Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) SER.CG M3
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006060606 210,63 1,28
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004727273 167,00 0,79
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001333333 20,00 0,03
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,004666667 220,51 1,03
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,001393939 20,00 0,03
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 1,000000000 0,01 0,01
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,007000606 12,78 0,09
T701 Servente M.O. H 0,021001818 4,80 0,10
PRECO(méo-de-obra): 0,19
PRECO(material): 3,17
PREGO TOTAL (unit.): 3,36
LS(%): 87,61% 0,17
BDI(%): 31,7% 1,12
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 1,29
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 4,65
QUANTIDADE: 1.773,168000000
PREGO TOTAL(c/taxa): 8.245,23
04.02.00.03 - (3 S 09 001 06)| Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. néo pav. SER.CG tkm
E404 Caminhéo Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005917160 143,18 0,85
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 0,85
PREGO TOTAL(unit.): 0,85
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 0,27
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,27
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,12
QUANTIDADE: 8.030,710000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 8.994,39
04.02.00.04 - (2 S 02 243 01)|Sub-base de solo melhor. ¢/ cimento mist. em usina SER.CG M3
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010083617 210,63 2,12
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005436364 167,00 0,91
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001533333 20,00 0,03
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,011926667 220,51 2,63
EO010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003043030 20,00 0,06
E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006000000 114,71 0,69
E102-1 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002000000 13,57 0,03
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006160000 139,36 0,86
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001840000 13,57 0,02
E106 Usina Misturadora - de solos 300 t/h (99 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008000000 107,64 0,86
E109 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007360000 168,65 1,24
E109-1 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000640000 20,00 0,01




PORTO

DO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)
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OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
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LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
E138 Estabilizador/Recicladora a Frio - (403 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006880000 865,95 5,96
E138-1 Estabilizador/Recicladora a Frio - (403 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001120000 20,53 0,02
E404 Caminhéo Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,032160000 143,18 4,60
E407 Caminh&o Tanque - 10.000 | (210 kw ) EQ.LOC HPROD 0,005840000 145,19 0,85
E407-1 Caminhé&o Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002160000 14,57 0,03
E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008000000 96,88 0,78
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 88,000000000 0,42 36,96
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 1,150000000 0,01 0,01
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,018639527 12,78 0,24
T511 Encarreg. de pavimentagao M.O. H 0,009142857 18,91 0,17
T701 Servente M.O. H 0,114217581 4,80 0,55
PRECO(méao-de-obra): 0,96
PRECO(material): 58,67
PREGO TOTAL (unit.): 59,63
LS(%): 87,61% 0,84
BDI(%): 31,7% 19,17
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 20,01
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 79,64
QUANTIDADE: 2.432,920000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 193.757,74
04.02.00.05 - (2 S 02 220 50)|Base estab.granul.c/ mistura solo - brita BC SER.CG M3
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,213312000 66,13 14,11
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,213312000 65,00 13,87
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,213376000 64,70 13,81
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008932102 210,63 1,88
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004538182 167,00 0,76
E006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001280000 20,00 0,03
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,012165950 220,51 2,68
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,001916693 20,00 0,04
E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006033058 114,71 0,69
E102-1 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002231405 13,57 0,03
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006198347 139,36 0,86
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002066116 13,57 0,03
E106 Usina Misturadora - de solos 300 t/h (99 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008264463 107,64 0,89
E109 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007355372 168,65 1,24
E109-1 Distribuidor de Agregados - autopropelido (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000909091 20,00 0,02
E404 Caminhéo Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,038677686 143,18 5,54
E407 Caminhé&o Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005785124 145,19 0,84
E407-1 Caminhao Tanque - 10.000 | (210 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002479339 14,57 0,04
E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008264463 96,88 0,80
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 0,960000000 0,01 0,01
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,017614893 12,78 0,23
T511 Encarreg. de pavimentacédo M.O. H 0,009560849 18,91 0,18
T701 Servente M.O. H 0,103767816 4,80 0,50
PRECO(mé&o-de-obra): 0,91
PRECO(material): 58,17
PREGO TOTAL(unit.): 59,08
LS(%): 87,61% 0,80
BDI(%): 31,7% 18,98
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 19,78
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 78,86
QUANTIDADE: 2.432,920000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 191.860,07
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 411.748,86
04.03. [PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
04.03.00.01 - (1 A 00 002 04)| Transporte Local CBUQ c/ cacamba térmica SER.CG tkm
E401 Caminh&o Carroceria - caminhdo c/ cagamba termica (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010200000 101,79 1,04
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 1,04
PRECO TOTAL (unit.): 1,04
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 0,33
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,33
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,37
QUANTIDADE: 7.438,396000000
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ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRIGAO ‘ CLASS ‘ UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)

PRECO TOTAL(c/taxa): 10.190,60

04.03.00.02 - (3 S 02 300 00)|Imprimacao, inclusive fornecimento e transporte. SER.CG M2
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000364444 72,75 0,03
E007-I Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000524444 13,57 0,01
E107 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,000364444 4,45 0,00
E107-1 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,000524444 0,00 0,00
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 | EQ.LOC HPROD 0,001777778 19,90 0,04
E111 Equip. Distribui¢do de Asfalto - montado em caminhéo (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000888889 126,24 0,11
M103 Asfalto diluido CM-30 MAT. T 0,001200000 3.496,72 4,20
T511 Encarreg. de pavimentacédo M.O. H 0,001066667 18,91 0,02
T701 Servente M.O. H 0,003200000 4,80 0,02
PRECO(mé&o-de-obra): 0,04
PRECO(material): 4,39
PRECO TOTAL(unit.): 4,43
LS(%): 87,61% 0,04
BDI(%): 31,7% 0,82
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,86
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 5,29
QUANTIDADE: 9.742,400000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 51.537,29

04.03.00.03 - (3 S 02 400 00) | Pintura de ligagdo, inclusive fornecimento e transporte SER.CG M2
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000367516 72,75 0,03
EO007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000225252 13,57 0,00
E107 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,000367516 4,45 0,00
E107-1 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,000225252 0,00 0,00
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 | EQ.LOC HPROD 0,001185537 19,90 0,02
E111 Equip. Distribui¢do de Asfalto - montado em caminhéo (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000592768 126,24 0,07
M104 Emuls&o asfaltica RR-1C MAT. T 0,000400000 1.726,72 0,69
T511 Encarreg. de pavimentacédo M.O. H 0,000592768 18,91 0,01
T701 Servente M.O. H 0,001778305 4,80 0,01
PRECO(mé&o-de-obra): 0,02
PRECO(material): 0,81
PRECO TOTAL(unit.): 0,83
LS(%): 87,61% 0,02
BDI(%): 31,7% 0,18
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,20
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,03
QUANTIDADE: 9.742,400000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 10.034,67

Concreto betuminoso usinado a quente, inclusive fornecimento

04.03.00.04 - (2 S 02 540 02) | e transporte - binder SER.CG T
AM25 Mandibula mével C96 Standart MAT. u/h 0,007189600 35,85 0,26
AM26 Mandibula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,007189600 26,03 0,19
AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,007189600 27,38 0,20
AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,007189600 22,83 0,16
AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,007189600 16,76 0,12
AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,007189600 20,91 0,15
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000839544 210,63 0,18
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003600000 72,75 0,26
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,009733333 13,57 0,13
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007948697 220,51 1,75
EO010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,020047958 20,00 0,40
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001384600 132,49 0,18
E016-1 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001899800 20,00 0,04
E063 Escavadeira Hidraulica - ¢/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW )| EQ.LOC HPROD 0,003284400 213,58 0,70
E102 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008800000 114,71 1,01
E102-1 Rolo Compactador - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004533333 13,57 0,06
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,008533333 139,36 1,19
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004800000 13,57 0,07
E107 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,003600000 4,45 0,02
E107-1 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,009733333 0,00 0,00
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 | EQ.LOC HPROD 0,026666667 19,90 0,53
E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 110,11 1,47

Usina de Asfalto a Quente - 90/120 t/h com filtro de manga (188 kW

E147 ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 203,74 2,72
E149 Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras (82 kW ) EQ.LOC HPROD 0,011866667 153,92 1,83




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%

BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
E149-1 Vibro-acabadora de Asfalto - sobre esteiras (82 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001466667 20,53 0,03
E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007489167 140,90 1,06
E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,007489167 12,77 0,10
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,007489167 33,32 0,25
E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007166667 590,43 4,23
E404 Caminh&o Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,022666667 143,18 3,25
E433 Caminhéo Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010335050 216,75 2,24
E433-1 Caminh&o Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,004643283 14,57 0,07
E501 Grupo Gerador - 36/40 KVA (32 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 22,95 0,31
E503 Grupo Gerador - 164 / 180 KVA (144 kW ) EQ.LOC HPROD 0,013333333 96,88 1,29
E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007166667 148,83 1,07
MO003 Oleo combustivel 1A MAT. L 8,000000000 2,13 17,04
M101 Cimento asfaltico CAP 50/70 MAT. T 0,070000000 2.201,58 154,11
M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000215688 383,95 0,08
M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,113236200 5,66 0,64
M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,003504930 1,82 0,01
M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,215688000 1,48 0,32
M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,010784400 22,22 0,24
M508 Estopim MAT. M 0,006740250 1,04 0,01
M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000269610 627,07 0,17
M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000269610 189,27 0,05
M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000215688 658,50 0,14
M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000188727 415,87 0,08
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 0,430610000 0,01 0,00
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,019564375 12,78 0,25
T511 Encarreg. de pavimentagédo M.O. H 0,015413711 18,91 0,29
T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,016928946 18,91 0,32
T601 Blaster M.O. H 0,008650736 12,78 0,11
T701 Servente M.O. H 0,338518187 4,80 1,62
PRECO(méo-de-obra): 2,59
PRECO(material): 200,41
PRECO TOTAL(unit.): 203,00
LS(%): 87,61% 2,31
BDI(%): 31,7% 43,49
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 45,80
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 248,80
QUANTIDADE: 1.062,630000000
PREGO TOTAL(c/taxa): 264.382,34

Capa selante com pedrisco BC, inclusive fornecimento e
04.03.00.04 - (3 S 02 500 50)|transporte SER.CG M2

AM35 Brita 1 MAT. M3 0,001999800 66,13 0,13
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,001999800 65,00 0,13
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,002000400 64,70 0,13
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000355556 72,75 0,03
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000385185 13,57 0,01
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000066667 132,49 0,01
EO16-1 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000674074 20,00 0,01
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000385185 139,36 0,05
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000355556 13,57 0,00
E107 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,000355556 4,45 0,00
E107-1 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,000385185 0,00 0,00
E108 Distribuidor de Agregados - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,000237037 3,78 0,00
E108-1 Distribuidor de Agregados - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,000503704 0,00 0,00
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 | EQ.LOC HPROD 0,001481482 19,90 0,03
E111 Equip. Distribui¢do de Asfalto - montado em caminhéo (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000740741 126,24 0,09
E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000740741 110,11 0,08
E400 Caminhéo Basculante - 5m3 - 8,8 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000392593 91,57 0,04
M105 Emulséo asfaltica RR-2C MAT. T 0,001000000 2.016,72 2,02
T511 Encarreg. de pavimentacao M.O. H 0,000925926 18,91 0,02
T701 Servente M.O. H 0,007407407 4,80 0,04
PRECO(mé&o-de-obra): 0,06
PRECO(material): 2,76
PREGO TOTAL(unit.): 2,82
LS(%): 87,61% 0,05
BDI(%): 31,7% 0,63
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,68
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 3,50
QUANTIDADE: 1.308,050000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 4.578,17




DO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

(& mAqu

OBRA:
ORGAMENTO :
LOCAL :

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacao do Acesso da Recepcdo do TRGRAM

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n° CEP:65.085-370, S&o Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
Tratamento superficial duplo ¢/ emulséo BC, inclusive
04.03.00.05 - (2 S 02 501 51) |fornecimento e transporte. SER.CG M2
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,008232510 66,13 0,54
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,008232510 65,00 0,54
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,008234980 64,70 0,53
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000583090 72,75 0,04
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002332362 13,57 0,03
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000204082 132,49 0,03
EO016-1 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,002711370 20,00 0,05
E105 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25t (98 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000932945 139,36 0,13
E105-1 Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001982507 13,57 0,03
E107 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC HPROD 0,000583090 4,45 0,00
E107-1 Vassoura Mecanica - rebocavel EQ.LOC H IMP 0,002332362 0,00 0,00
E108 Distribuidor de Agregados - rebocéavel EQ.LOC HPROD 0,001311953 3,78 0,00
E108-1 Distribuidor de Agregados - rebocéavel EQ.LOC H IMP 0,001603499 0,00 0,00
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto - 30.000 | EQ.LOC HPROD 0,005830904 19,90 0,12
E111 Equip. Distribui¢do de Asfalto - montado em caminh&o (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002915452 126,24 0,37
E112 Aquecedor de Fluido Térmico - (12 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002915452 110,11 0,32
E403 Caminh&o Basculante - 6 m3 - 10,5t (175 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002157434 119,83 0,26
M105 Emulséo asféltica RR-2C MAT. T 0,003000000 2.016,72 6,05
T511 Encarreg. de pavimentagao M.O. H 0,003291639 18,91 0,06
T701 Servente M.O. H 0,026333114 4,80 0,13
PRECO(méo-de-obra): 0,19
PRECO(material): 9,04
PREGO TOTAL (unit.): 9,23
LS(%): 87,61% 0,17
BDI(%): 31,7% 2,14
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,31
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 11,54
QUANTIDADE: 1.308,850000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 15.104,12
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 355.827,19
04.04 ‘ESTUDO DAS OCORRENCIAS DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO
04.04.01. ‘SONDAGENS
04.04.01.01 -(ORSE - 4680) ‘SONDAGEM A PA E PICARETA ‘ SER.MO ‘ M
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 30,77
PRECO TOTAL(unit.): 30,77
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 9,75
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 9,75
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 40,52
QUANTIDADE: 5,600000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 226,91
04.04.02 ‘ENSAIOS DE LABORATORIO
PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE
04.04.02.01 -(74022/39U) CARACTERIZACAO - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010943790 8,17 0,09
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010943790 8,00 0,09
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,020235600 8,86 0,18
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,020235600 47,28 0,96
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,020235600 12,80 0,26
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,020235600 9,85 0,20
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 2,214740000 4,65 10,30
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,010943790 103,25 1,13
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,020235600 1,47 0,03
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,020235600 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,020235600 47,28 0,96
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,020235600 3,84 0,08




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,40 1,32
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,34 1,12
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,300000000 0,07 0,23
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,010943790 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010943790 25,57 0,28
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,107370000 12,29 13,61
PRECO(mé&o-de-obra): 23,91
PRECO(material): 6,99
PRECO TOTAL(unit.): 30,90
LS(%): 87,61% 20,95
BDI(%): 31,7% 16,44
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 37,39
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 68,29
QUANTIDADE: 12,000000000
PREGO TOTAL(c/taxa): 819,48
04.04.02.04 -(74022/6V) ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,015918240 8,17 0,13
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,015918240 8,00 0,13
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,029433600 8,86 0,26
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,029433600 47,28 1,39
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,029433600 12,80 0,38
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,029433600 9,85 0,29
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 3,221440000 4,65 14,98
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,015918240 103,25 1,64
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,029433600 1,47 0,04
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,029433600 1,10 0,03
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,029433600 47,28 1,39
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,029433600 3,84 0,11
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,01 0,05
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,40 1,92
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,34 1,63
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 4,800000000 0,07 0,34
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,015918240 1,00 0,02
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,015918240 25,57 0,41
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,610720000 12,29 19,80
PRECO(mé&o-de-obra): 34,78
PRECO(material): 10,16
PREGO TOTAL (unit.): 44,94
LS(%): 87,61% 30,47
BDI(%): 31,7% 23,90
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 54,37
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 99,31
QUANTIDADE: 12,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.191,72
04.04.02.05 -(74022/8U) ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,009948900 8,17 0,08
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,009948900 8,00 0,08
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,018396000 8,86 0,16
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,018396000 47,28 0,87
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,018396000 12,80 0,24




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,018396000 9,85 0,18
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 2,013400000 4,65 9,36
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,009948900 103,25 1,03
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,018396000 1,47 0,03
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,018396000 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,018396000 47,28 0,87
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,018396000 3,84 0,07
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,40 1,20
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,34 1,02
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,000000000 0,07 0,21
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,009948900 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,009948900 25,57 0,25
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 1,006700000 12,29 12,37
PRECO(mé&o-de-obra): 21,73
PRECO(material): 6,35
PRECO TOTAL(unit.): 28,08
LS(%): 87,61% 19,04
BDI(%): 31,7% 14,94
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 33,98
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 62,06
QUANTIDADE: 12,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 744,72
04.04.02.06 -(74022/9U) ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,008954010 8,17 0,07
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,008954010 8,00 0,07
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016556400 8,86 0,15
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016556400 47,28 0,78
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016556400 12,80 0,21
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016556400 9,85 0,16
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 1,812060000 4,65 8,43
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,008954010 103,25 0,92
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016556400 1,47 0,02
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,016556400 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016556400 47,28 0,78
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016556400 3,84 0,06
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,40 1,08
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,34 0,92
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,07 0,19
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,008954010 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,008954010 25,57 0,23
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 0,906030000 12,29 11,14
PRECO(mé&o-de-obra): 19,57
PRECO(material): 5,70
PRECO TOTAL(unit.): 25,27
LS(%): 87,61% 17,15
BDI(%): 31,7% 13,45
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 30,60
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 55,87
QUANTIDADE: 12,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 670,44




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘ CLASS

‘UNIDADE

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
04.04.02.03 -(74022/42V) ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,008954010 8,17 0,07
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,008954010 8,00 0,07
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016556400 8,86 0,15
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016556400 47,28 0,78
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016556400 12,80 0,21
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016556400 9,85 0,16
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 1,812060000 4,65 8,43
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,008954010 103,25 0,92
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016556400 1,47 0,02
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,016556400 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016556400 47,28 0,78
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016556400 3,84 0,06
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,40 1,08
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,34 0,92
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,700000000 0,07 0,19
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,008954010 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,008954010 25,57 0,23
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 0,906030000 12,29 11,14
PRECO(mé&o-de-obra): 19,57
PRECO(material): 5,70
PREGO TOTAL(unit.): 25,27
LS(%): 87,61% 17,15
BDI(%): 31,7% 13,45
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 30,60
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 55,87
QUANTIDADE: 12,000000000
PREGCO TOTAL (c/taxa): 670,44
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS
04.04.02.01 -(74022/12V) - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,037805820 8,17 0,31
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,037805820 8,00 0,30
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,069904800 8,86 0,62
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,069904800 47,28 3,31
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,069904800 12,80 0,89
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,069904800 9,85 0,69
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 7,650920000 4,65 35,58
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,037805820 103,25 3,90
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,069904800 1,47 0,10
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,069904800 1,10 0,08
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,069904800 47,28 3,31
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,069904800 3,84 0,27
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,01 0,11
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,40 4,56
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,34 3,88
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 11,400000000 0,07 0,80
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,037805820 1,00 0,04
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,037805820 25,57 0,97
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 3,825460000 12,29 47,01




PORTO

DO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA:
ORGAMENTO :

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacao do Acesso da Recepcdo do TRGRAM

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%

BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO ‘CLASS ‘UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
PRECO(mé&o-de-obra): 82,59
PRECO(material): 24,14
PRECO TOTAL(unit.): 106,73
LS(%): 87,61% 72,36
BDI(%): 31,7% 56,81
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 129,17
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 235,90
QUANTIDADE: 12,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 2.830,80
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS
04.04.02.07 -(74022/21U) NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,027856920 8,17 0,23
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,027856920 8,00 0,22
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,051508800 8,86 0,46
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,051508800 47,28 2,44
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,051508800 12,80 0,66
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,051508800 9,85 0,51
245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO M.O. H 5,637520000 4,65 26,21
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,027856920 103,25 2,88
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,051508800 1,47 0,08
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,051508800 1,10 0,06
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,051508800 47,28 2,44
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,051508800 3,84 0,20
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,01 0,08
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,40 3,36
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,34 2,86
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 8,400000000 0,07 0,59
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,027856920 1,00 0,03
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,027856920 25,57 0,71
7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL M.O. H 2,818760000 12,29 34,64
PRECO(mé&o-de-obra): 60,85
PRECO(material): 17,81
PREGCO TOTAL (unit.): 78,66
LS(%): 87,61% 53,31
BDI(%): 31,7% 41,83
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 95,14
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 173,80
QUANTIDADE: 12,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 2.085,60
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 9.240,11
05.00. ‘DRENAGEM PLUVIAL
05.01. ‘DRENAGEM PROFUNDA
05.01.00.01 - (2 S 04 001 01)| Escavagdo mecanica reat. e comp. vala mat.la cat. SER.CG M3
EO11 Retroescavadeira - de pneus (56 kW ) EQ.LOC HPROD 0,055555556 82,89 4,61
E906 Compactador Manual - soquete vibratério (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,166666667 16,24 2,71
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006720431 12,78 0,09
T701 Servente M.O. H 0,067204302 4,80 0,32
PRECO(mé&o-de-obra): 0,41
PRECO(material): 7,32
PRECO TOTAL (unit.): 7,73
LS(%): 87,61% 0,36
BDI(%): 31,7% 2,56
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,92
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 10,65

QUANTIDADE:

72,120000000




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘ CLASS

‘UNIDADE

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL(c/taxa): 768,07
05.01.00.02 - (2 S 04 501 56)|Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC SER.CG M
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,063327000 66,13 4,19
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,063327000 65,00 4,12
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,063346000 64,70 4,10
M913 Tubo dreno PEAD espiralado D=100mm MAT. M 1,000000000 15,45 15,45
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,277233716 12,78 3,54
T604 Pedreiro M.O. H 0,084375479 7,41 0,63
T701 Servente M.O. H 0,904022989 4,80 4,34
PRECO(mé&o-de-obra): 8,51
PRECO(material): 27,86
PREGO TOTAL (unit.): 36,37
LS(%): 87,61% 7,46
BDI(%): 31,7% 13,89
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 21,35
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 57,72
QUANTIDADE: 103,040000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 5.947,46
05.01.00.03 - (2 S 04 930 52)|Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC SER.CG und
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,676599000 2,82 1,91
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,676599000 2,66 1,80
AMO3 Ago D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,676802000 2,66 1,80
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,514518543 66,13 34,03
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,514518543 65,00 33,44
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,514672914 64,70 33,30
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,840000000 16,27 13,67
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 1,738800000 0,17 0,30
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,781200000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,680000000 13,04 21,91
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 2,301600000 20,80 47,87
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 1,461600000 2,35 3,43
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 661,500000000 0,42 277,83
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,812000000 5,09 4,13
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 9,338000000 12,68 118,41
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 15,590400000 8,53 132,99
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 10,474800000 2,11 22,10
M621 Desmoldante MAT. L 0,162400000 6,47 1,05
M704 Areia lavada MAT. M3 1,291080000 73,75 95,22
T501 Encarregado de turma M.O. H 14,910043310 12,78 190,55
T603 Carpinteiro M.O. H 9,785412000 6,73 65,86
T604 Pedreiro M.O. H 1,012284000 7,41 7,50
T701 Servente M.O. H 23,962339836 4,80 115,02
PRECO(mé&o-de-obra): 378,93
PRECO(material): 845,19
PREGO TOTAL(unit.): 1.224,12
LS(%): 87,61% 331,98
BDI(%): 31,7% 493,28
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 825,26
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 2.049,38
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 2.049,38
05.01.00.04 - (2 S 04 962 52)
Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 AC/BC SER.CG und
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,82 1,12
AMO02 Acgo D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,66 1,06
AMO3 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,397746200 2,66 1,06
AM04 Acgo D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,54 5,73
AMO5 Aco D=10 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,76 6,22
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,330761921 66,13 21,87
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,330761921 65,00 21,50
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,330861159 64,70 21,41
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,540000000 16,27 8,79
E304 Transportador Manual - carrinho de m&o 80 | EQ.LOC HPROD 1,117800000 0,17 0,19
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,502200000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,080000000 13,04 14,08
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 1,398960000 20,80 29,10
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,858960000 2,35 2,02
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 425,250000000 0,42 178,61




PORTO

DO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA:
ORGAMENTO :

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacao do Acesso da Recepcdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,041000000 4,55 0,19
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,477200000 5,09 2,43
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 5,487800000 12,68 69,59
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 9,162240000 8,53 78,15
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 6,155880000 2,11 12,99
M621 Desmoldante MAT. L 0,095440000 6,47 0,62
M704 Areia lavada MAT. M3 0,829980000 73,75 61,21
T501 Encarregado de turma M.O. H 9,461414218 12,78 120,92
T603 Carpinteiro M.O. H 5,750737200 6,73 38,70
T604 Pedreiro M.O. H 0,650754000 7,41 4,82
T605 Armador M.O. H 0,395272800 6,73 2,66
T701 Servente M.O. H 15,555930718 4,80 74,67
PRECO(mé&o-de-obra): 241,77
PRECO(material): 537,94
PRECO TOTAL(unit.): 779,71
LS(%): 87,61% 211,81
BDI(%): 31,7% 314,31
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 526,12
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1.305,83
QUANTIDADE: 6,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 7.834,98
05.01.00.04 - (2 S 04 991 51)| Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC SER.CG und
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,011498850 2,82 0,03
AMO2 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,011498850 2,66 0,03
AMO03 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,011502300 2,66 0,03
AMO04 Aco D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 6,644000000 2,54 16,88
AMO05 Aco D=10 mm CA 50 MAT. KG 6,644000000 2,76 18,34
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,022540812 66,13 1,49
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,022540812 65,00 1,47
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,022547575 64,70 1,46
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,036800000 16,27 0,60
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,076176000 0,17 0,01
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,034224000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,073600000 13,04 0,96
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,061640000 20,80 1,28
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,024840000 2,35 0,06
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 28,980000000 0,42 12,17
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,120800000 4,55 0,55
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,013800000 5,09 0,07
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,158700000 12,68 2,01
M408 Tabua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,264960000 8,53 2,26
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,178020000 2,11 0,38
M621 Desmoldante MAT. L 0,002760000 6,47 0,02
M704 Areia lavada MAT. M3 0,056561600 73,75 4,17
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,927102891 12,78 11,85
T603 Carpinteiro M.O. H 0,166303800 6,73 1,12
T604 Pedreiro M.O. H 0,044347680 7,41 0,33
T605 Armador M.O. H 1,164608640 6,73 7,84
T701 Servente M.O. H 2,825320597 4,80 13,56
PRECO(mé&o-de-obra): 34,70
PRECO(material): 64,27
PREGCO TOTAL (unit.): 98,97
LS(%): 87,61% 30,40
BDI(%): 31,7% 41,01
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 71,41
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 170,38
QUANTIDADE: 7,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.192,66
SUBTOTAL (SUBDIVISAOQ): ‘ 17.792,55
05.02. ‘DRENAGEM SUPERFICIAL
05.02.00.01 - (2 S 04 910 53)|Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC SER.CG M
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,004666200 2,82 0,01
AMO02 Acgo D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,004666200 2,66 0,01
AMO3 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,004667600 2,66 0,01
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,030248642 66,13 2,00
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,030248642 65,00 1,97
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,030257717 64,70 1,96




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,020000000 16,27 0,33
E304 Transportador Manual - carrinho de m&o 80 | EQ.LOC HPROD 0,041400000 0,17 0,01
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,018600000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,040000000 13,04 0,52
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,030080000 20,80 0,63
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,010080000 2,35 0,02
E906 Compactador Manual - soquete vibratério (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015000000 16,24 0,24
M202 Cimento portland CP 11-32 MAT. KG 15,750000000 0,42 6,62
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,005600000 5,09 0,03
M406 Caibrosde 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,064400000 12,68 0,82
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,107520000 8,53 0,92
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,072240000 2,11 0,15
M621 Desmoldante MAT. L 0,001120000 6,47 0,01
M704 Areia lavada MAT. M3 0,030717600 73,75 2,27
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,181072587 12,78 2,31
T603 Carpinteiro M.O. H 0,067485600 6,73 0,45
T604 Pedreiro M.O. H 0,024102000 7,41 0,18
T701 Servente M.O. H 0,594751001 4,80 2,85
PRECO(m&o-de-obra): 5,79
PRECO(material): 18,53
PRECO TOTAL(unit.): 24,32
LS(%): 87,61% 5,07
BDI(%): 31,7% 9,32
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 14,39
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 38,71
QUANTIDADE: 108,690000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 4.207,38

05.02.00.02 - (2 S 04 900 51) | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC SER.CG M
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,029156051 66,13 1,93
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,029156051 65,00 1,90
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,029164798 64,70 1,89
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001515152 210,63 0,32
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001181818 167,00 0,20
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000333333 20,00 0,01
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,001166667 220,51 0,26
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000348485 20,00 0,01
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,047600000 16,27 0,77
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,098532000 0,17 0,02
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,044268000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,095200000 13,04 1,24
E404 Caminhéo Basculante - 10 m3 - 15t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000000000 143,18 0,00
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,047985000 20,80 1,00
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,000385000 2,35 0,00
M101 Cimento asfaltico CAP 50/70 MAT. T 0,000300000 2.201,58 0,66
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 37,485000000 0,42 15,74
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,012820500 8,53 0,11
M704 Areia lavada MAT. M3 0,073161200 73,75 5,40
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 0,250000000 0,01 0,00
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,367640886 12,78 4,70
T604 Pedreiro M.O. H 0,057362760 7,41 0,43
T701 Servente M.O. H 1,712734048 4,80 8,22
PRECO(mé&o-de-obra): 13,35
PRECO(material): 31,46
PREGCO TOTAL (unit.): 44,81
LS(%): 87,61% 11,70
BDI(%): 31,7% 17,79
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 29,49
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 74,30
QUANTIDADE: 498,230000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 37.018,48

05.02.00.03 - (2 S 04 900 57) | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC SER.CG M
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,002583075 2,82 0,01
AMO02 Acgo D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,002583075 2,66 0,01
AMO3 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,002583850 2,66 0,01
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,014700530 66,13 0,97
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,014700530 65,00 0,96
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,014704940 64,70 0,95
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001212121 210,63 0,26
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000945455 167,00 0,16




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA:

ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,000266667 20,00 0,01
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000933333 220,51 0,21
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,000278788 20,00 0,01
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,024000000 16,27 0,39
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,049680000 0,17 0,01
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,022320000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,048000000 13,04 0,63
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,029830000 20,80 0,62
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,005830000 2,35 0,01
M101 Cimento asfaltico CAP 50/70 MAT. T 0,000100000 2.201,58 0,22
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 18,900000000 0,42 7,94
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,003100000 5,09 0,02
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,035650000 12,68 0,45
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,067845000 8,53 0,58
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,039990000 2,11 0,08
M621 Desmoldante MAT. L 0,000620000 6,47 0,00
M704 Areia lavada MAT. M3 0,036888000 73,75 2,72
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 0,200000000 0,01 0,00
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,175006481 12,78 2,24
T603 Carpinteiro M.O. H 0,037358100 6,73 0,25
T604 Pedreiro M.O. H 0,028922400 7,41 0,21
T701 Servente M.O. H 0,446867563 4,80 2,14
PRECO(mao-de-obra): 4,84
PRECO(material): 17,23
PRECO TOTAL(unit.): 22,07
LS(%): 87,61% 4,24
BDI(%): 31,7% 8,29
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 12,53
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 34,60
QUANTIDADE: 43,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.487,80

05.02.00.04 - (2 S 04 901 51) | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC SER.CG M
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,018620671 66,13 1,23
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,018620671 65,00 1,21
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,018626258 64,70 1,21
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006060606 210,63 1,28
E006 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004727273 167,00 0,79
EO006-1 Motoniveladora - (103 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001333333 20,00 0,03
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,004666667 220,51 1,03
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,001393939 20,00 0,03
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,030400000 16,27 0,49
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,062928000 0,17 0,01
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,028272000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,060800000 13,04 0,79
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) EQ.LOC HPROD 0,030740000 20,80 0,64
E904 Ma&quina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000340000 2,35 0,00
M101 Cimento asfaltico CAP 50/70 MAT. T 0,000200000 2.201,58 0,44
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 23,940000000 0,42 10,05
M407 Téabua de 12 2,5 cm x 15,0 cm MAT. M 0,017000000 13,49 0,23
M704 Areia lavada MAT. M3 0,046724800 73,75 3,45
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 1,000000000 0,01 0,01
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,329660496 12,78 4,21
T603 Carpinteiro M.O. H 0,000409734 6,73 0,00
T604 Pedreiro M.O. H 0,036635040 7,41 0,27
T701 Servente M.O. H 1,546688546 4,80 7,42
PRECO(mé&o-de-obra): 11,90
PRECO(material): 22,92
PRECO TOTAL (unit.): 34,82
LS(%): 87,61% 10,43
BDI(%): 31,7% 14,27
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 24,70
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 59,52
QUANTIDADE: 22,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 1.309,44

05.02.00.05 - (2 S 04 401 54)|Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC SER.CG M
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,021070759 66,13 1,39
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,021070759 65,00 1,37
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,021077081 64,70 1,36
E007 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC HPROD 0,003000000 72,75 0,22




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
E007-1 Trator Agricola - (74 kW ) EQ.LOC H IMP 0,012000000 13,57 0,16
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,034400000 16,27 0,56
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,071208000 0,17 0,01
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,031992000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,068800000 13,04 0,90
E402 Caminhé&o Carroceria - de madeira 15 t (210 kW ) EQ.LOC HPROD 0,010000000 139,36 1,39
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,034760000 20,80 0,72
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,000360000 2,35 0,00
E906 Compactador Manual - soquete vibratério (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,133333333 16,24 2,17
M101 Cimento asfaltico CAP 50/70 MAT. T 0,000200000 2.201,58 0,44
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 27,090000000 0,42 11,38
M407 Tébua de 12 2,5 cm x 15,0 cm MAT. M 0,018000000 13,49 0,24
M704 Areia lavada MAT. M3 0,052872800 73,75 3,90
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,075917805 12,78 0,97
T603 Carpinteiro M.O. H 0,000433836 6,73 0,00
T604 Pedreiro M.O. H 0,282440488 7,41 2,09
T701 Servente M.O. H 4,593348987 4,80 22,05
PRECO(méao-de-obra): 25,11
PRECO(material): 26,21
PREGO TOTAL (unit.): 51,32
LS(%): 87,61% 22,00
BDI(%): 31,7% 23,20
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 45,20
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 96,52
QUANTIDADE: 419,340000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 40.474,69

05.02.00.06 - (2 S 04 990 54)| Transposicédo de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC SER.CG M
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,031330200 2,82 0,09
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,031330200 2,66 0,08
AMO3 Ago D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,031339600 2,66 0,08
AMO04 Aco D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 7,205000000 2,54 18,30
AMO5 Ago D=10 mm CA 50 MAT. KG 7,205000000 2,76 19,89
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,073502649 66,13 4,86
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,073502649 65,00 4,78
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,073524702 64,70 4,76
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,120000000 16,27 1,95
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,248400000 0,17 0,04
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,111600000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,240000000 13,04 3,13
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,187680000 20,80 3,90
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,067680000 2,35 0,16
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 94,500000000 0,42 39,69
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,131000000 4,55 0,60
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,037600000 5,09 0,19
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,432400000 12,68 5,48
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,721920000 8,53 6,16
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,485040000 2,11 1,02
M621 Desmoldante MAT. L 0,007520000 6,47 0,05
M704 Areia lavada MAT. M3 0,184440000 73,75 13,60
T501 Encarregado de turma M.O. H 1,391352950 12,78 17,78
T603 Carpinteiro M.O. H 0,453117600 6,73 3,05
T604 Pedreiro M.O. H 0,144612000 7,41 1,07
T605 Armador M.O. H 1,262944800 6,73 8,50
T701 Servente M.O. H 4,688068297 4,80 22,50
PRECO(mé&o-de-obra): 52,90
PRECO(material): 128,81
PREGO TOTAL(unit.): 181,71
LS(%): 87,61% 46,35
BDI(%): 31,7% 72,34
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 118,69
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 300,40
QUANTIDADE: 22,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 6.608,80
05.02.00.08 - (2 S 04 940 52)| Descida dagua tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC SER.CG M

AMO1 Acgo D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,009165750 2,82 0,03
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,009165750 2,66 0,02
AMO03 A¢o D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,009168500 2,66 0,02
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,033566210 66,13 2,22
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,033566210 65,00 2,18




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA:

ORGAMENTO :
LOCAL :

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacao do Acesso da Recepcdo do TRGRAM

Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n° CEP:65.085-370, S&o Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,033576281 64,70 2,17
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,054800000 16,27 0,89
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,113436000 0,17 0,02
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,050964000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,109600000 13,04 1,43
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,074600000 20,80 1,55
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,019800000 2,35 0,05
E906 Compactador Manual - soquete vibratério (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,100000000 16,24 1,62
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 43,155000000 0,42 18,13
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,011000000 5,09 0,06
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,126500000 12,68 1,60
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,211200000 8,53 1,80
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,141900000 2,11 0,30
M621 Desmoldante MAT. L 0,002200000 6,47 0,01
M704 Areia lavada MAT. M3 0,084227600 73,75 6,21
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,615192279 12,78 7,86
T603 Carpinteiro M.O. H 0,132561000 6,73 0,89
T604 Pedreiro M.O. H 0,066039480 7,41 0,49
T701 Servente M.O. H 2,177923802 4,80 10,45
PRECO(mé&o-de-obra): 19,69
PRECO(material): 40,31
PREGO TOTAL (unit.): 60,00
LS(%): 87,61% 17,25
BDI(%): 31,7% 24,49
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 41,74
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 101,74
QUANTIDADE: 4,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 406,96

05.02.00.09 - (2 S 04 962 01)|Caixa de ligagao e passagem - CLP 01 SER.CG und

AMO1 Ago D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,82 1,12
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,397626900 2,66 1,06
AMO03 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,397746200 2,66 1,06
AMO04 Aco D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,54 573
AMO5 Ago D=10 mm CA 50 MAT. KG 2,255000000 2,76 6,22
AM25 Mandibula mével C96 Standart MAT. u/h 0,015754663 35,85 0,56
AM26 Mandibula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,015754663 26,03 0,41
AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,015754663 27,38 0,43
AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,015754663 22,83 0,36
AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,015754663 16,76 0,26
AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,015754663 20,91 0,33
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001839703 210,63 0,39
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,009529358 220,51 2,10
EO010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,022602571 20,00 0,45
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,007455065 132,49 0,99
E016-1 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,010229042 20,00 0,20
E063 Escavadeira Hidraulica - ¢/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW )| EQ.LOC HPROD 0,017684107 213,58 3,78
E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,016411108 140,90 2,31
E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,016411108 12,77 0,21
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,016411108 33,32 0,55
E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015704409 590,43 9,27
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,564000000 16,27 9,18
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 1,167480000 0,17 0,20
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,524520000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 1,128000000 13,04 14,71
E433 Caminh&o Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,022647328 216,75 491
E433-1 Caminhao Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,010174887 14,57 0,15
E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,015704409 148,83 2,34
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 1,422960000 20,80 29,60
EQ904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,858960000 2,35 2,02
M202 Cimento portland CP 11-32 MAT. KG 444,150000000 0,42 186,54
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,041000000 4,55 0,19
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,477200000 5,09 2,43
M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000472640 383,95 0,18
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 5,487800000 12,68 69,59
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 9,162240000 8,53 78,15
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 6,155880000 2,11 12,99
M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,248135945 5,66 1,40
M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,007680398 1,82 0,01
M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,472639896 1,48 0,70
M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,023631995 22,22 0,53
M508 Estopim MAT. M 0,014769997 1,04 0,02
M621 Desmoldante MAT. L 0,095440000 6,47 0,62




PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000590800 627,07 0,37
M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000590800 189,27 0,11
M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000472640 658,50 0,31
M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000413560 415,87 0,17
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 1,457667870 0,01 0,01
T501 Encarregado de turma M.O. H 9,898508763 12,78 126,50
T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,037096617 18,91 0,70
T601 Blaster M.O. H 0,018956470 12,78 0,24
T603 Carpinteiro M.O. H 5,750737200 6,73 38,70
T604 Pedreiro M.O. H 0,679676400 7,41 5,04
T605 Armador M.O. H 0,395272800 6,73 2,66
T701 Servente M.O. H 16,210916824 4,80 77,81
PRECO(mé&o-de-obra): 251,65
PRECO(material): 455,22
PRECO TOTAL(unit.): 706,87
LS(%): 87,61% 220,47
BDI(%): 31,7% 293,97
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 514,44
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1.221,31
QUANTIDADE: 4,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 4.885,24

05.02.00.10 - (2 S 04 942 51)|Entrada dagua - EDA 01 AC/BC SER.CG und
AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,002499750 2,82 0,01
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,002499750 2,66 0,01
AMO03 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,002500500 2,66 0,01
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,026950971 66,13 1,78
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,026950971 65,00 1,75
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,026959057 64,70 1,74
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,044000000 16,27 0,72
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,091080000 0,17 0,02
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,040920000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,088000000 13,04 1,15
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) EQ.LOC HPROD 0,049400000 20,80 1,03
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005400000 2,35 0,01
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 34,650000000 0,42 14,55
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,003000000 5,09 0,02
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,034500000 12,68 0,44
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,057600000 8,53 0,49
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,038700000 2,11 0,08
M621 Desmoldante MAT. L 0,000600000 6,47 0,00
M704 Areia lavada MAT. M3 0,067628000 73,75 4,99
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,161993958 12,78 2,07
T603 Carpinteiro M.O. H 0,036153000 6,73 0,24
T604 Pedreiro M.O. H 0,053024400 7,41 0,39
T701 Servente M.O. H 0,778512895 4,80 3,74
PRECO(mé&o-de-obra): 6,44
PRECO(material): 28,80
PREGCO TOTAL (unit.): 35,24
LS(%): 87,61% 5,64
BDI(%): 31,7% 12,96
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 18,60
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 53,84
QUANTIDADE: 11,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 592,24
05.02.00.11 - (2 S 04 942 52)|Entrada dagua - EDA 02 AC/BC SER.CG und

AMO1 Aco D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 0,000833250 2,82 0,00
AMO02 Acgo D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 0,000833250 2,66 0,00
AMO3 Aco D=10 mm CA 25 MAT. KG 0,000833500 2,66 0,00
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,034301236 66,13 2,27
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,034301236 65,00 2,23
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,034311528 64,70 2,22
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,056000000 16,27 0,91
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,115920000 0,17 0,02
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 0,052080000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,112000000 13,04 1,46
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 0,057800000 20,80 1,20
E904 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 0,001800000 2,35 0,00
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 44,100000000 0,42 18,52
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 0,001000000 5,09 0,01




PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 0,011500000 12,68 0,15
M408 Tabua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 0,019200000 8,53 0,16
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 0,012900000 2,11 0,03
M621 Desmoldante MAT. L 0,000200000 6,47 0,00
M704 Areia lavada MAT. M3 0,086072000 73,75 6,35
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,149902280 12,78 1,92
T603 Carpinteiro M.O. H 0,012051000 6,73 0,08
T604 Pedreiro M.O. H 0,067485600 7,41 0,50
T701 Servente M.O. H 0,956855498 4,80 4,59
PRECO(mé&o-de-obra): 7,09
PRECO(material): 35,53
PRECO TOTAL(unit.): 42,62
LS(%): 87,61% 6,21
BDI(%): 31,7% 15,48
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 21,69
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 64,31
QUANTIDADE: 17,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.093,27
SUBTOTAL (SUBDIVISAQ): | 98.084,33
05.03 \CANAL MONOLITICO EM CONCRETO POLIMERO
05.03.02 \TRANSPORTE LOCAL DE CANAL MONOLITICO
MOBILIZAGAO DE EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM
05.03.01.01 - (COTAGAO  |CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T, COM CAMINHAO
007.01) REBOQUE - DISTANCIA MAXIMA DE TRANSPORTE DE 40 KM EQ.LOC UN
PRECO(méo-de-obra): 0,00
PRECO(material): 275,00
PRECO TOTAL(unit.): 275,00
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 87,18
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 87,18
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 362,18
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 362,18
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA E DESCARGA DE
ELEMENTOS PREMOLDADOS DO CANTEIRO A FRENTE DE
SERVIGO COM A UTILIZAGAO DE GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA
DE 160 CV - VELOCIDADE MAXIMA DE TRANSPORTE DE
05.03.01.02 - (CP 007.01)  |40KM/H SER.CG UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,001105433 8,17 0,01
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI
10712 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000003531 46.921,87 0,17
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,001105433 8,00 0,01
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,002044000 8,86 0,02
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,002044000 47,28 0,10
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,002044000 12,80 0,03
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,002044000 9,85 0,02
248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL M.O. H 0,333333330 4,89 1,63
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,001105433 103,25 0,11
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,002044000 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,002044000 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,002044000 47,28 0,10
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,002044000 3,84 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,40 0,14
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PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,34 0,12
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,358333330 0,07 0,03
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,001105433 1,00 0,00
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA
37756 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000003531 167.151,89 0,59
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,001105433 25,57 0,03
4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK M.O. H 0,025330000 6,92 0,18
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,441500000 3,05 1,35
PRECO(mé&o-de-obra): 1,81
PRECO(material): 2,84
PREGO TOTAL (unit.): 4,65
LS(%): 87,61% 1,59
BDI(%): 31,7% 1,98
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,57
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 8,22
QUANTIDADE: 31,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 254,82
DESCARGA DE ELEMENTUS PREMULDADUS,
TRANSPORTADO EM PALETES COM A UTILIZACAO DE
EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES
ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL
DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE
CARGA DE 2,5T - COM OPERADOR E MATERIAIS DE
05.03.01.03 - (CP 008.01) UTILIZAGAO SER.CH UN
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000563771 8,17 0,00
EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES
ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL
DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE
10634 CARGA DE 2,5T MAT. UN 0,000001392 135.000,00 0,19
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000563771 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,001533000 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,001533000 47,28 0,07
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,001533000 12,80 0,02
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,001533000 9,85 0,02
248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL M.O. H 0,170000000 4,89 0,83
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000563771 103,25 0,06
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,001533000 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,001533000 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,001533000 47,28 0,07
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,001533000 3,84 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,40 0,10
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,34 0,09
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,250000000 0,07 0,02
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000563771 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000563771 25,57 0,01
4226 GAS DE COZINHA - GLP MAT. KG 0,484800000 4,01 1,94
4229 GRAXA LUBRIFICANTE MAT. KG 0,003200000 24,95 0,08
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
4230 (TERRAPLANAGEM) M.O. H 0,080000000 6,26 0,50
PRECO(mé&o-de-obra): 1,33
PRECO(material): 2,69
PRECO TOTAL (unit.): 4,02
LS(%): 87,61% 1,17
BDI(%): 31,7% 1,65
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,82
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 6,84
QUANTIDADE: 31,000000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 212,04
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘CLASS ‘UNIDADE

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
DESMOBILIZAGAO DE EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM
05.03.01.04 - (COTAGAO  |CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T, COM CAMINHAO
008.01) REBOQUE - DISTANCIA MAXIMA DE TRANSPORTE DE 40 KM EQ.LOC UN
PRECO(méo-de-obra): 0,00
PRECO(material): 275,00
PRECO TOTAL(unit.): 275,00
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 87,18
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 87,18
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 362,18
QUANTIDADE: 1,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 362,18
05.03.01 [CANAL MONOLITICO DE CONCRETO POLIMERO
05.03.02.01 - (93358U) ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,013119283 8,17 0,11
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,013119283 8,00 0,10
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,024258192 8,86 0,21
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,024258192 47,28 1,15
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,024258192 12,80 0,31
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,024258192 9,85 0,24
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,013119283 103,25 1,35
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,024258192 1,47 0,04
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,024258192 1,10 0,03
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,024258192 47,28 1,15
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,024258192 3,84 0,09
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,01 0,04
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,40 1,58
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,34 1,35
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 3,956000000 0,07 0,28
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,013119283 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,013119283 25,57 0,34
6111 SERVENTE M.O. H 4,023647600 4,50 18,11
PRECO(mé&o-de-obra): 18,11
PRECO(material): 8,38
PREGO TOTAL(unit.): 26,49
LS(%): 87,61% 15,87
BDI(%): 31,7% 13,43
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 29,30
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 55,79
QUANTIDADE: 43,400000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 2.421,28
FORNECIMENTO DE CANAL MONOLITICO EM CONCRETO
POLIMERO 200x530mm RESISTENTE A 90 TONELADAS,
05.03.02.01 - (COTAGAO  |SISTEMA DE ENCAIXE MACHO E FEMEA - RD200V 20.0
006.01) MONOBLOCK ACO DRAIN OU SIMILAR MAT. M
PRECO(mé&o-de-obra): 0,00
PRECO(material): 743,00
PRECO TOTAL(unit.): 743,00
LS(%): 87,61% 0,00
BDI(%): 31,7% 235,53
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 235,53
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 978,53
QUANTIDADE: 31,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 30.334,43
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/
05.03.02.03 - (74076/2U) REAPROVEITAMENTO 5X. ‘ SER.CG ‘ M2




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003647930 8,17 0,03
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003647930 8,00 0,03
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,888184000 6,39 5,68
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,006745200 8,86 0,06
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,006745200 47,28 0,32
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,006745200 12,80 0,09
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,006745200 9,85 0,07
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,003647930 103,25 0,38
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,006745200 1,47 0,01
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,006745200 1,10 0,01
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,006745200 47,28 0,32
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,006745200 3,84 0,03
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,40 0,44
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,34 0,37
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,100000000 0,07 0,08
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,003647930 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003647930 25,57 0,09
PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO
4509 APARELHADA MAT. M 0,560000000 2,77 1,55
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,003000000 10,00 0,03
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 0,220000000 4,80 1,06
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
6189 APARELHADA MAT. M 0,792000000 13,11 10,38
PRECO(méo-de-obra): 6,74
PRECO(material): 14,30
PRECO TOTAL(unit.): 21,04
LS(%): 87,61% 5,90
BDI(%): 31,7% 8,54
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 14,44
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 35,48
QUANTIDADE: 18,600000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 659,92
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
05.03.02.04 - (73972/2U) LANCAMENTO SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,010737516 8,17 0,09
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,010737516 8,00 0,09
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,031097825 8,86 0,28
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,031097825 47,28 1,47
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,031097825 12,80 0,40
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,031097825 9,85 0,31
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 320,000000000 0,50 160,00
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,010737516 103,25 111
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,031097825 1,47 0,05
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,031097825 1,10 0,03
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,031097825 47,28 1,47
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,031097825 3,84 0,12
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM
36398 CARREGADOR MAT. UN 0,000259822 17.481,72 4,54
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,890400000 30,00 26,71
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,01 0,05
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,40 2,03
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,34 1,72




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 5,071400000 0,07 0,35
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,010737516 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,010737516 25,57 0,27
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 2,732064000 3,05 8,33
4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) M.O. H 1,833600000 6,69 12,27
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,836000000 56,52 47,25
6111 SERVENTE M.O. H 3,293166380 4,50 14,82
PRECO(mé&o-de-obra): 27,09
PRECO(material): 256,68
PRECO TOTAL(unit.): 283,77
LS(%): 87,61% 23,73
BDI(%): 31,7% 97,48
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 121,21
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 404,98
QUANTIDADE: 3,690000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.494,37
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
05.03.02.05 - (74157/4U) FUNDACOES SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,020395245 8,17 0,17
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,020395245 8,00 0,16
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,037711800 8,86 0,33
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,037711800 47,28 1,78
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,037711800 12,80 0,48
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,037711800 9,85 0,37
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
13896 COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) MAT. UN 0,000257640 1.950,34 0,50
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
2705 DEMANDA MAT. KW/H 0,375000000 0,47 0,18
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,020395245 103,25 2,11
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,037711800 1,47 0,06
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,037711800 1,10 0,04
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,037711800 47,28 1,78
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,037711800 3,84 0,14
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A
36500 DIESEL MAT. UN 0,000000000 32.422,46 0,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,01 0,06
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,40 2,46
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,34 2,09
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 6,150000000 0,07 0,43
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,020395245 1,00 0,02
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,020395245 25,57 0,52
4750 PEDREIRO M.O. H 1,678215000 6,39 10,72
6111 SERVENTE M.O. H 4,576950000 4,50 20,60
PRECO(mé&o-de-obra): 31,32
PRECO(material): 13,68
PREGCO TOTAL (unit.): 45,00
LS(%): 87,61% 27,44
BDI(%): 31,7% 22,96
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 50,40
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 95,40
QUANTIDADE: 3,690000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 352,02
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
05.03.02.06 - (94342U) COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,003936448 8,17 0,03
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,003936448 8,00 0,03
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,007278684 8,86 0,06
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,007278684 47,28 0,34




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE  |COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,007278684 12,80 0,09
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,007278684 9,85 0,07
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
13458 MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) MAT. UN 0,000082939 16.161,84 1,34
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,003936448 103,25 0,41
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,007278684 1,47 0,01
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,007278684 1,10 0,01
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,007278684 47,28 0,34
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,007278684 3,84 0,03
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,050000000 37,50 39,38
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,40 0,48
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,34 0,41
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 1,196000000 0,07 0,08
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,003936448 1,00 0,00
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
37736 CAMINHAO) MAT. UN 0,000001064 25.000,00 0,03
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
37747 CARROCERIA) MAT. UN 0,000001064 246.699,36 0,26
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,003936448 25,57 0,10
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO M.O. H 0,009036900 6,32 0,06
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,152340000 3,05 0,46
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,241120000 3,54 0,85
6111 SERVENTE M.O. H 1,207297700 4,50 543
PRECO(méo-de-obra): 5,49
PRECO(material): 44,82
PRECO TOTAL (unit.): 50,31
LS(%): 87,61% 4,81
BDI(%): 31,7% 17,47
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 22,28
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 72,59
QUANTIDADE: 17,450000000
PRECO TOTAL (c/taxa): 1.266,69
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 37.719,93
05.04 ‘DRENAGEM RAMAL FERROVIARIO TEGRAM
05.04.01 [LocAGAO
05.04.01.01 -(73610U) LOCAQ&O DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO SER.CG M
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000119387 8,17 0,00
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV,
1159 CABINE DUPLA, 4X4 MAT. UN 0,000000630 101.028,68 0,06
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000119387 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000220752 8,86 0,00
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000220752 47,28 0,01
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000220752 12,80 0,00
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000220752 9,85 0,00
244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO M.O. H 0,036241200 9,07 0,33
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000119387 103,25 0,01
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000220752 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000220752 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000220752 47,28 0,01
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000220752 3,84 0,00




1.

PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,40 0,02
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,34 0,01
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,040000000 0,07 0,00
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000119387 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000119387 25,57 0,00
4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO M.O. H 0,004016400 5,84 0,02
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,079480000 3,05 0,24
PRECO(méo-de-obra): 0,35
PRECO(material): 0,36
PREGO TOTAL (unit.): 0,71
LS(%): 87,61% 0,31
BDI(%): 31,7% 0,32
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,63
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,34
QUANTIDADE: 178,650000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 239,39
05.04.02 ESCAVACAO
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3)
ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL
05.04.02.01 -(73580U) ESGOTAM SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000232141 8,17 0,00
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000232141 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000858480 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000858480 47,28 0,04
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000858480 12,80 0,01
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000858480 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000232141 103,25 0,02
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000858480 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000858480 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000858480 47,28 0,04
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000858480 3,84 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80
36482 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP MAT. UN 0,000010798 333.943,29 3,61
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,40 0,06
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,34 0,05
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,140000000 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000232141 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000232141 25,57 0,01
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,968190000 3,05 2,95
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,070000000 7,47 0,52
6111 SERVENTE M.O. H 0,071197000 4,50 0,32
PRECO(mé&o-de-obra): 0,84
PRECO(material): 6,82
PREGO TOTAL(unit.): 7,66
LS(%): 87,61% 0,74
BDI(%): 31,7% 2,66
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,40
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 11,06
QUANTIDADE: 241,180000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 2.667,45




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas
ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV
HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL
05.04.02.02 -(73579U) ESGOTAMENTO. SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,000265304 8,17 0,00
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,000265304 8,00 0,00
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,000981120 8,86 0,01
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,000981120 47,28 0,05
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,000981120 12,80 0,01
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,000981120 9,85 0,01
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,000265304 103,25 0,03
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,000981120 1,47 0,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,000981120 1,10 0,00
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,000981120 47,28 0,05
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,000981120 3,84 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80
36482 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP MAT. UN 0,000012392 333.943,29 4,14
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,40 0,06
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,34 0,05
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,160000000 0,07 0,01
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,000265304 1,00 0,00
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,000265304 25,57 0,01
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,115880000 3,05 3,40
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,080000000 7,47 0,60
6111 SERVENTE M.O. H 0,081368000 4,50 0,37
PRECO(méo-de-obra): 0,97
PRECO(material): 7,83
PREGO TOTAL (unit.): 8,80
LS(%): 87,61% 0,85
BDI(%): 31,7% 3,06
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,91
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 12,71
QUANTIDADE: 723,530000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 9.196,06
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
05.04.02.03 -(94111U) INTERFERENCIA. AF_06/2016 SER.CG M3
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L MAT. UN 0,006761936 8,17 0,06
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS MAT. UN 0,006761936 8,00 0,05
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MAT. PAR 0,016403100 8,86 0,15
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
12893 ACOLCHOADO MAT. PAR 0,016403100 47,28 0,78
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM
12894 CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MAT. UN 0,016403100 12,80 0,21
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO
12895 DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 0,016403100 9,85 0,16
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
13458 MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) MAT. UN 0,000020890 16.161,84 0,34
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
2711 COM CAMARA MAT. UN 0,006761936 103,25 0,70
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO,
36142 ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB MAT. UN 0,016403100 1,47 0,02
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO,
36144 PFF 1 MAT. UN 0,016403100 1,10 0,02
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM
36148 ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS MAT. UN 0,016403100 47,28 0,78
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
36152 INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB MAT. UN 0,016403100 3,84 0,06
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
36531 PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M MAT. UN 0,000057282 240.487,78 13,78




1.

PORTODO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram

ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,100000000 30,00 33,00
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,01 0,03
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,40 1,07
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,34 0,91
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 2,675000000 0,07 0,19
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE,
37456 5/16" X1 MM MAT. M 0,006761936 1,00 0,01
38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO MAT. UN 0,006761936 25,57 0,17
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 1,455380000 3,05 4,44
4222 GASOLINA COMUM MAT. L 0,060720000 3,54 0,21
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA M.O. H 0,636000000 7,47 4,75
4750 PEDREIRO M.O. H 0,776047300 6,39 4,96
6111 SERVENTE M.O. H 1,297819600 4,50 5,84
PRECO(mé&o-de-obra): 15,55
PRECO(material): 57,14
PRECO TOTAL(unit.): 72,69
LS(%): 87,61% 13,62
BDI(%): 31,7% 27,36
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 40,98
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 113,67
QUANTIDADE: 80,390000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 9.137,93
05.04.03 ‘TUBOS DE CONCRETO
05.04.03.01 -(2 S 04 964 04) |Tubulagdo de drenagem urbana - D=1,00 m s/ ber¢o SER.CG M
AMO06 Aco D=4,2 mm CA 60 MAT. KG 11,365530000 2,72 30,91
AMO7 Aco D=5,0 mm CA 60 MAT. KG 11,365530000 2,96 33,64
AMO08 Aco D=6,0 mm CA 60 MAT. KG 11,368940000 2,81 31,95
AM25 Mandibula mével C96 Standart MAT. u/h 0,004717460 35,85 0,17
AM26 Mandibula fixa C96 Standart MAT. u/h 0,004717460 26,03 0,12
AM27 Manta HP200 MAT. u/h 0,004717460 27,38 0,13
AM28 Revestimento bojo STD HP200 MAT. u/h 0,004717460 22,83 0,11
AM29 Cunha lateral superior C96 MAT. u/h 0,004717460 16,76 0,08
AM30 Cunha lateral inferior C96 MAT. u/h 0,004717460 20,91 0,10
E002 Trator de Esteiras - com lamina (108 kW ) EQ.LOC HPROD 0,000550867 210,63 0,12
EO10 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC HPROD 0,002853400 220,51 0,63
E010-1 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) EQ.LOC H IMP 0,006767948 20,00 0,14
EO16 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002333942 132,49 0,31
EO16-1 Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003202385 20,00 0,06
E063 Escavadeira Hidraulica - ¢/ est. - cap 600l p/ longo alcance (103 kW )| EQ.LOC HPROD 0,005536327 213,58 1,18
E203 Compressor de Ar - 762 PCM (155 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004914021 140,90 0,69
E204 Martelete - perfuratriz manual EQ.LOC HPROD 0,004914021 12,77 0,06
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill EQ.LOC HPROD 0,004914021 33,32 0,16
E225 Conjunto de Britagem - 80 m3/h (276 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004702412 590,43 2,78
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,172880000 16,27 2,81
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 0,687520000 0,17 0,12
E312 Fabric. Pré-Moldado Concreto - tubos D=1,0 m M/ F (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,400000000 7,69 3,08
E312-1 Féabric. Pré-Moldado Concreto - tubos D=1,0m M/ F (2 kW ) EQ.LOC H IMP 0,600000000 0,00 0,00
E433 Caminhao Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC HPROD 0,006781349 216,75 1,47
E433-1 Caminhdo Basculante - para rocha 18 t (191 kW ) EQ.LOC H IMP 0,003046693 14,57 0,04
E434 Caminhao Carroceria - ¢/ guindauto 6 t x m (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,040000000 94,94 3,80
E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW ) EQ.LOC HPROD 0,004702412 148,83 0,70
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) EQ.LOC HPROD 0,172880000 20,80 3,60
M202 Cimento portland CP 1I-32 MAT. KG 137,465203800 0,42 57,74
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,310000000 4,55 1,41
M326 Série de brocas S-12 D=22 mm MAT. UN 0,000141524 383,95 0,05
M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) MAT. KG 0,074299997 5,66 0,42
M503 Espoleta comum n. 8 MAT. UN 0,002299762 1,82 0,00
M505 Cordel detonante NP 10 MAT. M 0,141523804 1,48 0,21
M507 Retardador de cordel MAT. UN 0,007076190 22,22 0,16
M508 Estopim MAT. M 0,004422619 1,04 0,00
M945 Haste para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000176905 627,07 0,11
M946 Luva para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000176905 189,27 0,03
M947 Punho para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000141524 658,50 0,09
M948 Coroa para perfuratriz de esteira MAT. UN 0,000123833 415,87 0,05
M980 Indenizagéo de jazida MAT. M3 0,448293335 0,01 0,00
T501 Encarregado de turma M.O. H 4,513647555 12,78 57,68
T512 Encarregado de britagem M.O. H 0,011107938 18,91 0,21
T601 Blaster M.O. H 0,005676186 12,78 0,07




PORTODO

Data: 15/05/2017

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

ITAQUI

OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
ORCAMENTO : Pavimentacdo do Acesso da Recepgdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
T604 Pedreiro M.O. H 0,811124729 7,41 6,01
T605 Armador M.O. H 2,988648000 6,73 20,11
T701 Servente M.O. H 11,843251722 4,80 56,85
PRECO(méo-de-obra): 140,93
PRECO(material): 179,23
PRECO TOTAL(unit.): 320,16
LS(%): 87,61% 123,51
BDI(%): 31,7% 140,64
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 264,15
PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 584,31
QUANTIDADE: 178,650000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 104.386,98
05.04.04 ‘CAIXAS DE PASSAGEM
05.04.04.01 -(2 S 04 962 56) |Caixa de ligagcdo e passagem - CLP 06 AC/BC SER.CG und
AMO1 Ago D=4,2 mm CA 25 MAT. KG 1,089891000 2,82 3,07
AMO02 Aco D=6,3 mm CA 25 MAT. KG 1,089891000 2,66 2,90
AMO03 Ago D=10 mm CA 25 MAT. KG 1,090218000 2,66 2,90
AMO04 Aco D=6,3 mm CA 50 MAT. KG 8,910000000 2,54 22,63
AMO5 Ago D=10 mm CA 50 MAT. KG 8,910000000 2,76 24,59
AM35 Brita 1 MAT. M3 0,835480110 66,13 55,25
AM36 Brita 2 MAT. M3 0,835480110 65,00 54,31
AM37 Brita 3 MAT. M3 0,835730779 64,70 54,07
E302 Betoneira - 400 | (4 kW ) EQ.LOC HPROD 1,364000000 16,27 22,19
E304 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC HPROD 2,823480000 0,17 0,48
E304-1 Transportador Manual - carrinho de méo 80 | EQ.LOC H IMP 1,268520000 0,00 0,00
E306 Vibrador de Concreto - de imerséo (2 kW ) EQ.LOC HPROD 2,728000000 13,04 35,57
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW ) EQ.LOC HPROD 3,718400000 20,80 77,34
EQ04 Maquina de Bancada - serra circular de 12" (4 kW) EQ.LOC HPROD 2,354400000 2,35 5,53
M202 Cimento portland CP 1I1-32 MAT. KG 1.074,150000000 0,42 451,14
M319 Arame recozido n°. 18 MAT. KG 0,162000000 4,55 0,74
M320 Pregos de ferro 18x30 MAT. KG 1,308000000 5,09 6,66
M406 Caibros de 7,5cm x 7,5 cm MAT. M 15,042000000 12,68 190,73
M408 Tébua de 32 2,5 cm x 30,0 cm MAT. M 25,113600000 8,53 214,22
M413 Gastalho 10 x 2,5 cm MAT. M 16,873200000 2,11 35,60
M621 Desmoldante MAT. L 0,261600000 6,47 1,69
M704 Areia lavada MAT. M3 2,096468000 73,75 154,61
T501 Encarregado de turma M.O. H 24,038452152 12,78 307,21
T603 Carpinteiro M.O. H 15,762708000 6,73 106,08
T604 Pedreiro M.O. H 1,643756400 7,41 12,18
T605 Armador M.O. H 1,561809600 6,73 10,51
T701 Servente M.O. H 41,516441003 4,80 199,28
PRECO(mé&o-de-obra): 635,26
PRECO(material): 1.416,22
PREGO TOTAL(unit.): 2.051,48
LS(%): 87,61% 556,55
BDI(%): 31,7% 826,75
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 1.383,30
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 3.434,78
QUANTIDADE: 5,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 17.173,90
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 142.801,71
06.00. [SINALIZACAO
06.01. ‘SINALIZA(;AO HORIZONTAL
06.01.00.01 - (4 S 06 100 21)|Pint. faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92 SER.CG M2
E408 Caminh&o Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002857143 68,29 0,20
E408-1 Caminhéo Carroceria - 4 t (115 kW) EQ.LOC H IMP 0,002857143 14,57 0,04
E416 Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,011428571 72,28 0,83
E908 Maquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW ) EQ.LOC HPROD 0,005714286 132,46 0,76
M601 Tinta refletiva acrilica MAT. L 0,600000000 16,36 9,82
M611 Redutor tipo 2002 prim. qualidade MAT. L 0,060000000 7,43 0,45
M615 Microesferas PRE-MIX MAT. KG 0,150000000 6,54 0,98
M616 Microesferas DROP-ON MAT. KG 0,250000000 7,37 1,84
M624 Tinta para pré-marcacéo MAT. L 0,030000000 10,36 0,31
T314 Operador de equip. especial M.O. H 0,006890757 11,10 0,08
T401 Pré-marcador M.O. H 0,006890757 6,73 0,05




PORTO

DO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Orgcamento Analitico
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Sao Luis/MA (MES:Margo/17)

Data: 15/05/2017

ITAQUI

OBRA:
ORGAMENTO :

Pav. Asféltica do Acesso a Recepcéo do Tegram
Pavimentacao do Acesso da Recepcdo do TRGRAM

LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas

BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRICAO CLASS UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,006890757 12,78 0,09
T701 Servente M.O. H 0,048235294 4,80 0,23
PRECO(m&o-de-obra): 0,45
PRECO(material): 15,23
PRECO TOTAL(unit.): 15,68
LS(%): 87,61% 0,39
BDI(%): 31,7% 5,09
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 5,48
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 21,16
QUANTIDADE: 381,600000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 8.074,65
06.01.00.02 - (4 S 06 100 22)|Pint.setas.zeb.-tinta b.acril e=0,6mm-NBR 11862/92 SER.CG M2
E408 Caminhéo Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC HPROD 0,012500000 68,29 0,85
E408-1 Caminhé&o Carroceria - 4 t (115 kW ) EQ.LOC H IMP 0,012500000 14,57 0,18
E416 Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW ) EQ.LOC HPROD 0,025000000 72,28 1,81
E908 Maquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW ) EQ.LOC HPROD 0,025000000 132,46 3,31
M601 Tinta refletiva acrilica MAT. L 0,600000000 16,36 9,82
M611 Redutor tipo 2002 prim. qualidade MAT. L 0,060000000 7,43 0,45
M615 Microesferas PRE-MIX MAT. KG 0,150000000 6,54 0,98
M616 Microesferas DROP-ON MAT. KG 0,330000000 7,37 2,43
M624 Tinta para pré-marcacgéo MAT. L 0,030000000 10,36 0,31
T314 Operador de equip. especial M.O. H 0,030108696 11,10 0,33
T401 Pré-marcador M.O. H 0,030108696 6,73 0,20
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,030108696 12,78 0,38
T701 Servente M.O. H 0,120434783 4,80 0,58
PRECO(méo-de-obra): 1,49
PRECO(material): 20,14
PREGO TOTAL (unit.): 21,63
LS(%): 87,61% 1,33
BDI(%): 31,7% 7,28
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 8,61
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 30,24
QUANTIDADE: 38,760000000
PREGO TOTAL (c/taxa): 1.172,10
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 9.246,75
06.02. [SINALIZAGAO VERTICAL
06.02.00.01 - (4 S 06 202 01)|Confeccéo de placa sinalizagédo semi-refletiva SER.CG M2
E211 Ma&quina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW ) EQ.LOC HPROD 0,100000000 1,43 0,14
E211-1 Maquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW ) EQ.LOC H IMP 0,066666667 0,00 0,00
E917 Ma&quina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,083333333 16,75 1,40
E917-1 Maquina de Bancada - C-6A universal de corte p/ chapa (4 kW ) EQ.LOC H IMP 0,083333333 11,59 0,97
E918 Ma&quina de Bancada - prensa excéntrica (1 kW ) EQ.LOC HPROD 0,050000000 5,29 0,26
E918-| Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1 kW ) EQ.LOC H IMP 0,116666667 0,00 0,00
E919 Maquina de Bancada - guilhotina (4 kW ) EQ.LOC HPROD 0,033333333 7,28 0,24
E919-1 Maquina de Bancada - guilhotina (4 kW ) EQ.LOC H IMP 0,133333333 0,00 0,00
M346 Chapa de aco n. 16 (tratada) MAT. M2 1,000000000 55,28 55,28
M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco MAT. L 1,300000000 14,20 18,46
M969 Pelicula refletiva lentes expostas MAT. M2 0,200000000 91,46 18,29
M970 Pelicula refletiva lentes inclusas MAT. M2 0,200000000 98,05 19,61
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,100490196 12,78 1,28
T602 Montador M.O. H 0,241176471 6,73 1,62
T607 Pintor M.O. H 0,120588235 7,41 0,89
T610 Serralheiro M.O. H 0,200980393 6,73 1,35
T702 Ajudante M.O. H 0,803921569 573 4,61
PRECO(mé&o-de-obra): 9,75
PRECO(material): 114,65
PREGO TOTAL(unit.): 124,40
LS(%): 87,61% 8,54
BDI(%): 31,7% 42,14
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 50,68
PRECO TOTAL UNIT.(c/taxa): 175,08
QUANTIDADE: 48,740000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 8.533,39
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): ‘ 8.533,39
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LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA.

Taxas Diferenciadas
BDI=31,70% | LS=87,61%
BDI=17,69% | LS=49,94%

‘ DESCRICAO

‘ CLASS

‘UNIDADE COEF. PRECO (R$)

ITEMIZAGAO - (CODIGO) PREGO TOTAL (R$)
07.00. ‘PROTEQAO VEJETAL DE TALUDES
07.00.00.01 - (2 S 05 102 00)|Hidrossemeadura SER.CG M2
E409 Caminhé&o Carroceria - fixa 9 t (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,001204819 96,15 0,12
E409-1 Caminhéo Carroceria - fixa 9 t (136 kW ) EQ.LOC H IMP 0,001204819 14,57 0,02
E909 Equip. para Hidrosemeadura - 5500 | (136 kW ) EQ.LOC HPROD 0,002409639 134,04 0,32
M602 Adubo NPK (4.14.8) MAT. KG 0,020000000 1,29 0,03
M603 Inseticida MAT. L 0,005000000 33,64 0,17
M715 P6 calcério dolomitico MAT. KG 0,200000000 0,07 0,01
M906 Sementes p/ hidrossemeadura MAT. KG 0,020000000 7,76 0,16
M907 Adubo Orgéanico MAT. KG 0,200000000 0,16 0,03
T501 Encarregado de turma M.O. H 0,002925990 12,78 0,04
T701 Servente M.O. H 0,011703958 4,80 0,06
PRECO(mé&o-de-obra): 0,10
PRECO(material): 0,86
PREGO TOTAL (unit.): 0,96
LS(%): 87,61% 0,09
BDI(%): 31,7% 0,33
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,42
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,38
QUANTIDADE: 4.000,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 5.520,00
SUBTOTAL (SUBDIVISAO): | 5.520,00
08.00. ‘SERVICOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
08.00.00.01 - (72898U) CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,007028700 6,32 0,04
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,40 0,00
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,34 0,00
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,007000000 0,07 0,00
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
37733 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000001137 28.951,04 0,03
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
37760 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001137 223.069,61 0,25
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,177730000 3,05 0,54
PRECO(mé&o-de-obra): 0,04
PRECO(material): 0,82
PREGCO TOTAL (unit.): 0,86
LS(%): 87,61% 0,04
BDI(%): 31,7% 0,29
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,33
PREGO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,19
QUANTIDADE: 1.100,000000000
PRECO TOTAL(c/taxa): 1.309,00
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A
08.00.00.02 - (72881U) 4KM) SER.CG M3XKM
20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M.O. H 0,008936490 6,32 0,06
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,01 0,00
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,40 0,00
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37372 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,34 0,00
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) MAT. H 0,008900000 0,07 0,00
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
37733 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) MAT. UN 0,000001447 28.951,04 0,04
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
37760 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) MAT. UN 0,000001447 223.069,61 0,32
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,225971000 3,05 0,69
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OBRA : Pav. Asfaltica do Acesso a Recepcéo do Tegram Taxas Diferenciadas

ORCAMENTO : Pavimentag&o do Acesso da Recepgédo do TRGRAM BDI=31,70% | LS=87,61%
LOCAL : Porto do Itaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, Sao Luis-MA. BDI=17,69% | LS=49,94%
ITEMIZAGAO - (CODIGO) DESCRIGAO ‘CLASS ‘UNIDADE COEF. PRECO (R$) PREGO TOTAL (R$)

PRECO(mé&o-de-obra): 0,06

PRECO(material): 1,05

PREGO TOTAL (unit.): 1,11

LS(%): 87,61% 0,05

BDI(%): 31,7% 0,37

ADM(%): 0% 0,00

TOTAL TAXA: 0,42

PREGCO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,53

QUANTIDADE: 4.400,000000000

PRECO TOTAL(c/taxa): 6.732,00

SUBTOTAL (SUBDIVISAQ): | 8.041,00

TOTAL GERAL:] 1.639.817,22

Volare 18 - PINI




