
PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Defensas Metálicas Rodoviárias e 

Adequações à Segurança do Trabalho, no Porto do Itaqui, São Luís - MA

Nº EMAP: PO-GER-1001-0001-R00

DATA: jun/17

REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição
Unid. 

Medida
Quant.

Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

A.1 Serviços Iniciais

A.1.1 74209/001 SINAPI Placas padrão de obra m² 1,00 241,20 R$ 241,20

74209/001 SINAPI Placas padrão de obra m² 1,00 241,20 R$ 241,20

A.1.2 85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m² 1,00 15,41 R$ 15,41

85424 SINAPI Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada m² 1,00 15,41 R$ 15,41

A. 1.3 Tabela CREA MA Taxa do Crea Maranhão para obra acima de 15.000,00 un 1,00 214,82 R$ 214,82

Tabela CREA MA Taxa Crea - obra ou serviço acima de 15.000,00 un 1,00 214,82 R$ 214,82

A. 1.4 41598 SINAPI Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A un 1,00 1.266,86 R$ 1.266,86

41598 SINAPI Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira un 1,00 1.266,86 R$ 1.266,86

A.1.5 C1622 SEINFRA Ligação provisória de água e sanitário un 1,00 1.778,22 R$ 1.778,22

C1622 SEINFRA Ligação provisória de água e sanitário un 1,00 1.778,22 R$ 1.778,22

A.1.6 Prórpia Administração da obra / locação de banheiros, tenda e contêineres - 03 meses un 1,00 83.742,21 R$ 83.742,21

93567 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (mensalista) mês 3,00 15.261,15 R$ 45.783,45

93572 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares mês 3,00 3.337,36 R$ 10.012,08

 I8588 SEINFRA Técnico de segurança do trabalho (com encargos inclusos) mês 3,00 3.026,97 R$ 9.080,91

90775 SINAPI Desenhista projetista com encargos complementares H 40,00 19,00 R$ 760,00

88237 SINAPI EPI (encargos complementares) - horista H 220,00 0,81 R$ 178,20

37372 SINAPI Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) H 220,00 0,34 R$ 74,80

37373 SINAPI Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) H 220,00 0,07 R$ 15,40

73847/001 SINAPI
Aluguel de container tipo escritório incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro 

c/isol termo/acústico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga
un 3,00 546,87 R$ 1.640,61

10777 SINAPI
Aluguel de container verstiário 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 

mictório
un 3,00 794,79 R$ 2.384,37

4299 ORSE 01/2017 Aluguel de container almoxarifado fabricado em aço galvanizado 6,00m x 2,30m x 2,50m un 3,00 937,50 R$ 2.812,50

91795 SINAPI

Instalação de esgoto container vestiário - (Composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, 

esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor 

aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015

un 6,00 41,12 R$ 246,72

74220/001 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x m 75,00 41,95 R$ 3.146,25

88252 SINAPI Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares h 660,00 10,23 R$ 6.751,80

93402 SINAPI

Mobilização de Containeres e caixa de efluentes: Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, 

momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, 

potência de 189 CV - CHP diurno. AF_03/2016

CHP 8,00 106,89 R$ 855,12

A.1.7 Própria Mobilização de Bate-estacas hidrául.p/ instal. de defensas viárias-s/caminhão UNIDADE 1,0000 3.021,60 R$ 3.021,60

E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t CHP 36,0000 73,14 R$ 2.633,04

E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t CHI 24,0000 16,19 R$ 388,56

A.1.8 Própria Remoção e reinstalação de placa de sinalização com reaproveitamento m² 1,0000 104,83 R$ 104,83

4 S 06 200 91 SICRO2 Remoção de placa de sinalização m² 1,0000 26,55 R$ 26,55

E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t CHP 0,5000 73,15 R$ 36,57

E408 SICRO2 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t CHI 0,5000 73,15 R$ 36,57

88240 SINAPI
Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (conforme quantidade            Sicro2: 4 S 06 200 

01)
H 0,7500 6,86 R$ 5,14

A.1.9 5152 ORSE 01/2017 Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável UNIDADE 1,0000 13,07 R$ 13,07

5152 ORSE 01/2017 Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável UNIDADE 1,0000 13,07 R$ 13,07

A.1.10 42767 Tabela Consultoria DNIT Veículo de apoio mês 1,0000 2.995,46 R$ 2.995,46

SEDAN - 71 A 115 CV mês 1,0000 2.995,46 R$ 2.995,46

A.1.11 9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 1,0000 1,69 R$ 1,69

9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 1,0000 1,69 R$ 1,69

B.D.I.
Encargos 

Sociais
29,79% Desonerada

Bancos
ORSE - 07/2016 - Sergipe

SEDOP - 04/2016 - Pará

SEINFRA - 024 - Ceará

SICRO2 - 03/2016 - Maranhão

SETOP - 06/2016 - Minas Gerais

IOPES - 07/2016 - Espírito Santo

SIURB - 01/2017 - São Paulo

SUDECAP - 06/2016 - Minas Gerais

FDE - 10/2016 - São Paulo

CPOS - 03/2017 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

No item A.1.1 (Remoção e Reinstalação de Placas), foram consideradas as quantidades de mão de obra e caminhão carroceria da composição nº "4 

S 06 200 01" SICRO2, considerando a produção de 04 m²/h.


