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01.0BJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para Recuperacdo do Pavimento
Intertravado e Adequacdo do Sistema de Drenagem do Ber¢co 100, no Porto do

Itaqui em Séo Luis — MA.

02.CARACTERISITICAS GERAIS

Compreende a validacdo dos projetos de engenharia e arquitetura e a
respectiva recuperacdo no Berco 100 na Area Primaria, no Porto do ltaqui, a
recuperacéo do Pavimento Intertravado e a Adequacao do Sistema de Drenagem.

A recuperacdo do Pavimento Intertravado tem o objetivo de corrigir o desnivel
pelo recalque causado pelo aterro. Este empreendimento consiste na recuperacao

do pavimento intertravado, nas disciplinas de Arquitetura e Engenharia civil.

03.RELACAO DE DOCUMENTOS DE PROJETO

NUMERACAO DESCRICAO

2018.10-DS-ARQ-1200-0001-R00 | Projeto de Localizacdo e Situagéo.

2018.10-DS-ARQ-1200-0002-R00 | Projeto Arquitetdnico - Detalhes Construtivos.
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04.PLANTA DE LOCALIZACAO
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Figura 1- Planta de Localizagéo

05.CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrdo climético caracteristico das
regibes equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas
relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um
volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um periodo de
relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em

Sao Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:
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Més Precipitacao Dias Com
Total (mm) Chuva
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154.8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se
normalmente em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas
maximas e minimas de 40 °C e 15 °C, respectivamente. A unidade relativa do ar é
uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre
75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes 0s ventos
NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas

frequéncias conforme indicadas abaixo:
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BEAUFORT VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nos 39%
3 7 a10 noés 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a

seguinte variacdo do nivel d'agua:
v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m
MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m
MSL (nivel médio): + 3,43 m
NR (nivel de reducéo): + 0,00 m
N. MINIMO (previsto): - 0,30 m
Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da
D.H.N. - M.M.

AN N N N NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a
circulacdo de suas aguas € definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os
valores maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas
apos a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores
minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica
estuarina € a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes
apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas dire¢ées

para Sul e Sudoeste.
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Na bacia de evolucgéo, as velocidades apresentam-se em média como

mostrado abaixo:

Enchente de sizigia 4,2 nos (7,80 km/h)
Vazante de sizigia 5,1 nos (9,45 km/h)
Enchente de quadratura 3,7 nos (6,85 km/h)

D N N NN

Vazante de quadratura 4,3 nos (7,95 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros

de profundidade) sdo apresentadas abaixo:
v’ Sizigia 5,65 noés (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 noés (4,65 km/h)

As ondas na regido sao geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo
correspondente é de 6 segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco)

a 1.019 g/l (preamar no periodo chuvoso).

06.ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servi¢o, a Contratada devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicbes detectadas,
conforme orientacbes do manual do proprietario (que deverad ser entregue pela
Contratada ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram
surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucdo até o periodo de

entrega definitiva, independente da sua responsabilidade civil.
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Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo
618 do Cdbdigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcfes consideraveis, 0 empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em raz&o dos materiais, como do solo”.

A Contratada deverd apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART referente a execucéo da obra em questéo.

07.SERVICOS INICIAIS

A Contratada devera fazer um levantamento minucioso no local onde seréo

realizados os servicos, para confirmacdo das informacdes de projeto, de modo a
esclarecer todas as duvidas para execucdo dos servicos e as respectivas
providéncias.

O primeiro més do Prazo de Execucao é dedicado aos servicos de mobilizacdo
e montagem do Canteiro de Obras.

7.1. Mobilizacéo

E de responsabilidade da Contratada, mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e mao de obra necessarios a completa e perfeita execugao
dos servicos, objeto deste Caderno de Encargos.

Apenas sera considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucédo dos servicos estiverem no local.

A Contratada sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a

ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.
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7.2. Canteiro de Obra

A Contratada instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servigos. O local serd indicado em area a ser liberada pela
Fiscalizacdo da EMAP.

A Contratada devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a Fiscalizagdo, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes exigidos
pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho. A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacéao de
seu projeto pela Fiscalizacao.

No canteiro de obras, a Contratada, se instalara em contéineres, conforme
indicado em planilha orcamentaria sintética, que s&o previstos para uso da
administracdo da obra e para suprir as necessidades da obra. Estes equipamentos
serdo aterrados utilizando a rede de aterramento existente no Berco, conforme
previsto em planilha orcamentéria.

Os banheiros serdo disponibilizados pela Contratada, conforme planilha
orcamentaria.

Os bebedouros sdo existentes no Berco para uso da comunidade portuéaria e
serdo disponibilizados também para uso da Contratada.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de
maneira racionalizada para que 0s servicos possam se dar, de acordo com 0
cronograma apresentado pela propria Contratada. Um fato bastante relevante é que
a Contratada devera se organizar de modo a atender a necessidade de execucgao
dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais atividades
paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programacéo das
equipes para trabalho em horarios diferentes do horario administrativo, sem 6nus
para a EMAP.
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A agua necessaria aos servicos devera ser fornecida pela EMAP.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area
portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos
precos unitarios dos servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor de placas de sinalizacdo e/ou adverténcia
na obra em aco galvanizado fixada em cavalete de madeira, conforme previsto na
Planilha Orcamentéaria, como a seguir na Figura 2. Os textos e informacfes de cada

placa sera definido pela Fiscalizacao.

H Chapa Ago Galvanizado e=1,95mm com Pintura Esmlate Sintético

ATENGCAO

HOMENS
TRABALHANDO

Pega de madeira 7,5 x 7,5 cm

Sarrafo de madeira 2,5 x 7,5 cm

Figura 2: Placa de Sinalizagdo

O canteiro sera isolado por tapume de telha de aco zincado, com 2,2 m de
altura. Sera locado conforme planta de localizagao.

Para alimentacdo do canteiro e realizacdo das atividades, esta previsto na
Planilha Orgamentaria um grupo gerador diesel com 13 KVA com combustivel. Este
equipamento devera permanecer aterrado na rede de aterramento do Berco durante
todo o periodo de uso.

Seréo utilizados cavaletes de madeira (2,5 m x 1,15 m) para isolamento da
area de demolicéo da obra, sinalizando e evitando o acesso de pessoas, conforme

Figura 3a seguir. Durante a noite, as areas em que 0 pavimento intertravado nao

10
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estiver recomposto devera permanecer com sinalizacdo com cone e iluminagdo com
balde.

2,50
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Figura 3: Cavalete

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por
lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo:
placa de identificacdo da obra, sinalizacdo de transito preventiva, placa de
sinalizacao, desvio de fluxo e etc.).

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servigos
contratados, assim como: tapumes em estrutura de madeira e sinalizagbes de
transito.

A Contratada devera instalar em local visivel as placas da obra e de
sinalizacbes de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do
CREA/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacdes:
v" Nomes dos responsaveis técnicos;

v Nome do cliente;

11
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v Especificagdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e
padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administracao
Portuaria;

v Valor dos recursos aplicados;

v Informag6es de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela EMAP.

Deverdo ser instaladas placas de sinalizacdo fixada em cavaletes para
veiculos e pedestres contendo o texto de alerta de obra, dentro do perimetro das
dependéncias da Contratada, e seu modelo devera ser aprovado pela Fiscalizagéo.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalacdes, durante o periodo
contratual, serdo de responsabilidade da Contratada.

As instalacBes de canteiro deverdao atender as NR-18, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis,
plasticos, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras
industriais. Os residuos citados serdo retirados para fora da area do terminal,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento, conforme previsto na
Planilha Orcamentéria.

E dever da Contratada realizar a segregacio, coleta e transporte dos residuos
(entulho de obra, lixo comum, organico, madeira, papel e reciclavel) em cacamba
estacionaria com capacidade de 5ms.

A destinacdo do entulho de obra, apdés a segregacdo, sera realizada pela
Contratada em local designado pela EMAP, que serd indicada pela Fiscalizacao,
conforme Planilha Or¢camentéria. A destinacdo dos demais residuos (lixo comum,

organico, madeira, papel, reciclavel e contaminado) sera realizado pela Contratada

12



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:

CADERNO DE ENCARGOS

N PORTO DO
(& iTAQul T
Contratagdo de empresa especializada para Recuperagdo do Pavimento

Intertravado e Adequagdo do Sistema de Drenagem do Ber¢o 100 no

Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
2018.10-CE-GER-1200-0001-R00 04/2018 | 00 13 de 22

em local de destinacdo legal certificado. Devendo a Contratada apresentar
certificado de destinacdo do material.
Findado o Contrato, os tapumes serdo desmontados e disponibilizados a

EMAP, sem 6nus adicionais para a EMAP.

7.3 Equipe de Administracdo da obra

Sob esta denominagdo obriga-se o0 responsavel técnico pela conducdo dos
servicos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por:

v' Engenheiro Civil de Obra Pleno, devidamente inscrito no conselho de
classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia), com a taxa do
CREA paga e sua ART (Anotacdo de responsabilidade técnica) emitida;

v' Encarregado Geral de Obras, profissional responsavel pela supervisao
efetiva dos servigos, com jornada de trabalho integral;

v' Auxiliar técnico de engenharia, o qual deve ter qualificacdo em
Seguranca do Trabalho com conhecimentos suficientes para orientar os
demais profissionais da obra sobre a segregacao de residuos.

A Contratada devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
responsavel técnico, necessaria para executar 0s servi¢os, atraves de apresentacao
de Certidao(Bes) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo seja o proprio licitante (CNPJ
diferente) servigos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste Caderno de Encargos.

A EMAP poderd exigir da Contratada a substituicdo do técnico responsavel

pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua

13
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estabilidade ou que na ndo observancia das especificacbes e projetos venha a
executar servicos com qualidade inferior as estabelecidas neste Caderno de
Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliguem na
prorrogagéao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a Fiscalizacdo e a Contratada sera realizado pelo
Responséavel Técnico preposto da Contratada. Eventualmente, o contato podera ser
realizado por outro Técnico do quadro da Contratada, desde que o mesmo possua
autonomia para tomar decisfes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunibes semanais que
irAdo acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da

mesma.

08.FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A Contratada devera fornecer e instalar todos os dispositivos e acessorios,

materiais e equipamentos elétricos, essenciais ou complementares.

Antes da compra dos materiais, a Contratada devera enviar amostras para que
sejam aprovadas pela Fiscalizacao.

Os materiais deverdo ser de fornecedor idoneo, devendo sua origem de
certificacdo ser aprovada pela Fiscalizagdo. Os fornecedores deverdao ter
responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso necessério, conjunto de
pecas sobressalentes, quando aplicavel.

Os materiais de montagem e/ou instalagéo elétrica e civil estédo relacionados
nas Listas e Requisicbes de Material especificas de cada disciplina. Cada lista de
material apresentada contém a descricdo técnica e um quantitativo estimado dos

materiais a serem utilizados. Todos 0s materiais complementares, eventuais
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acréscimos ou modificagbes ndo constantes nas listas, decorrentes da execucao do
projeto, deverdo ser fornecidos pela Contratada. Por ocasido da preparacdo das
propostas para a Licitacdo, as Licitantes devem estimar estes materiais adicionais e
dilui-los nos itens da Planilha de Pregos Unitarios, onde melhor se enquadrarem.
Cabe a Contratada o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspecao e
testes de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutencéo e
operacdo até a conclusdo das inspecdes e testes de aceitacdo. Todos o0s
componentes deverdo ser fornecidos completos, incluindo todos os acessorios e
servicos complementares necessarios a sua montagem e funcionamento. A
Contratada é responsavel, também, pelo fornecimento de todo material e
equipamento relativos aos servicos de pintura, que sera realizado na faixa de
‘caminho seguro” em cor azul, sendo que as tintas devem ser de marcas
reconhecidas no mercado;
Caberdo a Contratada os seguintes servicos referentes ao fornecimento dos

materiais:

a) Elaboracao de Plano de Suprimento para a obra;

b) Controle detalhado do Suprimento;

¢) Adjudicacédo e emissao de documento contratual,

d) Diligenciar o fornecimento de materiais;

e) Emissédo de cronograma e acompanhamento do fornecimento compativel

com o prazo da obra,;

f) Inspecdo do material em fabrica ou revendedor, onde aplicavel;

g) Diligenciar a obtengdo de documentos dos Fornecedores;

h) Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra;

i) Descarga na obra;

}) Inspecéo de recebimento do material;
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k) Armazenamento e guarda durante constru¢cao e montagem;
[) Assegurar o cumprimento de todas as condicdes e requisitos contratados

com os fornecedores.

Os materiais devem ser novos, ndo sendo admitidos materiais recuperados ou
danificados, com excecdo dos materiais do pavimento intertravado reaproveitado.
Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes exigidos pelas
normas de fabricacgéo.

A Contratada deveréa fornecer laudo de ensaio de resisténcia dos blocos
intertravados conforme NBR — 9781: Pecas de concreto para pavimentacdo —
especificacdo e métodos de ensaio

Cabera a Contratada a verificagdo do estado de todos os equipamentos e
materiais recebidos para certificacdo das condicbes de entrega (inspecédo de
recebimento).

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no minimo, 0s seguintes
documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

a) Certificado do material,

b) Desenhos de equipamentos e materiais;
c) Termo de garantia do material;

d) Relatorio de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalacdes existentes seréo
de propriedade da EMAP. A Contratada deve verificar junto a Fiscalizacdo o local
para devolucdo e entrega dos materiais e equipamentos ndo utilizados apos o

término da obra;
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09.DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda e qualquer demolicdo s6 podera ser iniciada apos a liberacdo por parte

da Fiscalizacdo. Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverédo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcgéo,
as condicdes das construcdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros,
observando as prescri¢cdes contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR18.

A Contratada devera fornecer, para aprovacdo da Fiscalizacdo, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo
os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
Fiscalizacao.

A Contratada devera ao longo da obra manter o canteiro de servi¢o limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de mdveis e utensilios no recinto, a Contratada devera
protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demoli¢cdes e retiradas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto a Fiscalizacdo da EMAP.

v" Remocédo de pavimento intertravado, com empilhamento e reaproveitado
do material.

v" Demoli¢éo de dreno;
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10.SERVICOS DE RECUPERACAO DO BERCO 100

A recuperacao do pavimento intertravado devera ser realizada conforme estao

descritos nos anexos deste processo.

10.1 Locacao da Obra,

A locacao da obra devera ser executada com orientacdo da Fiscalizacdo, de

maneira que obedeca ao projeto, verificando todas as dimensfes indicadas e

interferéncias no local.

A Fiscalizacdo devera fazer notificaces oficialmente de todas as divergéncias

encontradas.

10.2 Relacédo dos Servicos de Recuperacéo

A seguir relacionamos 0s servicos de recuperacado a serem realizados para a

realizacdo das atividades relacionadas do berco 100:

Demolicao de dreno;
Adequacéo dos drenos;
Aterro manual de valas com areia compactado;

Execugéo em piso intertravado;

SR N N N N SR

Pintura de faixa de passeio “Caminho seguro”;

Limpeza ou desobstrucdo de drenos com auxilio de hidrojato;

10.2.1 Remocéao do pavimento intertravado, com empilhamento e

reaproveitamento do material

Remocao de pavimento intertravado (com reaproveitamento de 80%);
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A Contratada devera remover de forma manual com empilhamento desse piso
intertravado, tomando-se com toda cautela necesséria para o reaproveitamento dos
blocos. Deve-se tomar bastante cuidado quanto a guarda dos materiais, sendo

armazenados nas proximidades do local de retirada e reinstalagao.
10.2.2 Sistema de drenagem

A situacéo atual do Bergo caracteriza danificacado na parte inicial da tubulacéo
e drenagem, que de acordo com o projeto construtivo, existia uma curva de 90° para
ser feito a capitacdo da agua. Curva que favorece o acumulo de particulados,
dificultando a drenagem do Berco. Com a sobrecarga decorrente de grandes
movimentagdes no local, resultou em danos aos drenos, comprometendo ainda mais
a drenagem das aguas pluviais.

A Contratada, com orientacdo da Fiscalizac&o, devera fazer um minucioso
exame no sistema de drenagem para identificar os drenos que estiverem entupidos
e/ou obstruidos parcialmente ou em sua totalidade. A Fiscalizacdo determinara quais
os drenos a serem limpos e/ou desobstruidos.

Apos a identificacdo dos drenos obstruidos, a Contratada ira realizar a limpeza
e/ou desobstrugédo dos mesmos com a utilizagao de hidrojato e compressor
rebocavel com motor diesel.

A adequacéo dos drenos consiste em demolir a camada superficial dos
mesmos, retirando a curva de 90° citada, inserindo uma luva soldavel @50mm
complementando com tubo PVC soldavel @50mm até atingir a altura final apontada
em projeto. Conforme apontado em projeto e na planilha orcamentaria, sera
executado a adequacédo do pavimento em concreto Fck=30 MPa, usinado em

betoneira atendendo a inclinacéo determinada em projeto.
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10.2.3 Aterro

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo, assim de atingir
o teor umidade 6tima de compactacédo de acordo com as melhores praticas previstas
em publicacbes de referéncia. A compactacdo ocorrerd com compactador de solos

de percusséo (soquete) com motor a gasolina ou equipamento similar.

10.2.4 Execucéao de Piso Intertravado

Apés o preparo da base, incluindo o aterro compactado, a Contratada
iniciarA a execucdo do pavimento do piso intertravado com a camada de
assentamento. Primeiramente é lancado e espalhado areia na area do pavimento.
Logo em seguida é feita a colocacdo das mestras paralelamente a contencédo
principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto.
Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metélica.

Terminada a camada de assentamento, da-se inicio a camada de
revestimento com a marcagcdo de assentamento feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico. ApGs a marcacéo, € feito o assentamento das pecas de concreto
conforme o padrao definido no projeto

ApoOs o término do assentamento sdo feitos ajustes e arremates do canto
com a colocacéo de blocos cortados. Depois dos ajustes é feito 0 rejuntamento com
a utilizacdo de p6 de pedra ou areia. E por ultimo é feito a compactacao final com
placa vibratdria reversivel com motor a gasolina, proporcionando o acomodamento

das pecas na camada de assentamento.
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10.2.5 Pintura de faixa de passeio

A superficie para recebimento de pintura precisa estar devidamente limpa,
seca, sem partes soltas do piso. Antes da pintura, devem ser corrigidas imperfeicdes
e retirada a umidade, mofo, po, 6leo, graxas e outros contaminantes que podem

comprometer o resultado da pintura.

Essa pintura tem por finalidade a sinalizacdo de caminho seguro, e deve
ser executada com uma mao de obra experiente, de modo a se evitar respingos,

corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.

Ser& executado com um caminhao para pintura a frio, sendo que apos a
sua aplicacdo, a area que foi aplicada a tinta devera ser protegida durante o tempo

de secagem de todo trafego de veiculos bem como pedestres.

N&o deverdo ser feitas aplicacbes de tintas em dias nublados, dias de
chuva, ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85% e o0 ponto de orvalho

estiver acima de 2% da temperatura de aplicacdo das tintas.

A tinta preparada devera ser aplicada dentro dos limites de tempo de
manuseio estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente

observadas apés decorrido o referido tempo de manuseio.

11.LIMPEZA FINAL DA OBRA

A Contratada somente iniciara a desmobilizacdo da obra apos a conclusédo de
todos os servicos. Todas as instalagbes provisorias deverdo ser desmontadas e

retiradas do local ao término dos servicos, quando convier a EMAP.
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A Contratada sé poderd entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da
Fiscalizacdo, que dard o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instala¢cdes, pecas e toda obra, e qualquer
item que seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela Contratada.

A Contratada deve executar a recomposi¢ao, nas condi¢des originais, de todos
os locais de trabalho que foram danificados.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as
expensas da Contratada.

A Contratada devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicdes
de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que néao prejudiqguem

as superficies a serem limpas.
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