PROJETO:

READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA

m‘ E)%Rau I EMAP, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.

CRITERIO DE MEDICAO

COMPOSIGOES N SERA MEDIDO PROPORCIONAL A EQUIPE EVIDENCIADO NA
1.1.1 EMAP-1 ADMINISTRAGAO DA OBRA UNID b
EMAP ¢ """ OBRA E CONFORME % AVANGO FiSICO DA OBRA
121 EMAP-2 COMEP“(;:LCOES CANTEIRO DE OBRAS UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
COMPOSICOES SERA MEDIDO PROPORCIONAL AOS DISPOSITIVOS
122 EMAP-3 EMIAP MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNID 1,00 EVIDENCIADOS NA OBRA E CONFORME % AVANGO FiSICO DA
OBRA
LOCAGAO DE CAGAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA REMOGAO
13.1 EMAP-4 COMPOSICOES  DE ENTULHO NAO INERTE, INCLUINDO SEGREGAGAO DE UNID/MES 4,00 SERA MEDIDO POR UNID/MES DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA .

2.1 C-8 COTAGOES DEMOLIGCAO DE FORRO DE GESSO M2 124,31 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO
2.2 EMAP-9 COMPOSICOES  RETIRADA DE LUMINARIAS COM REAPR,OVEITAMENTO UNID 19,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP INCLUSIVE ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO
RETIRADA DE DIVISORIAS PISO-TETO (H=3,54M) EM PAINEL DE
23 c-10 COTAGOES MDF/VIDRO E BANDEIRA EM VIDRO 8MM, ASSIM COMO PERFIS M2 67,40 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO
EM ALUMINIO
2.4 C-15 COTAGOES PORTA A SER RETIRADA UNID 2,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
2.5 EMAP-39 COME"'\(,T/S\E;OES CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS UNID 27,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
2.6 EMAP-40 COMPOSICOES  CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALACAO DE AR UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP CONDICIONADO TIPO CASSETE

RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
COMPOSICOES ~ OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE

3.1 EMAP-5 - R UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS ! ¢
SALAS - DPD
RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
3.2 EMAP-6 COMPOSICOES - OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE R UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS
SALAS - DAF
RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
3.3 EMAP-7 COMPOSICOES - OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE R UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS
SALAS - GEJUR
RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
3.4 EMAP-8 COMPOSICOES  OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO

EMAP INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS
SALAS - ALMOXARIFADO

RELOCAGAO DE DIVISORIA PISO-TETO (H=3,54M) EM PAINEL DE
41 c-11 COTAGOES MDF/VIDRO E BANDEIRA EM VIDRO 8MM, ASSIM COMO PERFIS M2 17,92 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO
EM ALUMINIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS PISO-TETO EM
4.2 C-12 COTAGOES PAINEL DE MADEIRA CLARA MDF COM BANDEIRA EM VIDRO M2 50,55 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO
LAMINADO 8MM E PERFIS EM ALUMINIO ANODIZADO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS PISO-TETO EM

43 c13 COTAGOES PAINEL E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM E PERFIS EM M2 21,20 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVIGO EXECUTADO
ALUMINIO ANODIZADO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS (H=2,20M) EM

4.4 c14 COTAGOES PAINEL DE MADEIRA CLARA MDF COM PERFIS EM ALUMINIO M2 28,10 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVIGO EXECUTADO
ANODIZADO.

5.1 C-16 COTAGOES :/I?\Tl‘iil?\fm RELOCADA COM REAPROVEITAMENTO DE UNID 4,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

5.2 Cc-17 COTAGOES PORTA DE CORRER A SER INSTALADA (DIMENSOES:0,90X2,10M) UNID 5,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO

53 C-18 COTAGOES :’;m‘ﬁ I;(EXA;BF(I):/I? SER INSTALADA EM DIVISORIA UNID 2,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

6.1 91927 SINAPI-MA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 700,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVIGO EXECUTADO
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA

6.2 91929 SINAPI-MA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 300,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA

6.3 91931 SINAPI-MA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 270,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
INSTALAGAO. AF_12/2015




PROJETO:

READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA
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CRITERIO DE MEDICAO
__uvo__|
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
6.4 91992 SINAPI-MA  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO

INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
6.5 91996 SINAPI-MA INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVIGO EXECUTADO
INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.6 97599 SINAPI-MA UN 2,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVIGO EXECUTADO
AF_11/2017
COMPOSICOES INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA
6.7 EMAP-10 EMAP LAMPADAS TUBULARES, COM REAPROVEITAMENTO DA UNID 29,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
LUMINARIA
COMPOSIGOES  INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA .
6.8 EMAP-11 EMAP LAMPADAS TUBULARES LED 2X18/20W UNID 9,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
COMPOSICOES ~ SUBSTITUICAO DE LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES .
6.9 EMAP-12 EMAP POR LED 18/20W UNID 28,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
COMPOSIGCOES .
6.10 EMAP-13 EMAP REPOSICIONAMENTO DE ELETROCALHAS M 60,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
COMPOSICOES ~ CANALETA METALICA DE ALUMINIO 90X28MM COM TAMPA E .
611 EMAP-14 EMAP DIVISORIA INTERNA, INCLUSIVE DERIVAGOES E CONEXOES M 40,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
6.12 EMAP-15 COMPOSICOES  MOLDURA 1P (ATE 02 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE UNID 5,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP ALUMINIMO 90X28MM
6.13 EMAP-16 COMPOSICOES  MOLDURA 2P (ATE 04 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE UNID 5,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
EMAP ALUMINIMO 90X28MM
6.14 EMAP-17 COM:“(;/S\LCOES EXTREMIDADE ABS $90 UNID 6,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
COMPOSICOES .
6.15 EMAP-18 EMIAP MODULO DE TOMADA 2P+T 10A BRANCA - NBR 14136 UNID 6,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
COMPOSICOES .
6.16 EMAP-19 EMIAP MODULO DE TOMADA 2P+T 20A VERMELHA - NBR 14136 UNID 2,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
6.17 EMAP-20 COM:“(;/S\LCOES MODULO DE TOMADA RJ45 UNID 18,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
6.18 EMAP-21 COM:“(;/S\LCOES MODULO DE TOMADA CEGO UNID 16,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
6.19 C-46 COTACOES CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 600,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
6.20 91959 SINAPI-MA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVIGO EXECUTADO
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
6.21 91953 SINAPI-MA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO
AF_12/2015
COMPOSIGCOES . . .
6.22 EMAP-43 EMAP ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO EM DIVISORIA/CANALETA UNID 20,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
COMPOSIGCOES . . .
6.23 EMAP-44 EMAP RETIRADA DE PONTO DE LOGICA EM DIVISORIA/CANALETA UNID 20,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO

71 EMAP-22 COMPOSICOES ~ FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL UNID 2.00 SERA MEDIDO POR UNID FORNECIDO E EVIDENCIADO O SEU
EMAP (PAREDE) 18000 BTU/H """ RECEBIMENTO PELO FISCAL EMAP

72 EMAP-23 COMPOSICOES ~ FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID FORNECIDO E EVIDENCIADO O SEU
EMAP CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H """ RECEBIMENTO PELO FISCAL EMAP

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

8.1 88489 SINAPI-MA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 286,63 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

82 8sass SINAPI-MA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 719,57 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO

= EMASSAMENTO DE SUPERFCIE, COM APLICAO DE 02 DEMOS DE <
83 C-38 COTAGOES MASSA ACRLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 M2 124,31 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X

9.1 C-39 COTAGOES 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, M2 124,31 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVIGO EXECUTADO
INSTALADO
COMPOSICOES ~ FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DAS <
9.2 EMAP-41 EMAP LUMINARIAS RELOCADAS UNID 2,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
COMPOSICOES ~ FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DOS ARES <
9.3 EMAP-42 EMAP CONDICIONADOS TIPO CASSETE RELOCADOS UNID 2,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, "
9.4 88476 SINAPI-MA ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF._06/2014 M2 76,00 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO <
9.5 98673 SINAPI-MA ! M2 76,00 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

9.6 98688 SINAPI-MA RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 M 36,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO

9.7 99803 SINAPI-MA UMIDO. AF_04/2019

M2 719,57 SERA MEDIDO POR M2 DE SERVICO EXECUTADO

MOBILIZAGAO DE 06 MODULOS HABITACIONAIS

101 c-40 COTACOES TERMOACUSTICOS +TENDA

UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

10.2 C-41 COTAGOES MONTAGEM DE 06 MODULOS HABITACIONAIS UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
TERMOACUSTICOS+TENDA
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CRITERIO DE MEDICAO

L mew | oo | conre | v | uw | _awr ]| cemeooemencio |
10.3 Cc-42 COTAGOES LOCAGAO DE 06 MODULOS HABITACIONAIS TERMOACUSTICOS MES 4,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
: C/ AR CONDICIONADO/ MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO '
10.4 C-43 COTAGOES LOCAGAO DE TENDA PIRAMIDAL - 10X10m MES 4,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
10.5 C-44 COTAGOES DESMONTAGEM DE 06 MODULOS HABITACIONAIS UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
TERMOACUSTICOS +TENDA
10.6 C-45 COTAGOES DESMOBILIZAGAO DE 06 MODULOS HABITACIONAIS UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
TERMOACUSTICOS +TENDA
107 EMAP-24 COMPOSICOES ~ CABO I?E COBRE PP CORPPLAST 4X10,00 mm2, 450/750v - M 70,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
EMAP Fornecimento e Instalagdo
108 EMAP-25 COMPOSICOES ~ CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
EMAP PARAFUSADA, DIM:20X20X10CM
10.9 93671 SINAPI-MA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DJN' CORRENTE NOMINAL DE 324 - UN 1,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
10.10 93009 SINAPI-MA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL' PVC, DN 60 MM (2" - M 40,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10.11 93018 SINAPI-MA CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 UN 6,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO
: MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - ‘
10.12 93014 SINAPI-MA ~ UN 10,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ¢
COMPOSICOES ~ FIXAGAO DE TUBO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 2" COM ‘
10.13 EMAP-26 A P M 40,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
EMAP ABRACADEIRA METALICA RIGIDA ¢
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM .
10.14 90437 SINAPI-MA UN 1,00 SERA MEDIDO POR UN DE SERVICO EXECUTADO
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 <
10.15 C-46 COTAGOES CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 70,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4),
10.16 95730 SINAPI-MA APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 37,56 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO

INSTALACAO. AF_11/2016_P

ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ELETRICISTA,

SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS

1.1 EMAP-27 COMEP'\(;;I;;OES INCLUSIVE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% (SINDUSCON- H 120,00 DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
MA) ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
COMPOSICOES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.2 EMAP-28 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PEDREIRO H 120,00 DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
~ ‘ SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.3 EMAP-29 COMEP'\(;;I;;OES éggﬁi%xgsDE ADICIONAL NOTURNO PARA CARPINTEIRO DE H 600,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE O5H)
COMPOSICGES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.4 EMAP-30 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERVENTE H 1920,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
~ ‘ SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
115 EMAP-31 COMEP'\(;;I;;OES éf;’isl(éllg'i DEADICIONAL NOTURNO PARA AJUDANTE DE H 120,00 DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE O5H)
COMPOSICGES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
116 EMAP-32 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PINTOR H 120,00 DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
COMPOSICOES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.7 EMAP-33 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERRALHEIRO H 270,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
COMPOSICOES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.8 EMAP-34 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA VIDRACEIRO H 270,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE O5H)
COMPOSICOES SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.9 EMAP-35 EMAP ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA GESSEIRO H 270,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE O5H)
~ ‘ SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.10 EMAP-36 COMEP'\(;;I;;OES gif:;;“ﬁSN?;:DICIONAL NOTURNO PARA ENGENHEIRO CIVIL H 270,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE O5H)
~ ‘ SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
1111 EMAP-37 COMEP'\(;;I;;OES éisiic[l)’l\:gBii:chwNAL NOTURNO PARA ENCARREGADO H 270,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)
~ ‘ . SERA MEDIDO NA ULTIMA MEDIGAO, CONFORME EVIDENCIAS
11.12 EMAP-38 COMPOSICOES  ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TECNICO MES 4,00 DE EXECUGAO DE ATIVIDADES DURANTE O PERIODO
EMAP SEGURANCA/MEIO AMBIENTE (MENSALISTA)

ABRANGIDO PELO ADICIONAL NOTURNO (22H ATE OSH)




