



PROJETO:

**PORTO DO
ITAQUI****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE Desenvolvimento em BIM do Projeto Conceitual, Projeto
Básico e Projeto Executivo do Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul e do
Berço 98****CRITÉRIO DE MEDIÇÃO**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.0	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
1.1.0	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM SÃO LUÍS - MA	UNID	SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
1.2.0	DESPESAS INDIRETAS		
1.2.1	SEDAN - 71 A 115 CV	MÊS	SERÁ MEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE RECIBO/NOTA FISCAL POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
1.2.2	PASSAGEM AÉREA - SÃO PAULO/SÃO LUÍS	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VÔO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
1.2.3	HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ EM SÃO LUÍS - MA	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE RECIBO/NOTA FISCAL POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
1.3.0	PROJETO DO BERÇO 98		
1.3.1	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO CONCEITUAL DO BERÇO 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.3.2	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO BÁSICO DO BERÇO 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.3.3	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO EXECUTIVO DO BERÇO 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.4.0	PROJETO DO ACESSO RODOVIÁRIO SUL		
1.4.1	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO CONCEITUAL DO ACESSO RODOVIÁRIO DOS BERÇOS 100, 99 E 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.4.2	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO BÁSICO DO ACESSO RODOVIÁRIO DOS BERÇOS 100, 99 E 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.4.3	DESENVOLVIMENTO EM BIM DO PROJETO EXECUTIVO DO ACESSO RODOVIÁRIO DOS BERÇOS 100, 99 E 98	UNID	SERÁ MEDIDO APÓS ENTREGA (IMPRESSA E DIGITAL) E APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COM APRESENTAÇÃO DE ART E TERMO DE DOAÇÃO DE AUTORIA DO PROJETO
1.5.0	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS		
1.5.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO