
ITEM SERVIÇOS UNID. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Placa de obra em lona (6m²) UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.2 Taxa do CREA para emissão de ART UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.3
Locação de container escritório com instalaçoes elétricas e ar 

condicionado
MÊS

SERÁ MEDIDO POR MÊS PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, 

ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1.1.4
Mobilização de container escritório com instalaçoes elétricas e 

ar condicionado para execução do serviço
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
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1.1.5 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS

SERÁ MEDIDO POR MÊS PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, 

ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1.2.0 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTOS

1.2.1
Mobilização e montagem de flutuante para serviços de 

sondagem no mar 
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.2.2
Mobilização de equipe e equipamento para execução do serviço 

de sondagem mista em São Luís  - MA
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.2.3
Deslocamento e instalação de flutuante em cada furo, inclusive 

no primeiro 
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO 

DE RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.3.0 SONDAGEM MARÍTIMA
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1.3.1
Revestimento diâmetro de 4" a 6" no trecho de lâmina dágua, 

considerando a maré máxima a contar do piso do equipamento
M

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.3.2 Sondagem mista em solo contado a partir do fundo marinho M

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.3.3
Sondagem a Percussão com medição de SPT a contar do fundo 

marinho, com ensaio de SPT
M

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.3.4
Sondagem mista em alteração de rocha e rocha sâ após o 

impenetrável, a contar do fundo marinho
M

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.4.0 ENSAIOS E RELATÓRIOS
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1.4.1 Ensaio de Compressão Simples UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO 

DE RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.4.2 Relatório Final de Sondagem UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO 

DE RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, 

COM APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA

1.5.0 DESMOBILIZAÇÃO

1.5.1
Desmobilização de equipe e equipamento para execução do 

serviço de sondagem mista  
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.5.2
Desmobilização de container escritório com instalaçoes elétricas 

e ar condicionado para execução do serviço
UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
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1.5.3 Desmobilização  de Flutuante para serviço de sondagem no mar UNID

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR 

PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO


