
Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1.0
EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE 

SOLO
 

1.1.0
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS

1.1.1 Placa de Obra em Lona (6m²) UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE 

DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.2 Taxa do CREA para Emissão de ART UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE 

DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.3
Mobilização de equipe e equipamento para execução dos 

serviço de sondagem em São Luís  - MA/Alcântara-MA
UNID 5,00

SERÁ MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMETE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.4 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 12,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1.1.5
Mobilização de container escritório com instalaçoes elétricas e 

ar condicionado para execução do serviço
UNID 5,00

SERÁ MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.1.6

Transporte de container escritório da Ponta da Espera (São Luis-

MA) para Cujupe (Alcântara-MA) - PASSAGEM CAMINHÃO 

TOCO 2 EIXOS ALONGADO (IDA E VOLTA)

UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE 

DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.2.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.2.1
Locação de container escritório com instalaçoes elétricas e ar 

condicionado
MÊS 12,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS PROPORCIONALMENTE APÓS MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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1.2.2 Abertura de Picadas (largura 1.5 m) M 4000,00
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.0 SONDAGEM GEOTÉCNICA

1.3.1
Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, 

inclusive no primeiro 
UNID 68,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.2 Sondagem à Trado M 795,00
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.3
Sondagem a pá e picareta com coleta de amostra indeformada 

até 2,00m
UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.4 Sondagem a Percussão com medição de SPT, com ensaio de SPT M 1095,00
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.5 Sondagem Mista em Solo M 300,00
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.3.6
Sondagem Mista em alteração de rocha e rocha sã após o 

impenetrável 
M 300,00

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTAÇÃO DE ART

1.4.0 EXECUÇÃO DE ENSAIOS 

1.4.1 Ensaio Granulometria Completa UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.2 Ensaio Densidade In Situ UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.3 Ensaio compressão  Triaxial (3 corpos de prova) UNID 159,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.4.4 Ensaio Permeabilidade UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.5 Ensaio Limites de Atterberg UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.6 Ensaio ISC – Índice de Suporte Califórnia UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.7 Ensaio Compactação Próctor Intermediário UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.8 Ensaio Compactação Próctor Normal UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.9 Ensaio Teor de Matéria Orgânica UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.10 Ensaio Teor  de Umidade UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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1.4.11 Ensaio Equivalente de Areia UNID 53,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.12 Ensaio de Compressão Simples UNID 146,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ART, ATÉ LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.5.0 TRABALHOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO

1.5.1 Relatório Final de Sondagem UNID 5,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO APÓS ENTREGA E APROVAÇÃO DE 

RELÁTORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS SE 

NECESSÁRIO, COM APRESENTAÇÃO DE ART.

1.5.2
Desmobilização de equipe e equipamento para execução do 

serviço de sondagem  
UNID 5,00

SERÁ MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.5.3
Desmobilização de container escritório com instalaçoes 

elétricas e ar condicionado para execução do serviço
UNID 5,00

SERÁ MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

1.5.4

Transporte de container escritório da Ponta da Espera (São Luis-

MA) para Cujupe (Alcântara-MA) - PASSAGEM CAMINHÃO 

TOCO 2 EIXOS ALONGADO (IDA E VOLTA)

UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID APÓS DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR PARTE 

DA CONTRATADA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
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