PROJETO:

PorT0O DO
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SERVICOS

MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO

EXECUGCAO DE SONDAGEM DA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI E TERMINAIS EXTERNOS, SAO LUIS-MA - LOTE 3

N2 EMAP:

0

CRITERIO DE MEDIGCAO

QUANT. CRITERIO DE MEDIGAO

1.1.0
DOS SERVICOS
SERA MEDIDO POR UNID APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS
1.1.1  Placa de Obra em Lona (6m?) UNID 1,00 NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS MEDIANTE COMPROVAGAO POR PARTE
DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO POR UNID APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS
1.1.2  Taxa do CREA para Emissdo de ART UNID 1,00 NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS MEDIANTE COMPROVAGAO POR PARTE
DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
e . . . SERA MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMETE APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E
Mobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo dos . ~
1.13 R N , . UNID 5,00 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
servigo de sondagem em S3o Luis - MA/Alcantara-MA - - -
COMPROVAGCAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO POR MES PROPORCIONALMENTE APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E
L . . . . o EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
1.1.4  WC Quimico ¢/ limpeza diaria e 2 sucgdes semanais MES 12,00 - - - .
COMPROVACAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
e . L . L SERA MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E
Mobilizagdo de container escritério com instalagoes elétricas e . ~
1.15 o = X UNID 5,00 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
ar condicionado para execugdo do servigo - - -
COMPROVAGCAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
Transporte de container escritério da Ponta da Espera (Sdo Luis- SERA MEDIDO POR UNID APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS
1.1.6  MA) para Cujupe (Alcantara-MA) - PASSAGEM CAMINHAO UNID 1,00 NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS MEDIANTE COMPROVAGAO POR PARTE
TOCO 2 EIXOS ALONGADO (IDA E VOLTA) DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
1.2.0 SERVICOS INICIAIS
SERA MEDIDO POR MES PROPORCIONALMENTE APOS MOBILIZACAO DA EQUIPE E
121 Locagdo de container escritério com instalagoes elétricas e ar MES 12.00 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE

condicionado

COMPROVAGAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE
LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
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. SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.2.2  Abertura de Picadas (largura 1.5 m) M 4000,00 p ~
RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
1.3.0 SONDAGEM GEOTECNICA
131 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, UNID 68.00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
- inclusive no primeiro """ RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
N SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.3.2 Sondagem a Trado M 795,00 p -
RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
133 Sondagem a pd e picareta com coleta de amostra indeformada UNID 53.00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
- até 2,00m """ RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
. - . SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.3.4 Sondagem a Percussdao com medig¢do de SPT, com ensaio de SPT M 1095,00 p -
RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
. SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.3.5 Sondagem Mista em Solo M 300,00 P ~
RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
136 Sondagem Mista em alteragdo de rocha e rocha s apds o M 300.00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
o impenetravel """ RELATORIO PRELIMINAR DE SONDAGEM, COM APRESENTACAO DE ART
1.4.0 EXECUGAO DE ENSAIOS
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.4.1 Ensaio Granulometria Completa UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM
APRESENTACAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.4.2  Ensaio Densidade In Situ UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM
APRESENTACAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVACAO DE
1.4.3  Ensaio compressdo Triaxial (3 corpos de prova) UNID 159,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM

APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
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SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.4  Ensaio Permeabilidade UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.5 Ensaio Limites de Atterberg UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.6  Ensaio ISC - indice de Suporte Califérnia UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.7 Ensaio Compactagdo Proctor Intermediario UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.8 Ensaio Compactagdo Préctor Normal UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.49 Ensaio Teor de Matéria Organica UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.10 Ensaio Teor de Umidade UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
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SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.11 Ensaio Equivalente de Areia UNID 53,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIQOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.4.12 Ensaio de Compressdo Simples UNID 146,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS, COM
APRESENTAGAO DE ART, ATE LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

1.5.0 TRABALHOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO APOS ENTREGA E APROVAGAO DE
1.5.1  Relatério Final de Sondagem UNID 5,00 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM, INCLUSIVE COM RESULTADOS DOS ENSAIOS SE
NECESSARIO, COM APRESENTACAO DE ART.

e . . . SERA MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APOS DESMOBILIZAGCAO DA EQUIPE E
Desmobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do . ~
1.5.2 servico de sondagem UNID 5,00 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
¢ & COMPROVACAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO

. . L . SERA MEDIDO POR UNID PROPORCIONALMENTE APOS DESMOBILIZACAO DA EQUIPE E
Desmobilizagdo de container escritério com instalagoes . ~
153 L . ~ . UNID 5,00 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MEDIANTE
elétricas e ar condicionado para execugdo do servigo ~ - .
COMPROVAGCAO POR PARTE DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO

Transporte de container escritério da Ponta da Espera (Sdo Luis- SERA MEDIDO POR UNID APOS DESMOBILIZACAO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS
1.5.4 MA) para Cujupe (Alcantara-MA) - PASSAGEM CAMINHAO UNID 1,00 NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS MEDIANTE COMPROVAGAO POR PARTE
TOCO 2 EIXOS ALONGADO (IDA E VOLTA) DA CONTRATADA E APROVACAO DA FISCALIZACAO
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