
Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÕES

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (6m²) UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.2 Taxa do CREA UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.3

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 

POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.4
Mobilização de equipe e equipamento para execução do serviço 

de sondagem em São Luís  - MA
UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.5 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER E WC QUÍMICO UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM - GLEBA H

2.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

2.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.5 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 6KVA MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.6 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.7 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.8 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 4,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.10

Transporte de Água Potável em Caminhão Pipa com capacidade 

para 10m³ equipado com bomba e mangueira para 

abastecimento de reservatórios na Ilha de São Luís

UNID 8,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.11
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

2.1.12 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00 SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO

2.2.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM 

2.2.1 Sondagem à Trado M 210,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

2.2.2 Sondagem à Percussão com Ensaio de SPT M 64,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

2.2.3

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM 

TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 

200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

UNID 7,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.6 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.7 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.8 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.9 ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.11 ENSAIO LIMITE DE CONTRAÇÃO UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.12 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 14,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.13 Relatório Final de Sondagem UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM - GLEBA TIBIRI/PEDRINHAS

3.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

3.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 1,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 1,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 1,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.7 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0002



Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0002

3.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.9

Transporte de Água Potável em Caminhão Pipa com capacidade 

para 10m³ equipado com bomba e mangueira para 

abastecimento de reservatórios na Ilha de São Luís

UNID 4,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.10
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 1,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

3.1.11 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00 SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO

3.2.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM 

3.2.1 Sondagem à Trado M 105,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

3.2.2 Sondagem à Percussão com Ensaio de SPT M 32,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

3.2.3

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM 

TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 

200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

3.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.6 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.7 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.8 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.9 ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.11 ENSAIO LIMITE DE CONTRAÇÃO UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.12 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.13 Relatório Final de Sondagem UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.0
EXECUÇÃO DE SONDAGEM - POLIGONAL DO PORTO DO 

ITAQUI E ÁREA ADJASCENTE

4.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

4.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.7 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 4,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.9
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 2,00 SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO

4.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00 SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO

4.2.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM 

4.2.1 Sondagem à Trado M 105,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

4.2.2 Sondagem à Percussão com Ensaio de SPT M 96,00 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO

4.2.3

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM 

TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 

200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

UNID 11,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

4.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.6 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.7 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0002

4.2.8 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.9 ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.11 ENSAIO LIMITE DE CONTRAÇÃO UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.12 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 7,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.13 Relatório Final de Sondagem UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.0 DESMOBILIZAÇÕES

5.1
Desmobilização de equipe e equipamento para execução do 

serviço de sondagem 
UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

5.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER E WC QUÍMICO UNID 3,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE SONDAGEM E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


