PROJETO:
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (LOTE 1),
Porto DO EXECUGAO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM
INFRAESTRUTURA) E EXECUCAO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO
N2 EMAP: 2020-CM-GER-1001-0003

CRITERIO DE MEDIGAO - LOTE 03

ITEM SERVICOS [ uwo. | aquant. CRITERIO DE MEDICAO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
1.1 POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE POR UNID DE SERVICO EXECUTADO E APOS
DOS SERVICOS DE PROJETO (SAO LUIS-MA) APROVACAO DA FISCALIAGAO
13 MOBILIZACAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE POR MES DE SERVICO EXECUTADO E APOS

1.2 UNID 1,00

1.4 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 4,00 APROVACAO DA FISCALIACAO

1.5 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
1.6 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
1.7 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO

SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE APOS ENTREGA DO PROJETO CONCEITUAL
21 Projeto Conceitual UNID 1,00 DE TODOS OS TERRENOS E APROVACAO DA FISCALIZACAO, COM ENTREGA DE ART
E TERMO DE DOAGAO DE AUTORIA DO PROJETO
SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE APOS ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO
2.2 Projeto Executivo, com documentagdo técnica e orgamento UNID 1,00 com DOCU.MENTA(;AO DETODOS OS TERRENOS E APROV~A(;A0 DA
FISCALIZACAO, COM ENTREGA DE ART E TERMO DE DOACAO DE AUTORIA DO
PROJETO
SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE APOS ENTREGA DO PROJETO DE
‘ ) LOTEAMENTO DAS AREAS DE TODOS OS TERRENOS E APROVACAO DA
2.3 Projeto de Loteamento das Areas UNID 100 £i5cALIZACAO, COM ENTREGA DE ART E TERMO DE DOACAO DE AUTORIA DO
PROJETO

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA SERA MEDIDO PROPORCIONALMENTE POR UNID DE SERVICO EXECUTADO E APOS
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROJETO (SAO LUIS-MA) APROVACAO DA FISCALIAGAO
3.2 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO

3.1 UNID 1,00




