PROJETO:

PorTOo DO

ITAQUI

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (LOTE 1),
EXECUCAO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM

INFRAESTRUTURA) E EXECUCAO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO

N2 EMAP:

2020-CM-GER-1001-0002

CRITERIO DE MEDIGAO - LOTE 02

SERVIGOS [_owo_ | quawr | cemmobemeicio |
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gréafica (6m?) UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
1.2 Taxa do CREA UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
13 POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
14  Mobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do servico 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
de sondagem em Sdo Luis - MA
1.5 MOBILIZACAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
2.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS
2.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA a < N
2.1.2 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
2.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR . . -
214 CONDICIONADO MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
2.1.5 LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 6KVA MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
2.1.6  VIGIADIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
2.1.7  VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
2.1.8  WC Quimico ¢/ limpeza didria e 2 sucgbes semanais MES 4,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
2.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
Transporte de Agua Potavel em Caminhao Pipa com capacidade
2.1.10 para 10m?® equipado com bomba e mangueira para UNID 8,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
abastecimento de reservatdrios na Ilha de S&o Luis
LOCACAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA . . -
2.1.11 IMPERMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
2.1.12  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Mm? 126,00 SERA MEDIDO POR M? DE SERVICO EXECUTADO
2.2.0 EXECUCAO DE SONDAGEM
2.2.1  Sondagem a Trado M 210,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
2.2.2  Sondagem a Percussdo com Ensaio de SPT M 64,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM
2.2.3  TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE UNID 7,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSAO
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.6  ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.7  ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.8  ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR NORMAL UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.9  ENSAIO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC) UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.11  ENSAIO LIMITE DE CONTRACAO UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.12  ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 14,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
2.2.13  Relatério Final de Sondagem UNID 1,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAOQ DA FISCALIZAGCAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
3.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS
3.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 1,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA a < N
3.1.2 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
3.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR o . -
3.14 CONDICIONADO MES 1,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
3.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
3.1.6  VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
3.1.7 WC Quimico ¢/ limpeza didria e 2 sucgdes semanais MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO




PROJETO:

PorTOo DO

ITAQUI

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (LOTE 1),
EXECUCAO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAGAO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM

INFRAESTRUTURA) E EXECUCAO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO

N2 EMAP:

2020-CM-GER-1001-0002

CRITERIO DE MEDIGAO - LOTE 02

SERVIGOS [_owo_ | quawr | cemmobemeicio |
3.1.8  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
Transporte de Agua Potavel em Caminhao Pipa com capacidade
3.1.9 para 10m?equipado com bomba e mangueira para UNID 4,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
abastecimento de reservatdrios na Ilha de S&o Luis
LOCACAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA o . -
3.1.10 IMPERMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. MES 1,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
3.1.11 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Mm? 126,00 SERA MEDIDO POR M? DE SERVICO EXECUTADO
3.2.0 EXECUCAO DE SONDAGEM
3.2.1 Sondagem a Trado M 105,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
3.2.2  Sondagem a Percussdo com Ensaio de SPT M 32,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM
3.2.3  TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE UNID 3,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSAO
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.6  ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.7 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.8  ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR NORMAL UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.9  ENSAIO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC) UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.11 ENSAIO LIMITE DE CONTRACAO UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.12  ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
3.2.13  Relatério Final de Sondagem UNID 1,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAOQ DA FISCALIZAGCAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
4.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS
4.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA a < N
4.1.2 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
4.1.3  BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR o . -
4.1.4 CONDICIONADO MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
4.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
4.1.6 VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 SERA MEDIDO POR H DE SERVICO EXECUTADO
4.1.7 WC Quimico ¢/ limpeza diaria e 2 sucgdes semanais MES 4,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
LOCACAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA o . -
4.1.9 IMPERMEAVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. MES 2,00 SERA MEDIDO POR MES DE SERVICO EXECUTADO
4.1.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M? 126,00 SERA MEDIDO POR M? DE SERVICO EXECUTADO
4.2.0 EXECUCAO DE SONDAGEM
4.2.1 Sondagem a Trado M 105,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
4.2.2  Sondagem a Percussdo com Ensaio de SPT M 96,00 SERA MEDIDO POR M DE SERVICO EXECUTADO
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM
4.2.3  TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE UNID 11,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO
200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSAO
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.5 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.6  ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVACAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.7  ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZACAO, ATE O LIMITE

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.8  ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR NORMAL UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.9  ENSAIO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC) UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.10 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.11 ENSAIO LIMITE DE CONTRAGAO UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.12  ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE UNID 7,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
4.2.13  Relatdrio Final de Sondagem UNID 1,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Desmobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do

. UNID 1,00 SERA MEDIDO POR UNID DE SERVIGO EXECUTADO
servico de sondagem

SERA MEDIDO POR UNID DE SERVICO EXECUTADO, APOS ENTREGA DE RELATORIO
5.2 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER E WC QUIMICO UNID 3,00 FINAL DE SONDAGEM E APROVAGAO DA FISCALIZAGAO, ATE O LIMITE
QUANTITATIVO DA PLANILHA ORCAMENTARIA



