
Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÕES

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (6m²) UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.2 Taxa do CREA UNID 1,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.3

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 

POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.4
Mobilização de equipe e equipamentos para execução do 

serviço topografia em São Luís  - MA
UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

1.5 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER E WC QUÍMICO UNID 3,00 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO

2.0 EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA - GLEBA H

2.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

2.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 6,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 6,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 6,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.5 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 6KVA MÊS 6,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.6 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.7 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.8 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 12,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.10

Transporte de Água Potável em Caminhão Pipa com capacidade 

para 10m³ equipado com bomba e mangueira para 

abastecimento de reservatórios na Ilha de São Luís

UNID 24,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.11
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 6,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.1.12 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00

SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.0
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL - GLEBA H

2.2.1 Implantação de Pontos Geodésicos UNID 2,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0001



Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0001

2.2.2
Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral Classe II 

PAC
HEC 115,00

SERÁ MEDIDO POR HEC DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.3
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CLASSE IV 

PA
HEC 121,00

SERÁ MEDIDO POR HEC DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.4 Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 10000,00

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.5 Relatório Topográfico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.0 EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA - GLEBA TIBIRI/PEDRINHAS

3.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

3.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 4,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 4,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 4,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.7 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 8,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.9

Transporte de Água Potável em Caminhão Pipa com capacidade 

para 10m³ equipado com bomba e mangueira para 

abastecimento de reservatórios na Ilha de São Luís

UNID 16,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.10
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 4,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.11 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00

SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.0
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL - GLEBA TIBIRI/PEDRINHAS



Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0001

3.2.1 Implantação de Pontos Geodésicos UNID 2,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.2
Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral Classe II 

PAC
HEC 72,00

SERÁ MEDIDO POR HEC DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.3 Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 5000,00

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.4 Relatório Topográfico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.0
EXECUÇÃO DE TOPOGRAFIA - POLIGONAL DO PORTO DO 

ITAQUI E ÁREA ADJASCENTE

4.1.0 CANTEIRO E DESPESAS INDIRETAS

4.1.1 CAMINHONETE - 140A 165 CV MÊS 8,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 8,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.3 BASE DE CONCRETO PARA CONTAINER UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.4
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 
MÊS 8,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.5 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3200,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3200,00

SERÁ MEDIDO POR H DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.7 WC Químico c/ limpeza diária e 2 sucções semanais MÊS 16,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.9
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
MÊS 8,00

SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 126,00

SERÁ MEDIDO POR M² DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.0

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL -  POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI E ÁREA 

ADJASCENTE

4.2.1 Implantação de Pontos Geodésicos UNID 2,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº EMAP:

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

          PROJETO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (LOTE 1), 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE SOLO (LOTE 2) E DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETO CONCEITUAL E EXECUTIVO (LOTE 3) PARA ABERTURAS DE VIAS DE ACESSO (COM 

INFRAESTRUTURA) E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DOS TERRENOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PORTO 

2020-CM-GER-1001-0001

4.2.2
Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral Classe II 

PAC
HEC 255,00

SERÁ MEDIDO POR HEC DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.3 Aerolevantamento executado por drone com GDS 1,3cm/pxl HEC 253,00

SERÁ MEDIDO POR HEC DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

DE TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O 

LIMITE QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.4 Abertura de Picadas (largura 1.5m) M 2000,00

SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO DE 

TOPOGRAFIA (PARCIAL OU FINAL) E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.2.5 Relatório Topográfico/ Cadernos Tecnicos UNID 1,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.0 DESMOBILIZAÇÕES

5.1 Desmobilização de equipe e equipamentos  de topografia UNID 3,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER E WC QUÍMICO UNID 3,00

SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APÓS ENTREGA DE RELÁTORIO 

FINAL DE TOPOGRAFIA E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATÉ O LIMITE 

QUANTITATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


