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1. Projetos

1.1
Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação de Escritório de Projetos, Placa de 
obra

1.2 Manutenção de Escritório de Projetos

1.3
Projetos Básico e Executivo das Vias (pavimentação,drenagem superficial e profunda e sinalização) com 
documentação técnica. Inclindo Sondagens de verificação 

1.4
Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário com documentação técnica. Incluindo Sondagens de 
verificação e Georradar 

1.5 Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos
2. Administração de Obra e Veículos de apoio

2.1 Equipe de Administração de Obra (incluindo veículos de apoio)

2.2
Veículos de apoio para deslocamento interno e para mobilização, desmobilização, transporte de materiais 
e equipamentos e apoio às atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com guindauto (munck)

3. Intervenção Viária
3.1 Instalação de canteiro local (Intervenção Viária e Drenagem)
3.2 Manutenção de canteiro local Intervenção (Viária e Drenagem)
3.3 Equipe de controle tecnológico

3.4
Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, 
Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, 
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050).

3.5
Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e 
leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da 
obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050).

3.6 Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos
3.7 Paisagismo e urbanização
3.8 Paradas de ônibus

3.9
Fornecimento e Instalação de torres (postes) de iluminação 30m  (Iluminação, incluindo instalação de 
acesso em PRFV)

4. Esgotamento Sanitário do Itaqui
4.1 Instalação de canteiro local
4.2 Manutenção de canteiro local - Esgotamento
4.3 Rede Gravidade, inclusive PVs
4.4 Rede Recalque                                                                                                                                                            

4.5
Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 
instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

4.6
Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 
instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

4.7
Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 
instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

4.8
Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 
instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

4.9
Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e 
instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.

4.10 ETE

4.10.1
Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, Segregação, 
transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

4.10.2 Superestrutura

4.10.3 Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

4.10.4
Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de 
equipamentos.

4.10.5 Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

4.10.6 Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

4.10.7
Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  hidráulicas, Casas de 
equipamentos.

4.10.8
Entrada de Energia, Subestação Elevada 13,8 kV- 380V, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, 
Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador
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4.10.9 Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo.
4.11 Melhoria nas ETEs dos Berços 100 e 108
4.12 Data Book  (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built
4.13 Testes, Comissionamento, Treinamento e Operação Assistida

5. Drenagem
5.1 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas
5.2 Limpeza do sistema de drenagem profunda

5.3
Implantação de Drenagem Superficial (canaletas e calhetões) , incluindo escavações, movimentação de 
terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

5.4
Implantação de Drenagem Profunda D=1000mm , incluindo escavações, movimentação de terra, 
Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos

5.5
Implantação de Drenagem Profunda com perfuratriz de furo direcional com tubo PEAD D=500mm, 
incluindo Caixas de drenagem, mobilização / desmobilização do equipamento, movimentação de terra, 
Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos

5.6
Implantação de Drenagem Profunda D=1500mm, incluindo escavações, movimentação de terra, transporte 
e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos

5.7 Data Book  (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built

Total: 
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