
DATA BASE: ago/25 Nº EMAP:

BDI SERVIÇOS: Rev. 1
DESONERAÇÃO:

ITEM CÓDIGO FONTE   SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                        -   
1.1 Infraestutura Geral Canteiro de Obras  R$                                        -   

1.1.1 COMP001
Elaboração de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de 
Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitário necessários, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessário) inclusive 
emissão de ART´s

un. 1,00                              R$                                        -   

1.1.2 COMP002 Taxa do Crea - Anotação de Responsabilidade Técnica un. 5,00                              R$                                        -   
1.1.3 COMP003 Apresentação  de Laudo de SPDA incluindo projeto e medição de resistência ôhmica do solo (Sob Demanda) un. 1,00                              R$                                        -   

1.1.4 COMP004
Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Serviço/Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por 
Lona e Impressão Digital, Inclusive Suportes de Fixação

un. 1,00                              R$                                        -   

1.1.5 COMP005 Instalação Provisória  Tapume com Telha Metálica un. 1,00                              R$                                        -   
1.1.6 COMP006 Instalação Provisória  de Entrada De Energia Elétrica un. 1,00                              R$                                        -   
1.1.7 COMP007 Instalação Provisória de  agua potável  e esgoto incluindo, caixa d'água, acessórios de conexão. un. 1,00                              R$                                        -   

1.1.8 COMP008
Instalação Provisória  de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionária até o Quadro de Alimentação 
do Conteiner

un. 1,00                              R$                                        -   

1.1.9 COMP009 Mobilização de Conteiner -  Canteiro Principal un. 5,00                              R$                                        -   
1.1.11 COMP010 Aterramento para Estruturas Metálicas/Containers/Tapumes Etc un. 5,00                              R$                                        -   

1.2 Relatório Técnico Preliminar  de Ponto de Partida (Sob Demanda)  R$                                        -   

1.2.2 COMP011

Elaboração de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e 
projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento -  Alargamento das rampas do 
Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicação de passarelas, localizado em São Luís 
– MA. 

un. 1,00                              R$                                        -   

2 RELÁTORIOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS  R$                                        -   
2.1 COMP012 Relatorio de Coordenação de Serviços e Execução de Topográfia un. 11,00                            R$                                        -   
3 RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS  R$                                        -   

3.1 COMP013
Relatório de Gerenciamento de Obras -   Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta 
da Espera com duplicação de passarelas, localizado em São Luís – MA. 

un. 11,00                            R$                                        -   

4 RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE  R$                                        -   
4.1 COMP014 Elaboração de Relatório Técnico de Controle de Qualidade de Solos e Concreto un. 11,00                            R$                                        -   
5 DESMOBILIZAÇÕES  R$                                        -   

5.1 COMP015 Desmobilização de Container -  Canteiro Principal un. 5,00                              R$                                        -   
5.2 COMP016 Desmobilização da Obra, Limpeza Geral Instalações Provisórias un. 1,00                              R$                                        -   

 TOTAL =   R$                                        -   

PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras de engenharia relacionadas à: Alargamento das rampas do Terminal Delegado de Ferry-Boat da Ponta da Espera com duplicação de passarelas, 
localizado em São Luís – MA. 
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