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1 OBIETIVO

Apresentar critérios para medi¢do de itens componentes da planilha orcamentadria referente
a contratacdo de empresa especializada em Construgdo Civil para execu¢do do alargamento das
rampas da Ponta da Espera, em S3do Luis — MA.

2  CRITERIO DE MEDICAO

As medicGes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da EMAP
com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio efetivo dos servicos, considerando os
servicos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como
servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela Fiscalizacdo, dentro do
prazo estipulado.

2.1 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

2.11 Equipe de Administracdo de Obras (14 meses) — Deverd ser medida por unidade (UN),
proporcionalmente ao avanco fisico da obra. Para esta equipe foi solicitado um Engenheiro Civil Pleno,
devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou Arquiteto,
devidamente inscrito no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo), Técnico em Edifica¢des, Técnico
em Seguranca do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, vigias noturnos e diurnos, auxiliares de servicos
gerais, motoristas, encarregado geral e almoxarife. Incluso também neste item loca¢do de caminhonete

e de 6nibus para transporte de pessoal.

2.1.2 Ligagcao Provisdria De Instalagdes Elétricas E Hidraulicas — Serd medida por unidade (UN),
depois que todas as instalagbes hidraulicas e elétricas provisdrias forem executadas.

2.1.3 Execugao De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras — Sera
medido por metro quadrado (m?) de almoxarifado em alvenaria executado, depois que todos os itens
especificados em Planilha Orcamentaria Analitica sejam devidamente instalados, inclusive prateleiras.
Ndo serd remunerado prateleiras separadamente.
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2.14 Execu¢do de central de armaduras Em Canteiro De Obra ndo incluso mobiliario e
equipamentos — Sera medido por metro quadrado (m?) de central de armaduras executada. Mobiliario
sera de responsabilidade da Contratada.

2.15 Execucao De central de formas, producdao de argamassa ou concreto em canteiro de obra,
n3o incluso mobilidrio e equipamentos — Serd medido por metro quadrado (m?) de central de formas
executada. Mobilidrio sera de responsabilidade da Contratada.

2.1.6 Execugdo de escritério em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobilidrio e
equipamentos — Sera medido por metro quadrado (m?) de escritério em alvenaria executado. Mobiliario
sera de responsabilidade da Contratada.

2.1.7 Execucao de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso
mobilidrio — Serd medido por metro quadrado (m?2) de guarita em chapa de madeira compensada
executada. Mobiliario sera de responsabilidade da Contratada.

2.1.8 Execucgdo de reservatorio elevado de agua (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em
estrutura de madeira — Sera medido em unidade (UN) de reservatdrio elevado de agua de 2000 L
executado e apoiado em estrutura de madeira.

2.1.9 Fossa séptica camara Unica com anéis pré-moldados em concreto, didmetro externo de 2,50
m, altura util de 2,50 m — Sera medido em unidade (UN) de fossa séptica executada e interligada a rede
de esgoto.

2.1.10 Execucdao de refeitorio em canteiro de obra em alvenaria, ndo incluso mobiliario e
equipamentos — Serd medido por metro quadrado (m?) de refeitdrio executado em alvenaria.

2.1.11 Filtro anaerdbio circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 2,38 m, altura
interna = 1,50 m, volume util: 5338,6 | (para 34 contribuintes) — Serda medido em unidade (UN) de filtro
executado e interligado a rede de esgoto.

2.1.12 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, didametro interno = 2,88 m, altura interna =
3,0 m, area de infiltragdo: 31,4 m? (para 12 contribuintes) — Serd medido em unidade (UN) de
sumidouro executado e interligado a rede de esgoto.

2.1.13 Execucao de sanitdrio e vestiario em canteiro de obra em alvenaria, nao incluso mobiliario -
Serd medido por metro quadrado (m?) de escritério em alvenaria executado. Mobilidrio serd de
responsabilidade da Contratada.
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2.1.14 Tapume com telha metélica — Serd medido por metro quadrado (m?2) de tapume com telha
metalica utilizado para cercamento do canteiro, devidamente fornecido e instalado.

2.1.15 Tapume com compensado de madeira — Serd medido por metro quadrado (m?) de tapume
com compensado de madeira utilizado para limita¢do de trafego, devidamente fornecido e instalado.

2.1.16 Remog¢do de tapume/chapas metélicas e de madeira, de forma manual, sem
reaproveitamento — Serd medido por metro quadrado (m?) de tapume de chapa metélica e de madeira
removidos, de forma manual.

2.1.17 Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, reutilizagao 7
vezes — Serd medido por metro (m) de sinalizacdo instalada.

2.1.18 Placa padrio de obra, tipo banner — Sera medida em uma Unica vez de acordo com a drea (m?)
da placa, apds efetivamente instalada no padrao repassado pela EMAP. Considerar-se-4, para medicao,
apenas a chapa de ac¢o, ndo considerando seus acessorios (pecas de madeira, pregos, sarrafo, etc.), uma
vez que esses itens estdo inclusos na composicao da placa.

2.1.19 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m — Serd medida
por unidade, apds efetivamente colocada na obra.

2.1.20 Locagdo de banheiro quimico com higienizagido diaria — Serd medido por més de locacdo do
banheiro quimico. Ndo sera medida a higienizacdo separadamente.

2.1.21 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m, alt=2,50m chapa aco c/nerv
trapez forro c/isol termo/acustico, chassis reforc piso compens naval exc. transp/carga/descarga —
Serd medido por més de locagdo do container, a partir do momento de disponibilizagdo do mesmo na
obra.

2.1.22 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7
tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhao toco PBT 16.000 kg, poténcia de 189 CV -
CHP diurno — Serda medido por hora efetiva de operacdo do caminhdo no transporte do container,
considerando mobilizacdo e desmobilizacdo deste, da saida da locadora até seu retorno a mesma, sendo
previsto, no maximo, 4 horas para a mobilizacdo e 4 horas para a desmobilizagao.

2.1.23 Ensaio de resisténcia a compressao simples - concreto — Sera medido por unidade de ensaio
autorizado pela fiscaliza¢ao e efetivamente executado.
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2.1.24 Taxa - CREA: obras ou servicos acima de R$ 15.000,00 — Serd medida em uma Unica vez
guando da entrega da ART ja validada com o respectivo comprovante de pagamento.

2.2 RAMPAS

2.2.1 Execug¢ao das Rampas

2.2.1.1 Locacio de servicos de terraplenagem de obras civis — Sera medido por area (m?) de servigo
de locacdo para terraplenagem.

2.2.1.2 Execucdao e compactacdo de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra rachao -
exclusive carga e transporte — Serad medido por metro cubico (m?) de enrocamento, contemplando o
fornecimento e assentamento de material de pedra rachao.

2.2.1.3 Execucdao e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de brita graduada
simples - exclusive carga e transporte — Serd medida por metro cubico (m3) de base executada de brita
graduada com brita comercial.

2.2.1.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhio basculante 10 m2 -
carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m® / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3) — Ser3
medido por metro cubico (m3) de rach3o e brita carregados, manobrados e devidamente descarregados.

2.2.1.5 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia pavimentada — Sera medido por
peso de material efetivamente transportado multiplicado pela quilometragem efetivamente percorrida.

2.2.1.6 Estaca raiz perfurada no solo com D=25 cm — confec¢do com camisa perdida — Serd medido
por metro (m) de fundagdo em estaca confeccionada in loco com diametro de 25 cm.

2.2.1.7 Fornecimento e aplica¢do de geotéxtil — Serd medida por metro quadrado (m?) de manta
geotéxtil fornecida e devidamente aplicada em local aprovado pela Fiscalizagao.

2.2.1.8 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers - Sera medida por metro cubico (m?3)
de lastro de concreto executado.

2.2.1.9 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,
instalagdo e retirada - Sera medido por metro quadrado (m?) de forma de compensado plastificado
confeccionado, instalado e devidamente retirado.
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2.2.1.10 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.11 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.12 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.13 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.14 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.15 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.2.1.16 Armacgao do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes,
tela Q-196 - Sera medido por quilograma (KG) de armacao utilizada, incluso tela do tipo Q-196.

2.2.1.17 Concreto Fck = 40mpa, Traco 1:1,6:1,9 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico
Com Betoneira 600 L (com redutor de retra¢ido) — Serd medido por metro cibico (m3) de concreto com
resisténcia 40 Mpa preparado em betoneira de 600 L, incluso todos os agregados, fornecido e aplicado
em local aprovado pela Fiscalizagdo.

2.2.1.18 Furo Em Concreto Para Diametros Menores Ou lguais A 40 Mm - Serd medido por unidade
(UN) de furos em concreto executados.

2.2.1.19 Aplicagao De Graxa Em Barras De Transferéncia Para Execu¢dao De Pavimento De Concreto —
Devera ser medido por quilograma (KG) de graxa fornecida e aplicada em barras de transferéncias para
execucao de pavimento em concreto.

2.2.1.20 Barra de transferéncia @ 20MM COMP. 45 CM — Deverd ser medido em unidade (UN) de barra
de transferéncia executada de didametro 20 mm e comprimento 45 cm.

2.2.1.21 Trilho TR 37 - Fornecimento e instalagdao — Serd medido em tonelada (T) de trilho do tipo TR
37 fornecido e instalado em local aprovado pela Fiscalizagdo.
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2.2.1.22 Cantoneira L 100x100#8mm — Sera medido por metro (m) de cantoneira fornecida e instalada.

2.2.1.23 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste — Sera medido
por unidade (UN) de viga pré-moldada langada com utilizacdo de guindaste em local aprovado pela
Fiscalizacao.

2.2.1.24 Luva de emenda prensada para ago CA-50 - D = 12.5 mm - fornecimento e instalagao — Sera
medido por unidade (UN) de luva prensada para unido dos ferros, conforme projeto.

2.2.1.25 Microconcreto autoadensavel para reparos e grauteamento — confec¢io em misturador e
langamento manual — Sera medido por metro cubico (m3) de graute aplicado.

2.2.1.26 Fornecimento e aplica¢ao de resina epoxidica para chumbamento de armaduras em furos de
concreto — Serd medido por quilograma (KG) de resina aplicada, conforme projeto.

2.2.1.27 Furo em concreto com D=3/8" — Sera medido por metro (m) de furo executado, conforme
projeto.

2.2.1.28 Junta de dilatagdo e vedacao tipo JEENE, incluso corte e remo¢dao do pavimento — Sera
medido por metro (m) de junta executada, conforme projeto.

2.2.1.29 Junta com poliestireno (EPS), sem selante — Serd medido por metro (m) de junta executada,
conforme projeto.

2.2.2 Drenagem

2.2.2.1 Descida d'agua de aterros tipo rdpido - DAR 01 - areia e brita comerciais — Serd medido por
metro (m) de descida de agua do tipo rdpido DAR 01 fornecida e instalada, incluso todos os agregados
necessarios.

2.2.2.2 Dissipador De Energia Em Pedra Argamassada Espessura 6cm Inclusive Materiais E Colocagdo
Medido P/ Volume De Pedra Argamassada — Serd medido por metro cubico (m3) de dissipador de
energia em pedra argamassada fornecida e instalada.

2.2.2.3 Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com
Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura — Sera medido
por metro (m) de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto moldado in loco em trecho reto com
utilizacdo de mdaquina extrusora.
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2.2.2.4 BocaParaBueiro Triplo Tubular, Diametro =0,40m, Em Concreto Ciclopico, Incluindo Formas,
Escavagdo, Reaterro E Materiais, Excluindo Material Reaterro Jazida E Transporte — Serd medido por
unidade (UN) de boca para bueiro triplo tubular executada em concreto ciclépico, incluindo formas,
escavacao e reaterro de materiais.

2.2.2.5 Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita
comerciais — Serd medido em metro (m) de valeta de protecdo com revestimento em concreto
executada, incluindo todos os agregados necessarios para o servico.

2.2.2.6 Grelha Em Ferro Fundido Simples Com Requadro, Carga Maxima 12,5 T, 300 X 1000 Mm, E =
15 Mm, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:Areia — Serd medido em unidade (UN) de
grelha em ferro fundido com requadro fornecida e assentada com argamassa.

2.2.3 Sinalizagdo vertical

2.2.3.1 Confeccdo de placa em ago n2 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lll — Sera
medido por metro quadrado (m?) de placa em aco n° 16 galvanizado confeccionada com pelicula
retrorrefletiva tipo | + lII.

2.2.3.2 Fornecimento e implantac¢ao de suporte e travessa para placa de sinalizagio em madeira de
lei tratada 8 x 8 cm — Sera medido por unidade (UN) de travessa para placa de sinalizagdo em madeira
de lei tratada 8 x 8 cm fornecida e instalada.

2.2.3.3 Semipértico metalico com vio de 3,8 m, vento de 45 m/s, drea de exposi¢do de até 5,7 m?,
tensdo admissivel solo > 200 kN/m?2 - Serd medido em unidade (UN) de semipdrtico metalico instalado.

2.2.3.4 Suporte de madeira em massaranduba/madeira de lei, peca serrada e aparelhada 10x10cm
— Serd medido por metro (m) de suporte em madeira de lei serrada, aparelhada, fornecida e instalada.

2.2.4 Sinalizacao horizontal

2.2.4.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm — Sera
medido por metro quadrado (m?2) de pintura de faixa executada, desconsideradas as sobreposicbes e
incluso fornecimento do material.

2.2.4.2 Pintura de faixa — termpoplastico por aspersio - espessura de 1,5 mm — Serd medido por
metro quadrado (m?) de pintura de faixa executada, desconsideradas as sobreposi¢des e incluso
fornecimento do material.
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2.2.4.3 Pintura de setas e zebrados — termpoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm — Serd
medido por metro quadrado (m?) de pintura de setas e zebrados executados, desconsideradas as
sobreposicdes e incluso fornecimento do material.

2.2.4.4 Tachao refletivo monodirecional - fornecimento e coloca¢ao — Serd medido por unidade (UN)
de tachao refletivo fornecido e disposto no local.

2.2.4.5 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00 me H=1.070
mm — Sera medido por metro (m) de barreira pré-moldada em concreto armado perfil New Jersey com
altura de 1,07 metros fornecida e instalada.

2.2.4.6 Concreto fck = 40mpa, Tra¢o 1:1,6:1,9 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecénico
Com Betoneira 600 L (com redutor de retra¢do) — Serd medido por metro cibico (m3) de concreto com
resisténcia 40 MPa preparado em betoneira de 600 L, incluso todos os agregados, fornecido e aplicado
em local aprovado pela Fiscalizacao.

2.3 PASSARELAS

2.3.1 Estrutura das Passarelas

2.3.1.1 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers - Serd medido por metro ctbico (m?3)
de lastro de concreto executado.

2.3.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D=25 cm - confec¢do com camisa perdida — Sera medido
por metro (m) de fundagdo em estaca confeccionada in loco com diametro de 25 cm.

2.3.1.3 Estaca raiz perfurada no solo com D=31 cm - confec¢do com camisa perdida — Sera medido
por metro (m) de fundagdo em estaca confeccionada in loco com didmetro de 31 cm.

2.3.1.4 Estaca raiz perfurada na rocha com D=25 cm - confec¢do com camisa perdida — Serd medido
por metro (m) de fundagdo em estaca confeccionada in loco com didametro de 25 cm.

2.3.1.5 Estaca raiz perfurada na rocha com D=31 cm - confec¢do com camisa perdida — Serd medido
por metro (m) de fundagdo em estaca confeccionada in loco com didmetro de 31 cm.

2.3.1.6 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,
instalacdo e retirada — Sera medido por metro quadrado (m?) de forma de compensado plastificado
confeccionado, instalado e devidamente retirado.
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2.3.1.7 Concreto fck = 40mpa, Trago 1:1,6:1,9 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico
Com Betoneira 600 L (com redutor de retra¢ido) — Serd medido por metro cibico (m3) de concreto com
resisténcia 40 MPa preparado em betoneira de 600 L, incluso todos os agregados, fornecido e aplicado
em local aprovado pela Fiscalizacgao.

2.3.1.8 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.9 Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.10 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de aco CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.11 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.12 Corte e dobra de a¢o CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.13 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.1.14 Armagao Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Em Paredes De EdificagGes De
Multiplos Pavimentos, Tela Q-138 - Serd medido por quilograma (KG) de armacao utilizada, incluso tela
do tipo Q-138.

2.3.1.15 Aparelho de apoio EN1337 — Sera medido por decimetro cibico (dm3) de aparelho de apoio
fornecido e instalado.

2.3.1.16 Reparo/Colagem De Estruturas De Concreto Com Adesivo Estrutural A Base De Epoxi, E=2
Mm - Serd medido por metro quadrado (m?) de reparo de estruturas de concreto executado com
adesivo estrutural a base de epéxi.

2.3.1.17 Junta De Dilatagdo E Vedacao Tipo JEENE, Incluso Corte E Remog¢ao Do Pavimento — Sera
medido por metro (m) de junta de dilatagdo e vedagdo executadas, inclusive corte e remog¢do do
pavimento.
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2.3.1.18 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste — Serda medido
por unidade (UN) de viga pré-moldada lancada com utilizagcdo de guindaste em local aprovado pela
Fiscalizacao.

2.3.1.19 Lancamento de viga pré-moldada de 750 a 1000 kN com utilizacdo de guindaste — Sera
medido por unidade (UN) de viga pré-moldada lancada com utilizacdo de guindaste em local aprovado
pela Fiscalizagdo.

2.3.1.20 Barra de transferéncia @ 20MM COMP. 45 CM — Deverd ser medido em unidade (UN) de barra
de transferéncia executada de diametro 20 mm e comprimento 45 cm.

2.3.2 Vigas pré-moldadas de 30 metros (12x)

2.3.2.1 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo,
instalagdo e retirada — Serd medido por metro quadrado (m?) de forma de compensado plastificado
confeccionado, instalado e devidamente retirado.

2.3.2.2 Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.2.3 Corte e dobra de aco CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.2.4 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.2.5 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.2.6 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.2.7 Concreto fck = 40mpa, Traco 1:1,6:1,9 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecénico
Com Betoneira 600 L (com redutor de retra¢ido) — Sera medido por metro cuibico (m3) de concreto com
resisténcia 40 MPa preparado em betoneira de 600 L, incluso todos os agregados, fornecido e aplicado
em local aprovado pela Fiscalizagdo.
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2.3.2.8 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao — Serd medido por
quilograma (kg) de cordoalha fornecida e instalada.

2.3.2.9 Bainha metalica diametro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, redonda, com
montagem e injegdo de nata de cimento — Serd médio por metro (m) de bainha metadlica fornecida e
executada.

2.3.3 Vigas pré-moldadas de 20 metros (12x)

2.3.3.1 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo,
instalagdo e retirada — Serd medido por metro quadrado (m?) de forma de compensado plastificado
confeccionado, instalado e devidamente retirado.

2.3.3.2 Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.3.3 Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.3.4 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.3.5 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.3.6 Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes — Serd medido por quilograma (KG) de ago CA-50 fornecido e utilizado com o didmetro especificado.

2.3.3.7 Concreto Fck = 40mpa, Traco 1:1,6:1,9 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico
Com Betoneira 600 L (com redutor de retra¢ido) — Serd medido por metro cibico (m3) de concreto com
resisténcia 40 MPa preparado em betoneira de 600 L, incluso todos os agregados, fornecido e aplicado
em local aprovado pela Fiscalizagao.

2.3.3.8 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao — Serd medido por
quilograma (kg) de cordoalha fornecida e instalada.
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2.3.3.9 Bainha metalica diametro 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, redonda, com
montagem e injegdo de nata de cimento — Serd médio por metro (m) de bainha metadlica fornecida e
executada.

2.3.4 Trecho metalico

2.3.4.1 Vigas metalicas VM1 e VM2 - Fornecimento e instalagdo — Serd medido por metro (M) de viga
metalica fornecida, pintada e devidamente instalada.

2.3.4.2 Laje Pré-Fabricada Vigota Trelicada Unidirecional LT20-500kgf/M2 — Sera medida por metro
guadrado (m?) de laje fornecida e instalada, contemplando as vigotas e concreto, conforme projeto.

2.3.5 Sinalizagao vertical

2.3.5.1 Confeccao de placa em a¢o n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI — Sera
medido por metro quadrado (m?) de placa em aco n° 16 galvanizado confeccionada com pelicula
retrorrefletiva tipo | + SI.

2.3.5.2 Fornecimento e implantac¢ao de suporte e travessa para placa de sinalizagio em madeira de
lei tratada 8 x 8 cm — Sera medido por unidade (UN) de travessa para placa de sinalizagdo em madeira
de lei tratada 8 x 8 cm fornecida e instalada.

2.3.5.3 Semipértico metalico com vio de 3,8 m, vento de 45 m/s, drea de exposi¢io de até 5,7 m?,
tensdo admissivel solo > 200 kN/m?2 - Serd medido em unidade (UN) de semipdrtico metélico instalado.

2.3.5.4 Semipdrtico para sinalizagdo rodoviaria, uma coluna de 6,0m de alt. ttil, engast. a 1,8m dois
bragos com até 6,0m de proje¢io p/ placa de até 9,0m?, galv. a fogo int. e externamente, conf.
NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar - Sera medido em unidade (UN) de semipértico
metdlico instalado.

2.3.6 Sinalizacao horizontal
2.3.6.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - Ser3

medido por metro quadrado (m2) de pintura de faixa executada, desconsideradas as sobreposicdes
incluso fornecimento do material.
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2.3.6.2 Pintura de faixa — termpoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm — Serd medido por
metro quadrado (m?) de pintura de faixa executada, desconsideradas as sobreposi¢cdes incluso
fornecimento do material.

2.3.7 Adaptacoes da rampa a escadaria existente

2.3.7.1 Demoligdo De Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem
Reaproveitamento — Serd medido por metro cubico (m3) de pilares e vigas demolidos de forma
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento do material.

2.3.7.2 Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminh3o Basculante 10 M3 - Carga Com
Escavadeira Hidraulica (Cagamba De 0,80 M3 / 111 Hp) E Descarga Livre — Serd medido por metro
cubico (m3) de entulho carregado, manobrado e devidamente descarregado.

2.3.7.3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada — Serd medido por
peso de material efetivamente transportado multiplicado pela quilometragem efetivamente percorrida.

2.3.7.4 Disposi¢ao de entulho de obra em aterro sanitario - Sera medido em tonelada (T) de entulho
destinado até a destinacdo legal, apds a comprovacdo de destinacdo em local legalizado para
recebimento.

2.3.7.5 Junta De Dilatagdo E Vedacao Tipo JEENE, Incluso Corte E Remog¢ao Do Pavimento — Serd
medido por metro (m) de junta de dilatagdo e vedagdo executadas, inclusive corte e remogdo do
pavimento.

2.3.7.6 Grelha Em Ferro Fundido Simples Com Requadro, Carga Maxima 12,5 T, 300 X 1000 Mm, E =
15 Mm, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:Areia — Sera medido em unidade (UN) de
grelha em ferro fundido com requadro fornecida e assentada com argamassa.

2.3.7.7 Concreto magro - confec¢ao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais -
Serd medido em metro cubico (m3) de concreto magro confeccionado em betoneira e langado
manualmente em local aprovado pela Fiscalizagao, inclusive todos os agregados necessdrios para sua
confecgdo.
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2.3.8 DemoligOes e retiradas

2.3.8.1 Demolicdo De Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem
Reaproveitamento — Serd medido por metro cubico (m3) de pilares e vigas demolidos de forma
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento do material.

2.3.8.2 Retirada de estrutura metdlica - Serd medido em metro quadrado (m?) de estrutura
desmontada, sendo considerado para efeito de calculo o desenvolvimento da estrutura e sua extensao,
inclusos todos os seus componentes nesta aferi¢ao.

2.3.8.3 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7
tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhao toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno — Sera medido por hora efetiva de operacdo do caminhdo na remocdo e transporte da
estrutura metalica cortada das passarelas existentes, sendo previstos dois dias para este servico a iniciar
guando desmontada toda a passarela.

2.3.8.4 Corte e remogdo de arvores — Serd metida em metro cubico (m?3), sendo considerado para
efeito de medicdo o volume efetivo do tronco da arvore e de sua copa apds cortada.

2.3.8.5 Remocgao de raizes remanescentes de tronco de arvore com didametro maior ou igual a 0,20
m e menor que 0,40 m — Serd metida em unidade (UN), de raiz removida de arvores cujo didametro do
tronco era maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.

2.3.8.6 Remocao de raizes remanescentes de tronco de arvore com didmetro maior ou igual a 0,60
m — Serd metida em unidade (UN), de raiz removida de arvores cujo diametro do tronco era maior ou
igual a 0,60 m.

2.3.8.7 Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhdo Basculante 10 M3 - Carga Com
Escavadeira Hidraulica (Cagamba De 0,80 M2 / 111 Hp) E Descarga Livre — Serda medido por metro ctbico
(m?3) de entulho carregado, manobrado e devidamente descarregado.

2.3.8.8 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada — Serd medido por
peso de material efetivamente transportado multiplicado pela quilometragem efetivamente percorrida.

2.3.8.9 Demoligao controlada do antigo atracadouro flutuante, inclusive com a retirada da ponte
metalica, da rampa e do passeio ao lado do acesso ao flutuante — Sera medida em uma unica vez
guando da retirada das estruturas off-shore, passeio e passarela de pedestres previstas em projeto e os
residuos, ja segregados, forem dispostos em local indicado pela fiscalizagao.
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2.3.8.10 Disposi¢ao de entulho de obra em aterro sanitario - Sera medido em tonelada (T) de entulho
destinado até a destinacdo legal, apds a comprovacdo de destinacdo em local legalizado para
recebimento.

2.3.9 Passarela metalica coberta

2.3.9.1 Passarela metalica completa - fornecimento e instalagdao — Serd medida por metro (m) de
estrutura metalica e cobertura da passarela fornecida, pintada e instalada, conforme projeto.

2.4 INSTALAGOES ELETRICAS

24.1 Eletroduto Flexivel Corrugado, Pead, Dn 50 (1 }2) - Fornecimento E Instala¢do — Serd medido
por metro (m) de eletroduto fornecido e instalado.

2.4.2 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instala¢do — Sera medido por metro (m) de cabo de cobre fornecido e instalado.

2.4.3 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -

Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por metro (m) de cabo de cobre fornecido e instalado.

2.4.4 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por metro (m) de cabo de cobre fornecido e instalado.

245 Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 Meio-Duro - Fornecimento E Instalagdo - Sera medido por metro

(m) de cabo de cobre fornecido e instalado.

2.4.6 Eletroduto De Ago Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1), Aparente, Instalado Em Parede
- Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por metro (m) de eletroduto fornecido e instalado em

parede.

2.4.7 Eletroduto De A¢o Galvanizado, Classe semi-pesado, Dn 40 Mm (1 %), Aparente, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por metro (m) de eletroduto fornecido e

instalado em parede.
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24.8 Condulete De Aluminio, Tipo T, Para Eletroduto De Ag¢o Galvanizado Dn 25 Mm (1"),
Aparente - Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por unidade (UN) de condulete de aluminio
fornecido e instalado.

24.9 Condulete De Aluminio, Tipo E, Para Eletroduto De Ag¢o Galvanizado Dn 25 Mm (1"),
Aparente - Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por unidade (UN) de condulete de aluminio

fornecido e instalado.

2.4.10 Unido Erickson Tgvp Fémea-Fémea @ 2" Rosca Npt Galvanizada A Fogo — Serd medido por
unidade (UN) de unido fornecida e instalada.

2.4.11 Poste De Aco Conico Continuo Reto, Engastado, H=9m - Fornecimento E Instalacao — Sera
medido por unidade (UN) de poste fornecido e instalado.

2.4.12 Luminaria em LED para iluminag¢ao publica,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em aluminio
inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. util 50.000h, 130 Im/w.gar.5
anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 — Serd medido por unidade (UN) de luminaria em LED

fornecida e instalada.

2.4.13 Braco P/ Luminaria Publica1 X 1,50 M, Em Tubo Aco Galv 3/4, P/ Fixacao Em Poste Ou Parede
- Fornecimento E Instalacao — Sera medido por unidade (UN) de braco para luminaria fornecido e

instalado.

2.4.14 Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalagdo — Sera medido

por unidade (UN) de chumbador para concreto fornecido e instalado.

2.4.15 Fornecimento e assentamento de bucha de reducao de ferro galvanizado de 2" x 1" - Serd
medido por unidade (UN) de bucha de redugdo de ferro galvanizado fornecida e instalada.

2.4.16 Fornecimento e assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizado de 1" x 3/4" — Sera

medido por unidade (UN) de bucha de reducdo de ferro galvanizado fornecida e instalada.

2.4.17 Conector tipo prensa-cabo em aluminio - 3/4" — Sera medido por unidade (UN) de conector

tipo prensa-cabo em aluminio %” fornecido e instalado.
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2.4.18 Luminaria Hermetica Led 36w 4000k Sth6980/40 - Sera medido por unidade (UN) de luminaria
hermética em LED fornecida, testada e instalada.

2.4.19 Grampo Metalico Tipo Olhal Para Haste De Aterramento De %” — Sera medido por unidade

(UN) de grampo metalico fornecido e instalado.

2.4.20 Luva De Emenda Para Eletroduto, A¢o Galvanizado, Dn 40 Mm (1 1/2) - Serd medido por

unidade (UN) de luva de emenda para eletroduto em aco galvanizado fornecida e instalada.

2.4.21 Curva Para Eletroduto Em Ag¢o Galvanizado De 40mm (1 1/2") — Serd medido por unidade

(UN) de curva para eletroduto em aco galvanizado fornecida e instalada.

2.4.22 Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento E Instala¢do — Serd medido por unidade
(UN) de haste de aterramento fornecida e instalada.

2.4.23 Caixa De Inspecdo Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Didametro Interno = 0,3 M -
Serd medido por unidade (UN) de caixa de inspecdo circular em polietileno fornecida e instalada.

2.4.24 Terminal de compressao para cabo de 35 mmz2 - fornecimento e instalagdo — Serd medido

por unidade (UN) de terminal de compressao fornecido e instalado.

2.4.25 Terminal de compressao para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagdo — Serd medido

por unidade (UN) de terminal de compressao fornecido e instalado.

2.4.26 Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 1.1/4" com porca- fornecimento e colocagdo — Sera

medido por unidade (UN) de parafuso em aco inox com porca fornecido e instalado.

2.4.27 Mastro Simples De Ferro Galvanizado P/ Para-Raios H=3,00m Incluindo Base - Fornecimento
E Instalagao — Serd medido por unidade (UN) de mastro de ferro galvanizado, inclusive base, fornecido

e instalado.

2.4.28 Base metdlica para mastro 1 2 para SPDA - fornecimento e instalagdo — Sera medido por
unidade (UN) de base para SPDA fornecida e instalada.

2.4.29 Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por unidade (UN)

captor para SPDA tipo Franklin fornecido e instalado.
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2.4.30 Abragadeira Metalica Rigida Tipo D (1") - Fornecimento E Instalagdo — Sera medido por
unidade (UN) de abragadeira metdlica rigida tipo D fornecida e instalada.

2.4.31 Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D (2") - Fornecimento E Instalagdo — Sera medido por

unidade (UN) de abragadeira metalica rigida tipo D fornecida e instalada.

2.4.32 Aparelho Sinalizador De Saida De Garagem, Com Celula Fotoeletrica - Fornecimento E
Instalacao — Serd medido por unidade (UN) aparelho sinalizador de saida fornecido e instalado.

2.4.33 Fornecimento e instalagao de caixa de passagem em aluminio (30 x 30 x 10 cm) — Sera medido

por unidade (UN) de caixa de passagem em aluminio fornecida e instalada.

2.4.34 Conector tipo prensa-cabo em aluminio — 1/2" — Serd medido por unidade (UN) de conector
tipo prensa-cabo em aluminio 1/2” fornecido e instalado.

2.4.35 Conector tipo prensa-cabo em aluminio - 1" — Sera medido por unidade (UN) de conector tipo

prensa-cabo em aluminio 1” fornecido e instalado.

2.4.36 Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
Parede - Fornecimento E Instalagdo — Serd medido por metro (m) de eletroduto rigido roscavel

fornecido e instalado em parede.

2.4.37 Tampio p/ eletroduto PVC ¢ 1" — Serd medido por unidade (UN) de tamp3o para eletroduto

de 1” fornecido e instalado.

2.4.38 Solda exotérmica — Sera medido por unidade (UN) de solda exotérmica fornecida e instalada.

2.4.39 Poste circular em concreto 600/23 c/microsilica - fornecimento e instalagdo — Serd medido
por unidade (UN) de poste fornecido e instalado.

2.4.40 Projetor Assimétrico LED 245W, IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K -
Fornecimento e instalagdo — Sera medido por unidade (UN) projetor assimétrico led fornecido e

instalado.
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2.5 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

2.5.1 Limpeza Final Por Hidrojateamento — Serd medido por metro quadrado (m?) de limpeza

realizada com hidrojato.

2.5.2 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao — Sera medido por

metro quadrado (m?) de piso pintado.

2.6 DATA BOOK E PROJETO AS BUILT

2.6.1 Elaboracao De Data Book E Projeto As Built — Serd medido por unidade (UN), apds entrega do

Data Book e As Built.




