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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RAMPAS CUJUPE UND 1

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS

 1.2.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS UND 1

 1.2.2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30

 1.2.3 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 30

 1.2.4 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 27

 1.2.5 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 60

 1.2.6 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 8

 1.2.7 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 4

 1.2.8 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, 

PASSARELAS E MÓVEIS ), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 

PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR

m² 161,6

 1.2.9 Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro 

externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m

UN 1

 1.2.10 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1

 1.2.11 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1

 1.2.12 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 100

 1.2.13 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 82,5

 1.2.14 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 528

 1.2.15 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 22,33

 1.2.16 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 550,33

 1.2.17 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 

reutilização 7 vezes

m 240

 1.2.18 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m² 6

 1.2.19 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

un.dia 20

 1.2.20 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA MÊS 72

 1.2.21 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 36

 1.2.22 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8

 1.3 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK

 1.3.1 ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS AS BUILT, CÓPIA 

DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS EMITIDOS 

DURANTE A FASE DA OBRA, ENTREGUE EM DUAS VIAS IMPRESSAS DO 

DATA BOOK, 03 VIAS DOS PROJETOS ASSINADOS E CÓPIA DIGITAL

UND 1

 1.4 OUTROS CUSTOS ADMNISTRATIVOS

 1.4.1 TAXA DO CREA

 1.4.1.1 TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2022 UN 1

 1.4.2 TAXAS E EMOLUMENTOS - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS - SEM BDI

 1.4.2.1 ALVARÁ DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA PARA 

RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E REFORMA, POR METRO QUADRADO DE 

PISO (LEI 483/2017/GAB - PREFEITURA DE ALCÂNTARA)

m² 8212,29

 1.4.2.2 APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE 

ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB

UN 1

 1.4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 1.4.3.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - PEQUENO 

PORTE

UND 2

 1.4.3.2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA UND 2

 1.4.3.3 MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE GUINDASTE RODOVIÁRIO UND 2

 1.4.3.4 MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE PATROL UND 2

 1.4.3.5 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UND 10

 1.4.3.6 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

EM CAMINHÃO TIPO PRANCHA - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 400KM, 

INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.

UND 10

Total

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

MODELO DE PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS
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 1.4.3.7 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

EM CAMINHÃO TIPO PRANCHA - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM, 

INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.

UND 10

 1.4.3.8 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 400KM

UND 10

 1.4.3.9 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM, INCLUSIVE CUSTOS 

DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UND 10

 1.5 CENTRAL DE CONCRETO

 1.5.1 PREPARO DO TERRENO

 1.5.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 300

 1.5.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 300

 1.5.1.3 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 300

 1.5.2 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES DO PREPARO DO 

TERRENO
 1.5.2.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 78

 1.5.2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 8424

 1.5.3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 1.5.3.1 LOCAÇÃO DE USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 A 

60 M3/H, SEM SILO - PERÍODO 10 MESES

UND 1

 1.5.4 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

 1.5.4.1 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 736

 2 ALARGAMENTO DAS RAMPAS

 2.1 RAMPA NORTE

 2.1.1 FUNDAÇÃO

 2.1.1.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 5,27

 2.1.1.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 790,5

 2.1.1.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 136

 2.1.1.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1307,9

 2.1.1.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3376,77

 2.1.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 7027

 2.1.1.7 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 346KM

UN 469

 2.1.1.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 132,96

 2.1.1.9 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 44,68

 2.1.1.10 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 13,3

 2.1.1.11 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 108

 2.1.1.12 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 3491

 2.1.1.13 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11116

 2.1.1.14 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 904

 2.1.1.15 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1933

 2.1.1.16 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 310

 2.1.1.17 BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 310

 2.1.1.18 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 24,44

 2.1.2 RAMPAS

 2.1.2.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 4483

 2.1.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 60,72

 2.1.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 34398

 2.1.2.4 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 8270,08

 2.1.2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 344

 2.1.2.6 Fornecimento e aplicação de geotextil m² 2659,19

 2.1.2.7 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO

m³ 939,2

 2.1.2.8 Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas T 245,68

 2.1.2.9 CANTONEIRA L 100X100#8MM M 73,86

 2.1.2.10 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UN 43

 2.1.3 DRENAGEM

 2.1.3.1 DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m M 16,55

 2.1.3.2 DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 6

 2.1.3.3 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 3

 2.1.3.4 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e 

brita comerciais

m 428,22
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 2.1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL

 2.1.4.1 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 2,44

 2.1.4.2 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 9

 2.1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 2.1.5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 465,07

 2.1.5.2 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 240

 2.1.5.3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 64,38

 2.1.5.4 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 14

 2.1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.1.6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 150

 2.1.6.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 436

 2.1.6.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800

 2.1.6.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 270

 2.1.6.5 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 135

 2.1.6.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1

 2.1.6.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1

 2.1.6.8 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8

 2.1.6.9 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2

 2.1.6.10 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2

 2.1.6.11 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 2

 2.1.6.12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12

 2.1.6.13 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2

UN 16

 2.1.6.14 CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( 

BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332)

UN 8

 2.1.6.15 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 UN 8

 2.1.6.16 Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 4

 2.1.6.17 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 8

 2.1.6.18 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 44

 2.1.6.19 APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA 

FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2

 2.1.6.20 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2

 2.1.6.21 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 2" UN 2

 2.1.6.22 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 2

 2.1.6.23 Projetor Assimétrico LED, IP 65, 80.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K - 

Fornecimento e instalação

un 15

 2.1.6.24 SOLDA EXOTÉRMICA UN 1

 2.1.6.25 POSTE EM CONCRETO ARMADO DT B-3 = 1500/30 M, C/MICROSILICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2

 2.1.7 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

 2.1.7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m² 4483

 2.2 RAMPA SUL

 2.2.1 FUNDAÇÃO

 2.2.1.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 21,48

 2.2.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 32,22

 2.2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3222

 2.2.1.4 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 136

 2.2.1.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 906,86

 2.2.1.6 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2072,41

 2.2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 4468,9

 2.2.1.8 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 346KM

UN 299

 2.2.1.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 99,71

 2.2.1.10 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 43,11

 2.2.1.11 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83

 2.2.1.12 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 108

 2.2.1.13 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2718

 2.2.1.14 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10705

 2.2.1.15 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 904
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 2.2.1.16 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1867

 2.2.1.17 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 323

 2.2.1.18 BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 323

 2.2.1.19 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 25,36

 2.2.2 RAMPAS

 2.2.2.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 3729,29

 2.2.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 58,58

 2.2.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 25820

 2.2.2.4 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 6201,65

 2.2.2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 357

 2.2.2.6 Fornecimento e aplicação de geotextil m² 1994,1

 2.2.2.7 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO

m³ 722,56

 2.2.2.8 Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas T 188,33

 2.2.2.9 CANTONEIRA L 100X100#8MM M 179

 2.2.2.10 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UN 33

 2.2.3 DRENAGEM

 2.2.3.1 DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 3

 2.2.3.2 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2

 2.2.3.3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e 

brita comerciais

m 165,49

 2.2.3.4 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 13

 2.2.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL

 2.2.4.1 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 3,91

 2.2.4.2 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 13

 2.2.4.3 Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, 

braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 

14000/15000

un 2

 2.2.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 2.2.5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 26,32

 2.2.5.2 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 226,53

 2.2.5.3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 95,95

 2.2.5.4 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 10

 2.2.6 DEMOLIÇÕES/RELOCAÇÕES

 2.2.6.1 RETIRADA DE HIDRANTE  UN 1

 2.2.6.2 INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 1

 2.2.6.3 REMOCAO/INSTALACAO CAIXA INCENDIO/REGISTRO/MANGUEIRA UN 1

 2.2.6.4 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA m² 133,45

 2.2.6.5 VEDAÇÃO DOS TUBOS CORTADOS UN 1

 2.2.6.6 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 0,02

 2.2.6.7 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 0,02

 2.2.6.8 DEMOLIÇÃO DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A 

RETIRADA DA PONTE METÁLICA

UN 1

 2.2.6.9 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 7

 2.2.6.10 DEMOLIÇÃO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA UN 1

 2.2.6.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 131962,2

 2.2.6.12 FABRICACAO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA UN 1

 2.2.6.13 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO UN 1

 2.2.6.14 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1

 2.2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.2.7.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 30

 2.2.7.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36

 2.2.7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250

 2.2.7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2750

 2.2.7.5 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 100

 2.2.7.6 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 2.2.7.7 Luminária em LED  para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo 

em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 

70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 

01

un 1
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 2.2.7.8 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM 

POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1

 2.2.7.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1

 2.2.7.10 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12

 2.2.7.11 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2

UN 2

 2.2.7.12 CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( 

BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332)

UN 2

 2.2.7.13 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 6

 2.2.7.14 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 6

 2.2.7.15 Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 2

 2.2.7.16 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 UN 6

 2.2.7.17 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4

 2.2.7.18 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2

 2.2.7.19 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 2

 2.2.7.20 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 12

 2.2.7.21 Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 

4.000K - Fornecimento e instalação

un 12

 2.2.7.22 SOLDA EXOTÉRMICA UN 1

 2.2.7.23 POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2

 2.2.8 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

 2.2.8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m² 3729,29

TOTAL=

 


