PROJETO:

. PORTO DO ALARGAMENTO DAS RAMPAS DE PONTA DA ESPERA
ITAQU I Ne EMAP:  2018.15-PO-GER-2001-0001 DATA: abr/22 REVISAO: 2
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGAO: ABR/22

Valor m
N T S S Y T R K

1 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS 2.570.865,21 10,43 %
11 ADMINISTRAGAO DE OBRAS 2.005.141,20 8,14 %
111 CPU - PE Préprio ADMINISTRAGAO DA OBRA - PE - RAMPAS UN 1 1.632.452,34 2.005.141,20 2.005.141,20 8,14 %
11
12 CANTEIRO/SINALIZACAO/LOCAGAO DE OBRAS 419.843,91 1,70 %
121 CPU - PE Préprio LIGACAO PROVISORIA DE INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS UN 1 10.120,08 12.430,49 12.430,49 0,05 %
12
122 93209 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m? 15 921,20 1.131,50 16.972,50 0,07 %
INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016
123 93582 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m? 15 301,10 369,84 5.547,60 0,02 %
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016
124 93583 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m? 27 485,86 596,78 16.113,06 0,07 %

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EOQUIPAMENTOS. AF 04/2016

125 93206 SINAPI EXECUQAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO m2 45 1.081,91 1.328,91 59.800,95 0,24 %
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

126 93585 SINAPI EXECUQAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m2 4 1.282,94 1.575,83 6.303,32 0,03 %
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016

127 93243 SINAPI EXECUQAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 2 10.527,39 12.930,79 25.861,58 0,10 %
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

1.2.8 49.14.020 CPOS Fossa séptica camara (nica com anéis pré-moldados em concreto, diametro UN 1 8.373,29 10.284,91 10.284,91 0,04 %
externo de 2,50 m, altura (til de 2,50 m

129 93211 SINAPI EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO m2 41,25 574,23 705,32 29.094,45 0,12%
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

1.2.10 98060 SINAPI FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 5.352,60 6.574,59 6.574,59 0,03 %

DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338.6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
1211 98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 7.594,65 9.328,50 9.328,50 0,04 %
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

1212 93213 SINAPI EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?2 19,44 956,76 1.175,18 22.845,49 0,09 %
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016

1213 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 528 135,67 166,64 87.985,92 0,36 %

1.2.14 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 22,33 158,19 194,30 4.338,71 0,02 %

1215 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m2 550,33 2,19 2,68 1.474,88 0,01 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

1.2.16 5156 ORSE Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagéo e lampada, m 240 3,06 3,75 900,00 0,00 %
reutilizacéo 7 vezes

1217 CP T-18 Préprio PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m2 6 399,18 490,31 2.941,86 0,01 %

1.2.18 5212556 SICRO3 Placa para sinalizagao de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m un 20 5,12 6,28 125,60 0,00 %

1219 EMAP-4 Préprio LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZAGAO DIARIA MES 56 1.200,00 1.473,96 82.541,76 0,33 %

1.2.20 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 14 937,50 1.151,53 16.121,42 0,07 %

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
1221 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHP 8 229,62 282,04 2.256,32 0,01 %
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 06/2014

13 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO 145.592,76 0,59 %

131 ENS-CON- SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 1284 92,32 113,39 145.592,76 0,59 %
045

14 TAXA DO CREA 287,34 0,00 %

141 CP-2020- Préprio TAXA - CREA: OBRAS OU SERVICOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 UN 1 233,94 287,34 287,34 0,00 %
01-24

2 RAMPAS 11.160.721,43 45,28 %

2 EXECUGAO DAS RAMPAS 10.760.594,72 43,66 %

211 2548 ORSE Locagé&o de servigos de terraplenagem de obras civis m2 12805,8 0,91 1,11 14.214,43 0,06 %

212 96399 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 11129,13 84,69 104,02 1.157.652,10 4,70 %

PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

213 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 2922,05 122,47 150,42 439.534,76 1,78 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

214 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 21076,77 6,30 7,73 162.923,43 0,66 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020
215 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 1242622,25 0,60 0,73 907.114,24 3,68 %
216 2022-04- Proprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 c¢m - confecgdo com camisa perdida M 460 1.652,20 2.029,39 933.519,40 3,79%
COMP- 116
217 CJ-002 Proprio Fornecimento e aplicagéo de geotextil m? 3877,62 20,82 25,57 99.150,74 0,40 %
218 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. m? 640,29 473,33 581,39 372.258,20 1,51 %
AF 08/2017
219 3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 3935,24 76,08 93,44 367.708,82 1,49 %

confeccéo, instalacéo e retirada
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92792 SINAPI
92793 SINAPI
92794 SINAPI
92795 SINAPI
92796 SINAPI
92797 SINAPI
100066 SINAPI
92794 SINAPI

COMP - GV Préprio
02

90439 SINAPI
97115 SINAPI
CJ-001 Préprio
CPPU 14 Préprio
CJ-006 Préprio
3806420 SICRO3
0408031 SICRO3
1108056 SICRO3
102000 SIURB INFRA

16.43.013 FDE
83499 SINAPI

COMP - FF Préprio
07

2003389 SICRO3
83690 SINAPI
94267 SINAPI

73856/011 SINAPI

2003307 SICRO3

73799/001 SINAPI

5213417 SICRO3
5216111 SICRO3
10773 ORSE
CPU - PE Préprio

13
5213403 SICRO3

5213408 SICRO3
5213409 SICRO3

5213361 SICRO3
3719530 SICRO3

COMP - GV Préprio
02

96620 SINAPI

2022-04- Proprio
COMP- 116
2022-04- Proprio
COMP- 117
2022-04- Proprio
COMP- 118
2022-04- Proprio
COMP- 119
3108009 SICRO3

COMP - GV Préprio
02

92792 SINAPI
92793 SINAPI

92794 SINAPI

PLANILHA DE SERVIGOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZACAO: ABR/22

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

ARMAQAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA 0-196. AF 06/2019

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -
COM REDUTOR DE RETRACAO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

APLICAQAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF 11/2017

BARRA DE TRANSFERENCIA @ 20MM COMP. 45 CM

Trilho TR 37 - Fornecimento e instalagéo - Rampas

CANTONEIRA L 100X100#8MM

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagéo de guindaste
Luva de emenda prensada para ago CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e
instalacéo

Microconcreto autoadensavel para reparos e grauteamento — confecgéo em
misturador e lancamento manual

FORNECIMENTO E APLICAQAO DE RESINA EPOXIDICA PARA
CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO

FURO EM CONCRETO COM D=3/8"

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E
REMOCAO DO PAVIMENTO

JUNTA COM POLIESTIRENO (EPS), SEM SELANTE

DRENAGEM

Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM
INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA
ARGAMASSADA

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e
brita comerciais

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA
12,5T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

SINALIZAQAO VERTICAL

Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo |
Ralll

Fornecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Semipértico para sinalizag&o rodoviaria de ferro galvanizado a quente, h= 6m,
brago=5,50m, com chumbadores 8xch-5@7/8" - CONIPOST ou similar- mod.
14000/15000

Suporte de madeira em massaranduba/madeira de lei, peca serrada e
aparelhada 10x10cm

SINALIZAGAO HORIZONTAL

Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5
mm

Pintura de faixa - termoplastico por asperséao - espessura de 1,5 mm

Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusao - espessura de 3,0 mm

Tachao refletivo monodirecional - fornecimento e colocagdo

Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00
meH=1070mm

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -
COM REDUTOR DE RETRACAO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO
PASSARELAS

ESTRUTURA DAS PASSARELAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

AF 08/2017

Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 c¢m - confecgdo com camisa perdida

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 c¢m - confecgdo com camisa perdida
Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgdo com camisa perdida
Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecgdo com camisa perdida

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccéo, instalacéo e retirada

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -
COM REDUTOR DE RETRACAO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
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PROJETO:

. PORTO DO ALARGAMENTO DAS RAMPAS DE PONTA DA ESPERA
ITAQU I Ne EMAP:  2018.15-PO-GER-2001-0001 DATA: abr/22 REVISAO: 2
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGAO: ABR/22

Valor m
N T S S Y T R K

3.1.11 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM KG 2272 9,71 11,92 27.082,24 0,11%
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

3.1.12 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM KG 10695 9,63 11,82 126.414,90 0,51%
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

3.1.13 92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM KG 1381 11,36 13,95 19.264,95 0,08 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

3.1.14 91593 SINAPI ARMAQAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM KG 1134 12,50 15,35 1.740,69 0,01 %
PAREDES DE EDIFICAQ@ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138.
AF 06/2019

3.1.15 COMP-PE- Préprio APARELHO DE APOIO EN1337 DM3 0,01 130,66 160,48 1,60 0,00 %

3.1.16 83736 SINAPI REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO m2 8,33 241,00 296,02 2.465,84 0,01 %
ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

3.1.17 83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E M 60 586,93 720,92 43.255,20 0,18 %
REMOCAO DO PAVIMENTO

3.1.18 3806420 SICRO3 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagéo de guindaste un 20 3.743,39 4.598,00 91.960,00 0,37 %

3.1.19 3806422 SICRO3 Langamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilizagé&o de guindaste un 32 7.876,63 9.674,86 309.595,52 1,26 %

3.1.20 CJ-001 Préprio BARRA DE TRANSFERENCIA @ 20MM COMP. 45 CM UN 66 12,87 15,80 1.042,80 0,00 %

3.2 VIGAS PREMOLDADAS DE 30 METROS (12X) 915.987,96 3,72%

3.2.1 3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 1563,36 76,08 93,44 146.080,35 0,59 %
confeccéo, instalacéo e retirada

322 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 87 12,22 15,00 1.305,00 0,01 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

323 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 9811 12,25 15,04 147.557,44 0,60 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

324 92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM KG 7241 11,33 13,91 100.722,31 0,41%
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

3.25 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM KG 1173 9,71 11,92 13.982,16 0,06 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

3.26 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM KG 8076 9,63 11,82 95.458,32 0,39 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

327 COMP - GV Préprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 303,77 534,33 656,31 199.367,28 0,81 %

02 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -

COM REDUTOR DE RETRACAO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO

3.2.8 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagéo kg 2368,77 11,84 14,54 34.441,91 0,14 %

329 4507831 SICRO3 Bainha metélica diametro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, m 2856,48 50,47 61,99 177.073,19 0,72 %
redonda, com montagem e injecéo de nata de

33 VIGAS PREMOLDADAS DE 20 METROS (2X) 75.086,03 0,30 %

331 3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 172,46 76,08 93,44 16.114,66 0,07 %
confeccéo, instalacéo e retirada

332 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 20 12,22 15,00 300,00 0,00 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

333 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 530 12,25 15,04 7.971,20 0,03 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

334 92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM KG 1021 11,33 13,91 14.202,11 0,06 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

335 92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM KG 108 9,71 11,92 1.287,36 0,01 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

336 92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM KG 480 9,63 11,82 5.673,60 0,02 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

337 COMP - GV Préprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m3 30,03 534,33 656,31 19.708,98 0,08 %

02 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -

COM REDUTOR DE RETRACAO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO

3.3.8 4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagéo kg 134,83 11,84 14,54 1.960,42 0,01 %

339 4507828 SICRO3 Bainha metélica diametro 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, m 159,04 40,28 49,47 7.867,70 0,03 %
redonda, com montagem e injecdo de nata de

34 TRECHO METALICO 83.187,19 0,34 %

34.1 CPU - GR - Proprio Vigas metalicas VM1 e VM2 - Fornecimento e instalagéo M 24 2.493,78 3.063,10 73.514,40 0,30 %

08

34.2 03.03.029 FDE LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20- m2 438 179,80 220,84 9.672,79 0,04 %
500KGF/M2

35 SINALIZAGAO VERTICAL 77.105,94 0,31 %

35.1 5213414 SICRO3 Confecg&o de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m2 3 493,53 606,20 1.818,60 0,01 %
+8I

35.2 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em un 5 102,08 125,38 626,90 0,00 %
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

353 10773 ORSE Semipértico para sinalizag&o rodoviaria de ferro galvanizado a quente, h= 6m, un 3 11.574,91 14.217,46 42.652,38 0,17 %
brago=5,50m, com chumbadores 8xch-5@7/8" - CONIPOST ou similar- mod.
14000/15000

354 10772 ORSE Semipértico para sinalizag&o rodoviaria, uma coluna de 6,0m de alt. Gtil, engast.a un 1 26.058,83 32.008,06 32.008,06 0,13%

1,8m dois bragos com até 6,0m de projecéo p/ placa de até 9,0m?, galv a fogo
int. e externamente,conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar-
mod.14000/15000

3.6 SINALIZAGAO HORIZONTAL 2.256,30 0,01 %

36.1 5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5 m2 90 14,91 18,31 1.647,90 0,01 %
mm

3.6.2 5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 12 41,28 50,70 608,40 0,00 %

37 ADAPTACOES DA RAMPA A ESCADARIA EXISTENTE 6.813,22 0,03 %

37.1 97627 SINAPI DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM m? 1,36 252,02 309,55 420,98 0,00 %
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

37.2 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 2,04 6,77 8,31 16,95 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.7.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 221 0,60 0,73 161,33 0,00 %

3.7.4 CP-Titara Proprio Disposigéo de entulho de obra em aterro sanitario T 34 96,62 118,67 403,47 0,00 %

375 83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E M 4 586,93 720,92 2.883,68 0,01 %
REMOCAO DO PAVIMENTO

3.7.6 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA UN 4 509,93 626,34 2.505,36 0,01 %

12,57, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

3.7.7 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,05 326,79 401,39 421,45 0,00 %
comerciais

38 DEMOLIGOES E RETIRADAS 3.085.266,73 12,52 %

38.1 97627 SINAPI DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM m? 52,8 252,02 309,55 16.344,24 0,07 %

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
382 1200087 CAERN RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA m2 924 31,80 39,05 36.082,20 0,15 %
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CP-Titara Proprio
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C3909 SEINFRA

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DE PONTA DA ESPERA

DATA: abr/22

N2 EMAP:

2018.15-PO-GER-2001-0001

PLANILHA DE SERVIGOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZACAO: ABR/22

Valor m
N T S S Y T R K

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -

CHP DIURNO. AF 06/2014

Corte e remogéo de arvores

REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018
REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
DEMOLIQAO CONTROLADA DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE DE
PONTA DA ESPERA, INCLUSIVE COM A RETIRADA DA PONTE METALICA,
DA RAMPA E DO PASSEIO AO LADO DO ACESSO AO FLUTUANTE E
TRANSPORTE ATE ATERRO SANITARIO

Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario

PASSARELA METALICA COBERTA

PASSARELA METALICA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQ;&O.

AF 12/2015

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 11/2016 P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1

UNIAO ERICKSON TGVP FEMEA-FEMEA @ 2" ROSCA NPT GALVANIZADA A
FOGO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Luminéria em LED para iluminagéo publica,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo
em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou
70%, v. Gtil 50.000h, 130 Im/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev.
01

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALYV 3/4; P/
FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalacao
Fornecimento e assentamento de bucha de redug&o de ferro galvanizado de 2" x

Fornecimento e assentamento de bucha de redug&o de ferro galvanizado de 1" x
3/4"
CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 3/4"

LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 40 MM (1
12

CURVA PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2")
BASEADA NA COMPOSICAO CAERN 1060332)

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018

Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo
Terminal de compresséo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo
Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 1.1/4" com porca- fornecimento e colocacéo

MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecimento e instalag&o de caixa de passagem em aluminio (30 x 30 x 10 cm)

CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2"

CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

TAMPAO P/ ELETRODUTO PVC @ 1"

SOLDA EXOTERMICA

CHP

m?
UN

UN

m?

tkm
UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

un
un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
un

UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

UN
UN

UN

UN
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48

408

14945,45
1

2322,43

425

150

1400

1700

3000

350

450

360

100

45

10

10

20
10

95
95

85

12
12

10

13

400

300

36

60

10

229,62

12,55
64,06

201,70

6,77

0,60
2.735.490,00

96,62

3.427,35

9,65

7,80

10,55

16,61

57,46

31,26

50,59

35,60
28,97
97,97
2.606,94

1.529,02

156,24

2,88
40,06

16,51
27,83
313,75
18,27
17,33
35,19
147,79
54,57
3,99
5,85
1,01

132,15
90,39

110,58
24,28
19,90

157,32

225,38
26,03
31,38
15,02

6,15

41,18

282,04

1541
78,68

247,74

8,31

0,73
2.735.490,00

118,67

4.209,81

11,85

9,58

12,95

20,40

70,57

38,39

62,13

43,72
35,58
120,33
3.202,10

1.878,09

191,90

3,53
49,20

20,27
34,18
385,37
22,44
21,28
43,22
181,53
67,02
4,90
7,18
1,24

162,31
111,02

135,82
29,82
24,44

193,23

276,83
31,97
38,54
18,44

7,55

50,58

REVISAO: 2

4.512,64

739,68
708,12

1.486,44

3.390,48

10.910,17
2.735.490,00

275.602,76
1.789.169,25
1.789.169,25

444.168,54
1.777,50

13.412,00

22.015,00

61.200,00

24.699,50

17.275,50

22.366,80

4.372,00
1.601,10

842,31
9.606,30

18.780,90

1.919,00

70,60
492,00

1.925,65
3.247,10
32.756,45
67,32
127,68
129,66
2.178,36
804,24

49,00
21,54
16,12

486,93
333,06

407,46
11.928,00
7.332,00
579,69
830,49
1.150,92
115,62
1.106,40
75,50

50,58

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %
11,10 %

1,12 %
7,26 %
7,26 %

1,80 %
0,01 %

0,05 %

0,09 %

0,25 %

0,10 %

0,07 %

0,09 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %

0,08 %
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZACAO: ABR/22

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DE PONTA DA ESPERA

N2 EMAP:

2018.15-PO-GER-2001-0001

DATA: abr/22

REVISAO: 2

Valor U

4.39 CPUU 03 Préprio
4.40 CPUU 08 Préprio
5

5.1 CJ-008 Proprio
5.2 73978/001 SINAPI
6

6.1 CJ-009 Préprio

POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor
4.000K - Fornecimento e instalacdo

ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA
DEMAO

DATA BOOK & PROJETO AS BUILT

ELABORAGAO DE DATA BOOK E PROJETO AS BUILT

UN

un

m2

MES

12805,8
12805,8

1

10.641,91

3.434,64

1,97
21,59

40.626,66

13.071,45

4.218,76

2,41
26,51

49.901,72

26.142,90
151.875,36
370.343,72

30.861,97
339.481,75

49.901,72
49.901,72

0,11 %
0,62 %
1,50 %
0,13%
1,38 %

0,20 %
0,20 %

RS 24.647.272,17



