
 

Nº EMAP: 2018.15-PO-GER-2001-0001 DATA: abr/22 REVISÃO: 2

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 2.570.865,21 10,43 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 2.005.141,20 8,14 %

 1.1.1  CPU - PE 

11 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PE - RAMPAS UN 1 1.632.452,34 2.005.141,20 2.005.141,20 8,14 %

 1.2 CANTEIRO/SINALIZAÇÃO/LOCAÇÃO DE OBRAS 419.843,91 1,70 %

 1.2.1  CPU - PE 

12 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS UN 1 10.120,08 12.430,49 12.430,49 0,05 %

 1.2.2  93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 15 921,20 1.131,50 16.972,50 0,07 %

 1.2.3  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 15 301,10 369,84 5.547,60 0,02 %

 1.2.4  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 27 485,86 596,78 16.113,06 0,07 %

 1.2.5  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 45 1.081,91 1.328,91 59.800,95 0,24 %

 1.2.6  93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4 1.282,94 1.575,83 6.303,32 0,03 %

 1.2.7  93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 2 10.527,39 12.930,79 25.861,58 0,10 %

 1.2.8  49.14.020 CPOS Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro 

externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m

UN 1 8.373,29 10.284,91 10.284,91 0,04 %

 1.2.9  93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 41,25 574,23 705,32 29.094,45 0,12 %

 1.2.10  98060 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.352,60 6.574,59 6.574,59 0,03 %

 1.2.11  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 7.594,65 9.328,50 9.328,50 0,04 %

 1.2.12  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 19,44 956,76 1.175,18 22.845,49 0,09 %

 1.2.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 528 135,67 166,64 87.985,92 0,36 %

 1.2.14  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 22,33 158,19 194,30 4.338,71 0,02 %

 1.2.15  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 550,33 2,19 2,68 1.474,88 0,01 %

 1.2.16  5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 

reutilização 7 vezes

m 240 3,06 3,75 900,00 0,00 %

 1.2.17  CP T-18 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m² 6 399,18 490,31 2.941,86 0,01 %

 1.2.18  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m un 20 5,12 6,28 125,60 0,00 %

 1.2.19  EMAP-4 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA MÊS 56 1.200,00 1.473,96 82.541,76 0,33 %

 1.2.20  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 14 937,50 1.151,53 16.121,42 0,07 %

 1.2.21  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8 229,62 282,04 2.256,32 0,01 %

 1.3 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 145.592,76 0,59 %

 1.3.1  ENS-CON-

045 

SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 1284 92,32 113,39 145.592,76 0,59 %

 1.4 TAXA DO CREA 287,34 0,00 %

 1.4.1  CP-2020-

01-24 

Próprio TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 UN 1 233,94 287,34 287,34 0,00 %

 2 RAMPAS 11.160.721,43 45,28 %

 2.1 EXECUÇÃO DAS RAMPAS 10.760.594,72 43,66 %

 2.1.1  2548 ORSE Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 12805,8 0,91 1,11 14.214,43 0,06 %

 2.1.2  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 11129,13 84,69 104,02 1.157.652,10 4,70 %

 2.1.3  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2922,05 122,47 150,42 439.534,76 1,78 %

 2.1.4  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 21076,77 6,30 7,73 162.923,43 0,66 %

 2.1.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1242622,25 0,60 0,73 907.114,24 3,68 %

 2.1.6  2022-04-

COMP- 116 

Próprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 460 1.652,20 2.029,39 933.519,40 3,79 %

 2.1.7  CJ-002 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil m² 3877,62 20,82 25,57 99.150,74 0,40 %

 2.1.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 640,29 473,33 581,39 372.258,20 1,51 %

 2.1.9  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 3935,24 76,08 93,44 367.708,82 1,49 %
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 2.1.10  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 9098 12,22 15,00 136.470,00 0,55 %

 2.1.11  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 4758 12,25 15,04 71.560,32 0,29 %

 2.1.12  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 40794 11,33 13,91 567.444,54 2,30 %

 2.1.13  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 377 9,71 11,92 4.493,84 0,02 %

 2.1.14  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 3029 9,63 11,82 35.802,78 0,15 %

 2.1.15  92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2805 11,36 13,95 39.129,75 0,16 %

 2.1.16  100066 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 1288,66 12,71 15,61 20.115,98 0,08 %

 2.1.17  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 483 11,33 13,91 6.718,53 0,03 %

 2.1.18  COMP - GV 

02 

Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO

m³ 1328,84 534,33 656,31 872.130,98 3,54 %

 2.1.19  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 769 58,16 71,43 54.929,67 0,22 %

 2.1.20  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 60,4 50,31 61,79 3.732,11 0,02 %

 2.1.21  CJ-001 Próprio BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 769 12,87 15,80 12.150,20 0,05 %

 2.1.22  CPPU 14 Próprio Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas T 303,4 9.288,81 11.409,44 3.461.624,09 14,04 %

 2.1.23  CJ-006 Próprio CANTONEIRA L 100X100#8MM M 108,43 293,35 360,32 39.069,49 0,16 %

 2.1.24  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 163 3.743,39 4.598,00 749.474,00 3,04 %

 2.1.25  0408031 SICRO3 Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e 

instalação

un 652 18,50 22,72 14.813,44 0,06 %

 2.1.26  1108056 SICRO3 Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento – confecção em 

misturador e lançamento manual

m³ 3,92 2.361,60 2.900,75 11.370,94 0,05 %

 2.1.27  102000 SIURB INFRA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA 

CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO

KG 291,4 76,94 94,50 27.537,30 0,11 %

 2.1.28  16.43.013 FDE FURO EM CONCRETO COM D=3/8" M 6961 10,42 12,79 89.031,19 0,36 %

 2.1.29  83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E 

REMOCAO DO PAVIMENTO

M 122,7 586,93 720,92 88.456,88 0,36 %

 2.1.30  COMP - FF 

07 

Próprio JUNTA COM POLIESTIRENO (EPS), SEM SELANTE M 122,7 3,07 3,77 462,57 0,00 %

 2.2 DRENAGEM 68.990,98 0,28 %

 2.2.1  2003389 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 3,6 205,15 251,98 907,12 0,00 %

 2.2.2  83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 3 536,41 658,87 1.976,61 0,01 %

 2.2.3  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 326,15 44,63 54,81 17.876,28 0,07 %

 2.2.4  73856/011 SINAPI BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 5 1.763,74 2.166,40 10.832,00 0,04 %

 2.2.5  2003307 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e 

brita comerciais

m 236,79 102,75 126,20 29.882,89 0,12 %

 2.2.6  73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 

12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 12 509,93 626,34 7.516,08 0,03 %

 2.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 168.919,81 0,69 %

 2.3.1  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 9,2 378,42 464,81 4.276,25 0,02 %

 2.3.2  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 29 102,08 125,38 3.636,02 0,01 %

 2.3.3  10773 ORSE Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, 

braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 

14000/15000

un 11 11.574,91 14.217,46 156.392,06 0,63 %

 2.3.4  CPU - PE 

13 

Próprio Suporte de madeira em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e 

aparelhada 10x10cm

m 38 98,89 121,46 4.615,48 0,02 %

 2.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 162.215,92 0,66 %

 2.4.1  5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 220,51 14,91 18,31 4.037,53 0,02 %

 2.4.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 858,6 41,28 50,70 43.531,02 0,18 %

 2.4.3  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 140,9 81,20 99,73 14.051,95 0,06 %

 2.4.4  5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 10 73,92 90,79 907,90 0,00 %

 2.4.5  3719530 SICRO3 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 

m e H = 1.070 mm

m 170 292,85 359,70 61.149,00 0,25 %

 2.4.6  COMP - GV 

02 

Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO

m³ 58,72 534,33 656,31 38.538,52 0,16 %

 3 PASSARELAS 10.051.271,55 40,78 %

 3.1 ESTRUTURA DAS PASSARELAS 4.016.398,93 16,30 %

 3.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 10,16 473,33 581,39 5.906,92 0,02 %

 3.1.2  2022-04-

COMP- 116 

Próprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 544 1.652,20 2.029,39 1.103.988,16 4,48 %

 3.1.3  2022-04-

COMP- 117 

Próprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção com camisa perdida M 336 1.849,47 2.271,70 763.291,20 3,10 %

 3.1.4  2022-04-

COMP- 118 

Próprio Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção com camisa perdida m 248 2.208,02 2.712,11 672.603,28 2,73 %

 3.1.5  2022-04-

COMP- 119 

Próprio Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção com camisa perdida m 96 2.778,07 3.412,30 327.580,80 1,33 %

 3.1.6  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1762,16 76,08 93,44 164.656,23 0,67 %

 3.1.7  COMP - GV 

02 

Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO

m³ 239,9 534,33 656,31 157.448,76 0,64 %

 3.1.8  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 6217 12,22 15,00 93.255,00 0,38 %

 3.1.9  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2565 12,25 15,04 38.577,60 0,16 %

 3.1.10  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 4764 11,33 13,91 66.267,24 0,27 %
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 3.1.11  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2272 9,71 11,92 27.082,24 0,11 %

 3.1.12  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10695 9,63 11,82 126.414,90 0,51 %

 3.1.13  92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1381 11,36 13,95 19.264,95 0,08 %

 3.1.14  91593 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 

PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. 

AF_06/2019

KG 113,4 12,50 15,35 1.740,69 0,01 %

 3.1.15  COMP-PE-

002 

Próprio APARELHO DE APOIO EN1337 DM3 0,01 130,66 160,48 1,60 0,00 %

 3.1.16  83736 SINAPI REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

m² 8,33 241,00 296,02 2.465,84 0,01 %

 3.1.17  83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E 

REMOCAO DO PAVIMENTO

M 60 586,93 720,92 43.255,20 0,18 %

 3.1.18  3806420 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 20 3.743,39 4.598,00 91.960,00 0,37 %

 3.1.19  3806422 SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste un 32 7.876,63 9.674,86 309.595,52 1,26 %

 3.1.20  CJ-001 Próprio BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 66 12,87 15,80 1.042,80 0,00 %

 3.2 VIGAS PREMOLDADAS DE 30 METROS (12X) 915.987,96 3,72 %

 3.2.1  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1563,36 76,08 93,44 146.080,35 0,59 %

 3.2.2  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 87 12,22 15,00 1.305,00 0,01 %

 3.2.3  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 9811 12,25 15,04 147.557,44 0,60 %

 3.2.4  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 7241 11,33 13,91 100.722,31 0,41 %

 3.2.5  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1173 9,71 11,92 13.982,16 0,06 %

 3.2.6  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 8076 9,63 11,82 95.458,32 0,39 %

 3.2.7  COMP - GV 

02 

Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO

m³ 303,77 534,33 656,31 199.367,28 0,81 %

 3.2.8  4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2368,77 11,84 14,54 34.441,91 0,14 %

 3.2.9  4507831 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 2856,48 50,47 61,99 177.073,19 0,72 %

 3.3 VIGAS PREMOLDADAS DE 20 METROS (2X) 75.086,03 0,30 %

 3.3.1  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 172,46 76,08 93,44 16.114,66 0,07 %

 3.3.2  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 20 12,22 15,00 300,00 0,00 %

 3.3.3  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 530 12,25 15,04 7.971,20 0,03 %

 3.3.4  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1021 11,33 13,91 14.202,11 0,06 %

 3.3.5  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 108 9,71 11,92 1.287,36 0,01 %

 3.3.6  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 480 9,63 11,82 5.673,60 0,02 %

 3.3.7  COMP - GV 

02 

Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO

m³ 30,03 534,33 656,31 19.708,98 0,08 %

 3.3.8  4507956 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 134,83 11,84 14,54 1.960,42 0,01 %

 3.3.9  4507828 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,04 40,28 49,47 7.867,70 0,03 %

 3.4 TRECHO METÁLICO 83.187,19 0,34 %

 3.4.1  CPU - GR - 

08 

Próprio Vigas metálicas VM1 e VM2 - Fornecimento e instalação M 24 2.493,78 3.063,10 73.514,40 0,30 %

 3.4.2  03.03.029 FDE LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-

500KGF/M2

m² 43,8 179,80 220,84 9.672,79 0,04 %

 3.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL 77.105,94 0,31 %

 3.5.1  5213414 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI

m² 3 493,53 606,20 1.818,60 0,01 %

 3.5.2  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 5 102,08 125,38 626,90 0,00 %

 3.5.3  10773 ORSE Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, 

braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 

14000/15000

un 3 11.574,91 14.217,46 42.652,38 0,17 %

 3.5.4  10772 ORSE Semipórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 6,0m de alt. útil, engast.a 

1,8m  dois braços com até 6,0m de projeção p/ placa de até 9,0m², galv a fogo 

int. e externamente,conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar- 

mod.14000/15000

un 1 26.058,83 32.008,06 32.008,06 0,13 %

 3.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2.256,30 0,01 %

 3.6.1  5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 90 14,91 18,31 1.647,90 0,01 %

 3.6.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 12 41,28 50,70 608,40 0,00 %

 3.7 ADAPTAÇÕES DA RAMPA À ESCADARIA EXISTENTE 6.813,22 0,03 %

 3.7.1  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,36 252,02 309,55 420,98 0,00 %

 3.7.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2,04 6,77 8,31 16,95 0,00 %

 3.7.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 221 0,60 0,73 161,33 0,00 %

 3.7.4  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 3,4 96,62 118,67 403,47 0,00 %

 3.7.5  83499 SINAPI JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E 

REMOCAO DO PAVIMENTO

M 4 586,93 720,92 2.883,68 0,01 %

 3.7.6  73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 

12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 4 509,93 626,34 2.505,36 0,01 %

 3.7.7  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 1,05 326,79 401,39 421,45 0,00 %

 3.8 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.085.266,73 12,52 %

 3.8.1  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 52,8 252,02 309,55 16.344,24 0,07 %

 3.8.2  1200087 CAERN RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA     m² 924 31,80 39,05 36.082,20 0,15 %
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 3.8.3  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16 229,62 282,04 4.512,64 0,02 %

 3.8.4  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 48 12,55 15,41 739,68 0,00 %

 3.8.5  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 9 64,06 78,68 708,12 0,00 %

 3.8.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN 6 201,70 247,74 1.486,44 0,01 %

 3.8.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 408 6,77 8,31 3.390,48 0,01 %

 3.8.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 14945,45 0,60 0,73 10.910,17 0,04 %

 3.8.9  COMP - FF 

08 

Próprio DEMOLIÇÃO CONTROLADA DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE DE 

PONTA DA ESPERA, INCLUSIVE COM A RETIRADA DA PONTE METÁLICA, 

DA RAMPA E DO PASSEIO AO LADO DO ACESSO AO FLUTUANTE E 

TRANSPORTE ATÉ ATERRO SANITÁRIO

UN 1 2.735.490,00 2.735.490,00 2.735.490,00 11,10 %

 3.8.10  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 2322,43 96,62 118,67 275.602,76 1,12 %

 3.9 PASSARELA METÁLICA COBERTA 1.789.169,25 7,26 %

 3.9.1  CPU - GR - 

09 

Próprio PASSARELA METÁLICA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 425 3.427,35 4.209,81 1.789.169,25 7,26 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 444.168,54 1,80 %

 4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 150 9,65 11,85 1.777,50 0,01 %

 4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1400 7,80 9,58 13.412,00 0,05 %

 4.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1700 10,55 12,95 22.015,00 0,09 %

 4.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3000 16,61 20,40 61.200,00 0,25 %

 4.5  COMP-35 Próprio CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 350 57,46 70,57 24.699,50 0,10 %

 4.6  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 450 31,26 38,39 17.275,50 0,07 %

 4.7  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 360 50,59 62,13 22.366,80 0,09 %

 4.8  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 100 35,60 43,72 4.372,00 0,02 %

 4.9  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 25 MM (1

UN 45 28,97 35,58 1.601,10 0,01 %

 4.10  CPU - PE 

01 

Próprio UNIÃO ERICKSON TGVP FÊMEA-FÊMEA Ø 2" ROSCA NPT GALVANIZADA A 

FOGO

UN 7 97,97 120,33 842,31 0,00 %

 4.11  73769/004 SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 2.606,94 3.202,10 9.606,30 0,04 %

 4.12  11999 ORSE Luminária em LED  para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo 

em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 

70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 

01

un 10 1.529,02 1.878,09 18.780,90 0,08 %

 4.13  83401 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ 

FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10 156,24 191,90 1.919,00 0,01 %

 4.14  3807861 SICRO3 Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação un 20 2,88 3,53 70,60 0,00 %

 4.15  3193 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 

1"

un 10 40,06 49,20 492,00 0,00 %

 4.16  1019 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

3/4"

un 95 16,51 20,27 1.925,65 0,01 %

 4.17  CPU - PE 

02 

Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" UN 95 27,83 34,18 3.247,10 0,01 %

 4.18  CPU - PE 

03 

Próprio LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 UN 85 313,75 385,37 32.756,45 0,13 %

 4.19  COMP-36 Próprio GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 3 18,27 22,44 67,32 0,00 %

 4.20  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2

UN 6 17,33 21,28 127,68 0,00 %

 4.21  CJ-007 Próprio CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( 

BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332)

UN 3 35,19 43,22 129,66 0,00 %

 4.22  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 147,79 181,53 2.178,36 0,01 %

 4.23  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 12 54,57 67,02 804,24 0,00 %

 4.24  7928 ORSE Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimento e instalação un 10 3,99 4,90 49,00 0,00 %

 4.25  7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 3 5,85 7,18 21,54 0,00 %

 4.26  CPU - PE 

04 

Próprio Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 1.1/4" com porca- fornecimento e colocação un 13 1,01 1,24 16,12 0,00 %

 4.27  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3 132,15 162,31 486,93 0,00 %

 4.28  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 90,39 111,02 333,06 0,00 %

 4.29  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 3 110,58 135,82 407,46 0,00 %

 4.30  CPU - PE 

05 

Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 400 24,28 29,82 11.928,00 0,05 %

 4.31  CPU - PE 

06 

Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 300 19,90 24,44 7.332,00 0,03 %

 4.32  72941 SINAPI APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA 

FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 157,32 193,23 579,69 0,00 %

 4.33  CPU - PE 

07 

Próprio Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) un 3 225,38 276,83 830,49 0,00 %

 4.34  CJ-012 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 36 26,03 31,97 1.150,92 0,00 %

 4.35  CJ-011 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 3 31,38 38,54 115,62 0,00 %

 4.36  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60 15,02 18,44 1.106,40 0,00 %

 4.37  CPU - PE 

10 

Próprio TAMPÃO P/ ELETRODUTO PVC Ø 1" UN 10 6,15 7,55 75,50 0,00 %

 4.38  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 41,18 50,58 50,58 0,00 %
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 4.39  CPUU 03 Próprio POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 10.641,91 13.071,45 26.142,90 0,11 %

 4.40  CPUU 08 Próprio Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 

4.000K - Fornecimento e instalação

un 36 3.434,64 4.218,76 151.875,36 0,62 %

 5 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA 370.343,72 1,50 %

 5.1  CJ-008 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m² 12805,8 1,97 2,41 30.861,97 0,13 %

 5.2  73978/001 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA 

DEMAO

m² 12805,8 21,59 26,51 339.481,75 1,38 %

 6 DATA BOOK & PROJETO AS BUILT 49.901,72 0,20 %

 6.1  CJ-009 Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E PROJETO AS BUILT MÊS 1 40.626,66 49.901,72 49.901,72 0,20 %

TOTAL= R$ 24.647.272,17

 


