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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 3.579.674,39 15,53 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 2.136.060,92 9,26 %

 1.1.1  CPU-2022-

021 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RAMPAS CUJUPE UND 1 1.729.183,94 2.136.060,92 2.136.060,92 9,26 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 717.640,36 3,11 %

 1.2.1  CPU-2022-

022 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS UND 1 8.261,76 10.205,75 10.205,75 0,04 %

 1.2.2  93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30 921,20 1.137,95 34.138,50 0,15 %

 1.2.3  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 30 301,10 371,94 11.158,20 0,05 %

 1.2.4  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 27 485,86 600,18 16.204,86 0,07 %

 1.2.5  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 60 1.081,91 1.336,48 80.188,80 0,35 %

 1.2.6  93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 8 1.282,94 1.584,81 12.678,48 0,05 %

 1.2.7  93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 4 10.527,39 13.004,48 52.017,92 0,23 %

 1.2.8  020210 AGETOP CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, 

PASSARELAS E MÓVEIS ), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 

PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR

m² 161,6 246,13 304,04 49.132,86 0,21 %

 1.2.9  49.14.020 CPOS Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro 

externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m

UN 1 8.321,16 10.279,12 10.279,12 0,04 %

 1.2.10  98060 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.352,60 6.612,06 6.612,06 0,03 %

 1.2.11  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 7.594,65 9.381,67 9.381,67 0,04 %

 1.2.12  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 100 956,76 1.181,88 118.188,00 0,51 %

 1.2.13  93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 82,5 574,23 709,34 58.520,55 0,25 %

 1.2.14  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 528 135,67 167,59 88.487,52 0,38 %

 1.2.15  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 22,33 158,19 195,41 4.363,50 0,02 %

 1.2.16  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 550,33 2,19 2,70 1.485,89 0,01 %

 1.2.17  5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 

reutilização 7 vezes

m 240 3,06 3,78 907,20 0,00 %

 1.2.18  CP T-18 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m² 6 399,18 493,10 2.958,60 0,01 %

 1.2.19  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

un.dia 20 1,65 2,03 40,60 0,00 %

 1.2.20  EMAP-4 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA MÊS 72 1.200,00 1.482,36 106.729,92 0,46 %

 1.2.21  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 36 937,50 1.158,09 41.691,24 0,18 %

 1.2.22  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8 229,62 283,64 2.269,12 0,01 %

 1.3 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK 24.024,80 0,10 %

 1.3.1  CPU-2022-

024 

Próprio ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS AS BUILT, CÓPIA 

DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS EMITIDOS 

DURANTE A FASE DA OBRA, ENTREGUE EM DUAS VIAS IMPRESSAS DO 

DATA BOOK, 03 VIAS DOS PROJETOS ASSINADOS E CÓPIA DIGITAL

UND 1 19.448,56 24.024,80 24.024,80 0,10 %

 1.4 OUTROS CUSTOS ADMNISTRATIVOS 164.558,18 0,71 %

 1.4.1 TAXA DO CREA 288,98 0,00 %

 1.4.1.1  CP-2020-

01-24 

Próprio TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2022 UN 1 233,94 288,98 288,98 0,00 %

 1.4.2 TAXAS E EMOLUMENTOS - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS - SEM BDI 23.833,56 0,10 %

 1.4.2.1  COMP-37 Próprio ALVARÁ DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA PARA 

RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E REFORMA, POR METRO QUADRADO DE 

PISO (LEI 483/2017/GAB - PREFEITURA DE ALCÂNTARA)

m² 8212,29 2,34 2,89 23.733,51 0,10 %

 1.4.2.2  COMP-38 Próprio APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE 

ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB

UN 1 81,00 100,05 100,05 0,00 %

 1.4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 140.435,64 0,61 %

 1.4.3.1  CPU-2022-

025 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA - PEQUENO 

PORTE

UND 2 1.460,26 1.803,85 3.607,70 0,02 %

 1.4.3.2  CPU-2022-

026 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA UND 2 932,22 1.151,57 2.303,14 0,01 %

 1.4.3.3  CPU-2022-

023 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE GUINDASTE RODOVIÁRIO UND 2 1.863,28 2.301,70 4.603,40 0,02 %

 1.4.3.4  CPU-2022-

027 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇÃO DE PATROL UND 2 1.858,62 2.295,95 4.591,90 0,02 %

 1.4.3.5  CPU-2022-

028 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UND 10 1.112,44 1.374,19 13.741,90 0,06 %

 1.4.3.6  CPU-2022-

029 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

EM CAMINHÃO TIPO PRANCHA - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 400KM, 

INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.

UND 10 4.365,66 5.392,89 53.928,90 0,23 %

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO: ABR/2022

Total

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

 



 

Nº EMAP: 2018.16-PO-GER-3001-0001 DATA: abr/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - ATUALIZAÇÃO: ABR/2022

Total

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

 1.4.3.7  CPU-2022-

030 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 

EM CAMINHÃO TIPO PRANCHA - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM, 

INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.

UND 10 1.007,46 1.244,51 12.445,10 0,05 %

 1.4.3.8  CPU-2022-

031 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 400KM

UND 10 2.689,74 3.322,63 33.226,30 0,14 %

 1.4.3.9  CPU-2022-

032 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM, INCLUSIVE CUSTOS 

DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UND 10 970,40 1.198,73 11.987,30 0,05 %

 1.5 CENTRAL DE CONCRETO 537.390,13 2,33 %

 1.5.1 PREPARO DO TERRENO 519,00 0,00 %

 1.5.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 300 0,31 0,38 114,00 0,00 %

 1.5.1.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 300 1,00 1,23 369,00 0,00 %

 1.5.1.3  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 300 0,10 0,12 36,00 0,00 %

 1.5.2 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES DO PREPARO DO 

TERRENO

6.840,60 0,03 %

 1.5.2.1  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 78 6,30 7,78 606,84 0,00 %

 1.5.2.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 8424 0,60 0,74 6.233,76 0,03 %

 1.5.3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 446.097,09 1,93 %

 1.5.3.1  CPU-2022-

033 

Próprio LOCAÇÃO DE USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 A 

60 M3/H, SEM SILO - PERÍODO 10 MESES

UND 1 361.124,50 446.097,09 446.097,09 1,93 %

 1.5.4 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 83.933,44 0,36 %

 1.5.4.1  ENS-CON-

045 

SETOP ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO U 736 92,32 114,04 83.933,44 0,36 %

 2 ALARGAMENTO DAS RAMPAS 19.477.465,32 84,47 %

 2.1 RAMPA NORTE 7.168.987,89 31,09 %

 2.1.1 FUNDAÇÃO 2.664.974,40 11,56 %

 2.1.1.1  COMP-34 Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 5,27 22,63 27,95 147,29 0,00 %

 2.1.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 790,5 0,60 0,74 584,97 0,00 %

 2.1.1.3  2022-04-

COMP- 116 

Próprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 136 1.652,20 2.040,96 277.570,56 1,20 %

 2.1.1.4  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1307,9 84,69 104,61 136.819,41 0,59 %

 2.1.1.5  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3376,77 122,47 151,28 510.837,76 2,22 %

 2.1.1.6  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 7027 6,30 7,78 54.670,06 0,24 %

 2.1.1.7  COMP-12 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 346KM

UN 469 2.314,34 2.858,90 1.340.824,10 5,82 %

 2.1.1.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 132,96 473,33 584,70 77.741,71 0,34 %

 2.1.1.9  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 44,68 76,08 93,98 4.199,02 0,02 %

 2.1.1.10  94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 13,3 442,29 546,36 7.266,58 0,03 %

 2.1.1.11  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 108 12,22 15,09 1.629,72 0,01 %

 2.1.1.12  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 3491 12,25 15,13 52.818,83 0,23 %

 2.1.1.13  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11116 9,71 11,99 133.280,84 0,58 %

 2.1.1.14  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 904 9,63 11,89 10.748,56 0,05 %

 2.1.1.15  92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1933 11,36 14,03 27.119,99 0,12 %

 2.1.1.16  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 310 58,16 71,84 22.270,40 0,10 %

 2.1.1.17  CJ-001 Próprio BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 310 12,87 15,89 4.925,90 0,02 %

 2.1.1.18  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 24,44 50,31 62,14 1.518,70 0,01 %

 2.1.2 RAMPAS 4.189.313,86 18,17 %

 2.1.2.1  2548 ORSE Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 4483 0,91 1,12 5.020,96 0,02 %

 2.1.2.2  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 60,72 116,97 144,49 8.773,43 0,04 %

 2.1.2.3  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 34398 11,33 13,99 481.228,02 2,09 %

 2.1.2.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 8270,08 12,71 15,70 129.840,25 0,56 %

 2.1.2.5  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 344 11,33 13,99 4.812,56 0,02 %

 2.1.2.6  CJ-002 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil m² 2659,19 20,82 25,71 68.367,77 0,30 %

 2.1.2.7  CPUU 06 Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO

m³ 939,2 505,41 624,33 586.370,73 2,54 %

 2.1.2.8  CPPU 14 Próprio Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas T 245,68 9.288,81 11.474,46 2.819.045,33 12,23 %

 2.1.2.9  CJ-006 Próprio CANTONEIRA L 100X100#8MM M 73,86 293,35 362,37 26.764,64 0,12 %

 2.1.2.10  COMP-9 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UN 43 1.112,44 1.374,19 59.090,17 0,26 %

 2.1.3 DRENAGEM 53.748,61 0,23 %

 2.1.3.1  C3067 SEINFRA DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m M 16,55 40,29 49,77 823,69 0,00 %

 2.1.3.2  83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 6 536,41 662,62 3.975,72 0,02 %

 2.1.3.3  73856/011 SINAPI BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 3 1.720,39 2.125,19 6.375,57 0,03 %
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 2.1.3.4  2003309 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e 

brita comerciais

m 428,22 80,49 99,42 42.573,63 0,18 %

 2.1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.275,41 0,01 %

 2.1.4.1  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 2,44 378,42 467,46 1.140,60 0,00 %

 2.1.4.2  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 9 102,08 126,09 1.134,81 0,00 %

 2.1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 28.535,18 0,12 %

 2.1.5.1  5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 465,07 14,91 18,41 8.561,93 0,04 %

 2.1.5.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 240 41,28 50,99 12.237,60 0,05 %

 2.1.5.3  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 64,38 81,20 100,30 6.457,31 0,03 %

 2.1.5.4  5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 14 73,92 91,31 1.278,34 0,01 %

 2.1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 219.246,74 0,95 %

 2.1.6.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 150 9,65 11,92 1.788,00 0,01 %

 2.1.6.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 436 7,80 9,63 4.198,68 0,02 %

 2.1.6.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800 10,55 13,03 10.424,00 0,05 %

 2.1.6.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 270 16,61 20,51 5.537,70 0,02 %

 2.1.6.5  COMP-35 Próprio CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 135 57,46 70,98 9.582,30 0,04 %

 2.1.6.6  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 65,44 80,83 80,83 0,00 %

 2.1.6.7  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1 370,94 458,22 458,22 0,00 %

 2.1.6.8  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 147,79 182,56 1.460,48 0,01 %

 2.1.6.9  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2 90,39 111,65 223,30 0,00 %

 2.1.6.10  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2 132,15 163,24 326,48 0,00 %

 2.1.6.11  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 2 110,58 136,59 273,18 0,00 %

 2.1.6.12  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12 50,59 62,49 749,88 0,00 %

 2.1.6.13  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2

UN 16 17,33 21,40 342,40 0,00 %

 2.1.6.14  CJ-007 Próprio CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( 

BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332)

UN 8 35,19 43,47 347,76 0,00 %

 2.1.6.15  COMP-36 Próprio GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 UN 8 18,27 22,56 180,48 0,00 %

 2.1.6.16  7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 4 5,85 7,22 28,88 0,00 %

 2.1.6.17  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 8 54,57 67,41 539,28 0,00 %

 2.1.6.18  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 44 6,52 8,05 354,20 0,00 %

 2.1.6.19  72941 SINAPI APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA 

FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 157,32 194,33 388,66 0,00 %

 2.1.6.20  C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2 136,16 168,19 336,38 0,00 %

 2.1.6.21  CJ-010 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 2" UN 2 79,07 97,67 195,34 0,00 %

 2.1.6.22  CJ-011 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 2 31,38 38,76 77,52 0,00 %

 2.1.6.23  CPUU 07 Próprio Projetor Assimétrico LED, IP 65, 80.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K - 

Fornecimento e instalação

un 15 5.808,95 7.175,79 107.636,85 0,47 %

 2.1.6.24  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 41,18 50,86 50,86 0,00 %

 2.1.6.25  CPUU 04 Próprio POSTE EM CONCRETO ARMADO DT B-3 = 1500/30 M, C/MICROSILICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 29.816,68 36.832,54 73.665,08 0,32 %

 2.1.7 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA 10.893,69 0,05 %

 2.1.7.1  CJ-008 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m² 4483 1,97 2,43 10.893,69 0,05 %

 2.2 RAMPA SUL 12.308.477,43 53,38 %

 2.2.1 FUNDAÇÃO 1.884.543,83 8,17 %

 2.2.1.1  COMP-34 Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 21,48 22,63 27,95 600,36 0,00 %

 2.2.1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 32,22 6,77 8,36 269,35 0,00 %

 2.2.1.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3222 0,60 0,74 2.384,28 0,01 %

 2.2.1.4  2022-04-

COMP- 116 

Próprio Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção com camisa perdida M 136 1.652,20 2.040,96 277.570,56 1,20 %

 2.2.1.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 906,86 84,69 104,61 94.866,62 0,41 %

 2.2.1.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2072,41 122,47 151,28 313.514,18 1,36 %

 2.2.1.7  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 4468,9 6,30 7,78 34.768,04 0,15 %

 2.2.1.8  COMP-12 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 346KM

UN 299 2.314,34 2.858,90 854.811,10 3,71 %

 2.2.1.9  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 99,71 473,33 584,70 58.300,43 0,25 %

 2.2.1.10  3108009 SICRO3 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 43,11 76,08 93,98 4.051,47 0,02 %

 2.2.1.11  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83 343,64 424,49 5.446,20 0,02 %

 2.2.1.12  92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 108 12,22 15,09 1.629,72 0,01 %

 2.2.1.13  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2718 12,25 15,13 41.123,34 0,18 %

 2.2.1.14  92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10705 9,71 11,99 128.352,95 0,56 %
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 2.2.1.15  92796 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 904 9,63 11,89 10.748,56 0,05 %

 2.2.1.16  92797 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1867 11,36 14,03 26.194,01 0,11 %

 2.2.1.17  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

UN 323 58,16 71,84 23.204,32 0,10 %

 2.2.1.18  CJ-001 Próprio BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM UN 323 12,87 15,89 5.132,47 0,02 %

 2.2.1.19  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017

KG 25,36 50,31 62,14 1.575,87 0,01 %

 2.2.2 RAMPAS 3.249.804,89 14,09 %

 2.2.2.1  2548 ORSE Locação de serviços de terraplenagem de obras civis m² 3729,29 0,91 1,12 4.176,80 0,02 %

 2.2.2.2  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 58,58 116,97 144,49 8.464,22 0,04 %

 2.2.2.3  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 25820 11,33 13,99 361.221,80 1,57 %

 2.2.2.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 6201,65 12,71 15,70 97.365,90 0,42 %

 2.2.2.5  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 357 11,33 13,99 4.994,43 0,02 %

 2.2.2.6  CJ-002 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil m² 1994,1 20,82 25,71 51.268,31 0,22 %

 2.2.2.7  CPUU 06 Próprio CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - 

COM REDUTOR DE RETRAÇÃO

m³ 722,56 505,41 624,33 451.115,88 1,96 %

 2.2.2.8  CPPU 14 Próprio Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas T 188,33 9.288,81 11.474,46 2.160.985,05 9,37 %

 2.2.2.9  CJ-006 Próprio CANTONEIRA L 100X100#8MM M 179 293,35 362,37 64.864,23 0,28 %

 2.2.2.10  COMP-9 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

PEQUENO PORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 

CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHÃO.

UN 33 1.112,44 1.374,19 45.348,27 0,20 %

 2.2.3 DRENAGEM 29.678,95 0,13 %

 2.2.3.1  83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 3 536,41 662,62 1.987,86 0,01 %

 2.2.3.2  73856/011 SINAPI BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2 1.720,39 2.125,19 4.250,38 0,02 %

 2.2.3.3  2003307 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e 

brita comerciais

m 165,49 102,75 126,92 21.003,99 0,09 %

 2.2.3.4  94293 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 13 151,74 187,44 2.436,72 0,01 %

 2.2.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 32.063,89 0,14 %

 2.2.4.1  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 3,91 378,42 467,46 1.827,76 0,01 %

 2.2.4.2  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 13 102,08 126,09 1.639,17 0,01 %

 2.2.4.3  10773 ORSE Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, 

braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 

14000/15000

un 2 11.574,91 14.298,48 28.596,96 0,12 %

 2.2.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 22.572,19 0,10 %

 2.2.5.1  5213403 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 

mm

m² 26,32 14,91 18,41 484,55 0,00 %

 2.2.5.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 226,53 41,28 50,99 11.550,76 0,05 %

 2.2.5.3  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 95,95 81,20 100,30 9.623,78 0,04 %

 2.2.5.4  5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 10 73,92 91,31 913,10 0,00 %

 2.2.6 DEMOLIÇÕES/RELOCAÇÕES 6.925.839,56 30,04 %

 2.2.6.1  250481 EMBASA RETIRADA DE HIDRANTE  UN 1 452,56 559,04 559,04 0,00 %

 2.2.6.2  C2846 SEINFRA INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA UN 1 133,17 164,50 164,50 0,00 %

 2.2.6.3  CPPU 10 Próprio REMOCAO/INSTALACAO CAIXA INCENDIO/REGISTRO/MANGUEIRA UN 1 318,44 393,36 393,36 0,00 %

 2.2.6.4  C1053 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA m² 133,45 32,05 39,59 5.283,28 0,02 %

 2.2.6.5  CPPU 11 Próprio VEDAÇÃO DOS TUBOS CORTADOS UN 1 96,00 118,58 118,58 0,00 %

 2.2.6.6  100728 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 0,02 19,51 24,10 0,48 0,00 %

 2.2.6.7  100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 0,02 38,23 47,22 0,94 0,00 %

 2.2.6.8  CPUU 05 Próprio DEMOLIÇÃO DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A 

RETIRADA DA PONTE METÁLICA

UN 1 6.819.352,67 6.819.352,67 6.819.352,67 29,58 %

 2.2.6.9  COMP-34 Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m³ 7 22,63 27,95 195,65 0,00 %

 2.2.6.10  CPPU 12 Próprio DEMOLIÇÃO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA UN 1 36,63 45,24 45,24 0,00 %

 2.2.6.11  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 131962,2 0,60 0,74 97.652,02 0,42 %

 2.2.6.12  CPPU 13 Próprio FABRICACAO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA UN 1 923,52 1.140,82 1.140,82 0,00 %

 2.2.6.13  09.60.029 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO UN 1 211,60 261,38 261,38 0,00 %

 2.2.6.14  100583 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 543,68 671,60 671,60 0,00 %

 2.2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 154.911,95 0,67 %

 2.2.7.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 30 9,65 11,92 357,60 0,00 %

 2.2.7.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36 7,80 9,63 346,68 0,00 %

 2.2.7.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250 10,55 13,03 3.257,50 0,01 %

 2.2.7.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2750 16,61 20,51 56.402,50 0,24 %

 2.2.7.5  COMP-35 Próprio CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 100 57,46 70,98 7.098,00 0,03 %

 2.2.7.6  73769/004 SINAPI POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 2.606,94 3.220,35 3.220,35 0,01 %
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 2.2.7.7  11999 ORSE Luminária em LED  para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo 

em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 

70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 

01

un 1 1.529,02 1.888,79 1.888,79 0,01 %

 2.2.7.8  83400 SINAPI BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM 

POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 156,24 193,00 193,00 0,00 %

 2.2.7.9  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 62,30 76,95 76,95 0,00 %

 2.2.7.10  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12 50,59 62,49 749,88 0,00 %

 2.2.7.11  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2

UN 2 17,33 21,40 42,80 0,00 %

 2.2.7.12  CJ-007 Próprio CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( 

BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332)

UN 2 35,19 43,47 86,94 0,00 %

 2.2.7.13  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 6 147,79 182,56 1.095,36 0,00 %

 2.2.7.14  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 6 54,57 67,41 404,46 0,00 %

 2.2.7.15  7923 ORSE Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 2 5,85 7,22 14,44 0,00 %

 2.2.7.16  COMP-36 Próprio GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 UN 6 18,27 22,56 135,36 0,00 %

 2.2.7.17  098362 SIURB CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4 300,57 371,29 1.485,16 0,01 %

 2.2.7.18  C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2 136,16 168,19 336,38 0,00 %

 2.2.7.19  CJ-011 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 2 31,38 38,76 77,52 0,00 %

 2.2.7.20  CJ-012 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 12 26,03 32,15 385,80 0,00 %

 2.2.7.21  CPUU 08 Próprio Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 

4.000K - Fornecimento e instalação

un 12 3.434,64 4.242,81 50.913,72 0,22 %

 2.2.7.22  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 41,18 50,86 50,86 0,00 %

 2.2.7.23  CPUU 03 Próprio POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 10.641,91 13.145,95 26.291,90 0,11 %

 2.2.8 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA 9.062,17 0,04 %

 2.2.8.1  CJ-008 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m² 3729,29 1,97 2,43 9.062,17 0,04 %

TOTAL= R$ 23.057.139,71

 


