111

1.2
121

122

124

125

126

1.2.10

1211

1.2.12

1213

1.2.14
1.2.15
1.2.16

1.2.17

1218
1.2.19

1.2.20
1221

1.2.22

13
131

14
141
1411
142
1421
1422

143
1431

1432

1433

1434

1435

1.4.3.6

O iTAQuI

CPU-2022- Préprio
021

CPU-2022- Préprio
022

93209 SINAPI

93582 SINAPI

93583 SINAPI

93206 SINAPI
93585 SINAPI

93243 SINAPI

020210 AGETOP CIVIL

49.14.020 CPOS

98060 SINAPI

98065 SINAPI

93213 SINAPI
93211 SINAPI

98459 SINAPI
98458 SINAPI
97637 SINAPI

5156 ORSE

CP T-18 Préprio
5212556 SICRO3

EMAP-4 Préprio
73847/001 SINAPI

5928 SINAPI

CPU-2022- Préprio
024

CP-2020- Préprio
01-24

COMP-37 Proprio

COMP-38 Proprio

CPU-2022- Proprio
025
CPU-2022- Proprio
026
CPU-2022- Proprio
023
CPU-2022- Proprio
027
CPU-2022- Proprio
028

CPU-2022- Proprio
029

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

N2 EMAP:

2018.16-PO-GER-3001-0001

DATA: abr/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGCAO: ABR/2022

Valor m
N T S S Y T R K

ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS
ADMINISTRAGAO DE OBRA
ADMINISTRAGAO DA OBRA RAMPAS CUJUPE

CANTEIRO DE OBRAS
LIGACAO PROVISORIA DE INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EOQUIPAMENTOS. AF 04/2016

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,
PASSARELAS E MOVEIS ), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM
PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR

Fossa séptica camara Gnica com anéis pré-moldados em concreto, diametro
externo de 2,50 m, altura (til de 2,50 m

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAQAO: 314
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

EXECUQAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016

EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMO(;AO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagéo e lampada,
reutilizacéo 7 vezes

PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541)
Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m -
utilizac&o de 600 ciclos - fornecimento, Olimplantacéo e 01 retirada diéria
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZAGAO DIARIA
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -

CHP DIURNO. AF 06/2014

ELABORACAO DE DATA BOOK

ELABORACAO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS AS BUILT, COPIA
DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS EMITIDOS
DURANTE A FASE DA OBRA, ENTREGUE EM DUAS VIAS IMPRESSAS DO
DATA BOOK, 03 VIAS DOS PROJETOS ASSINADOS E COPIA DIGITAL

OUTROS CUSTOS ADMNISTRATIVOS
TAXA DO CREA
TAXA - CREA: OBRAS OU SERVICOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2022

TAXAS E EMOLUMENTOS - DESPESAS REEMBOLSAVEIS - SEM BDI
ALVARA DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA PARA
RECONSTRUGAO, ALTERAGAO E REFORMA, POR METRO QUADRADO DE
PISO (LEI 483/2017/GAB - PREFEITURA DE ALCANTARA)

APROVAGAO DE PROJETOS E EMISSAO DE ALVARA - PREFEITURA DE
ALCANTARA - LEI 483/2017/GAB

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAGAO DE PA CARREGADEIRA - PEQUENO
PORTE

MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAGAO DE RETRO ESCAVADEIRA

MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAGAO DE GUINDASTE RODOVIARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBLIZAGAO DE PATROL

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
PEQUENO PORTE EM CAMINHAO CARROCERIA TIPO MUNCK - SAO LUIS -
CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHAO.
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
EM CAMINHAO TIPO PRANCHA - SAO LUIS - CUJUPE - DMT 400KM,
INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.

UND

UND
m2
m2

m2

m2

UN

m2

UN

UN

UN

m2
m2

m2
m2

m?
un.dia

MES
MES

CHP

UND

UN

m2

UN

UND
UND
UND
UND

UND

UND

1

30
30

27

60

100
825
528
22,33
550,33

240

20

72
36

8212,29

10

10

1.729.183,94

8.261,76
921,20
301,10

485,86

1.081,91
1.282,94

10.527,39

246,13

8.321,16

5.352,60

7.594,65

956,76
574,23
135,67
158,19
2,19
3,06

399,18
1,65

1.200,00
937,50

229,62

19.448,56

233,94

2,34

81,00

1.460,26

932,22
1.863,28
1.858,62

1.112,44

4.365,66

2.136.060,92

10.205,75
1.137,95
371,94

600,18

1.336,48
1.584,81

13.004,48

304,04

10.279,12

6.612,06

9.381,67

1.181,88
709,34
167,59
195,41

2,70
3,78

493,10
2,03

1.482,36
1.158,09

283,64

24.024,80

288,98

2,89

100,05

1.803,85
1.151,57
2.301,70
2.295,95

1.374,19

5.392,89

REVISAO: 1

3.579.674,39
2.136.060,92
2.136.060,92

717.640,36
10.205,75

34.138,50
11.158,20

16.204,86

80.188,80
12.678,48

52.017,92

49.132,86

10.279,12

6.612,06

9.381,67

118.188,00
58.520,55
88.487,52

4.363,50
1.485,89
907,20

2.958,60
40,60

106.729,92
41.691,24

2.269,12

24.024,80
24.024,80

164.558,18
288,98
288,98

23.833,56
23.733,51
100,05

140.435,64
3.607,70

2.303,14
4.603,40
4.591,90

13.741,90

53.928,90

15,53 %
9,26 %
9,26 %

311%
0,04 %

0,15 %
0,05 %

0,07 %

0,35 %
0,05 %

0,23 %

0,21 %

0,04 %

0,03 %

0,04 %

0,51 %
0,25 %
0,38 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,46 %
0,18 %

0,01 %

0,10 %
0,10 %

0,71 %
0,00 %
0,00 %
0,10 %
0,10 %
0,00 %

0,61 %
0,02 %

0,01 %
0,02 %
0,02 %

0,06 %

0,23 %



1437

1438

1439

i3

A3k

1511

1512

1513

157

1521

1522
153
1531

154
1541

211
2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

21110

21111

21112

21113

21114

21115

21116

21117
21118

Zail?

2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127

2128
2129
21210

213
2131
2132

2133

O iTAQuI

CPU-2022- Préprio
030

CPU-2022- Préprio
031

CPU-2022- Préprio
032

98525 SINAPI

100577 SINAPI

100575 SINAPI
100974 SINAPI

5914389 SICRO3

CPU-2022- Préprio
033

ENS-CON- SETOP
045

COMP-34 Préprio

5914389 SICRO3

2022-04- Préprio
COMP- 116

96399 SINAPI

96396 SINAPI

100974 SINAPI

COMP-12 Préprio
96620 SINAPI
3108009 SICRO3
94973 SINAPI
92792 SINAPI
92793 SINAPI
92795 SINAPI
92796 SINAPI
92797 SINAPI
90439 SINAPI
CJ-001 Préprio
97115 SINAPI
2548 ORSE
97086 SINAPI
92794 SINAPI
100066 SINAPI
92794 SINAPI
CJ-002 Proprio

CPUU 06 Préprio

CPPU 14 Préprio
CJ-006 Proprio
COMP-9 Préprio

C3067 SEINFRA
83690 SINAPI

73856/011 SINAPI

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

N2 EMAP:

2018.16-PO-GER-3001-0001

DATA: abr/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGCAO: ABR/2022

Valor m
N T S S Y T R K

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
EM CAMINHAO TIPO PRANCHA - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM,
INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO.
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS EM CAMINHAO
BASCULANTE 10M3 - SAO LUIS - CUJUPE - DMT 400KM
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS EM CAMINHAO
BASCULANTE 10M3 - PINHEIRO - CUJUPE - DMT 80KM, INCLUSIVE CUSTOS
DO RETORNO VAZIO DO CAMINHAO.

CENTRAL DE CONCRETO

PREPARO DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES DO PREPARO DO
TERRENO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

LOCAQAO DE USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 A
60 M3/H, SEM SILO - PERIODO 10 MESES

CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

ALARGAMENTO DAS RAMPAS

RAMPA NORTE

FUNDAGAO

DEMOLIQAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 c¢m - confecgdo com camisa perdida

E)(ECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTA(;AO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

E)(ECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTA(;AO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF 11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

MOBILIZAQAO/DESMOBILIZAQAO DE MATERIAIS EM CAMINHAO
BASCULANTE 10M3 - SAO LUIS - CUJUPE - DMT 346KM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

AF 08/2017

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccéo, instalacéo e retirada

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

BARRA DE TRANSFERENCIA @ 20MM COMP. 45 CM

APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF 11/2017

RAMPAS

Locagé&o de servigos de terraplenagem de obras civis

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2017

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF 06/2019

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

Fornecimento e aplicagéo de geotextil

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -
COM REDUTOR DE RETRACAO

Trilho TR 37 - Fornecimento e instalagéo - Rampas

CANTONEIRA L 100X100#8MM

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
PEQUENO PORTE EM CAMINHAO CARROCERIA TIPO MUNCK - SAO LUIS -
CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHAO.
DRENAGEM

DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM
INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA
ARGAMASSADA

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UND

UND

UND

m2

m?

m2

tkm

m?

m?

UN

m2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

UN

UN
KG

m2

m2

KG

KG

KG

m2
m3

-

UN

m3

UN

10

10

10

300

300

300

78

8424

736

527

790,5

136

1307,9

3376,77

7027

469
132,96
44,68
13,3
108
3491
11116
904
1933
310

310
24,44

4483
60,72

34398
8270,08

344
2659,19

939,2

245,68
73,86
43

16,55

1.007,46

2.689,74

970,40

0,31

1,00

0,10

6,30

0,60

361.124,50

92,32

22,63

0,60

1.652,20

84,69

122,47

6,30

2.314,34
473,33
76,08
442,29
12,22
12,25
9,71
9,63
11,36
58,16

12,87
50,31

0,91
116,97
11,33
12,71
11,33
20,82

505,41

9.288,81
293,35
1.112,44

40,29
536,41

1.720,39

1.244,51

3.322,63

1.198,73

0,38

1,23

0,12

7,78

0,74

446.097,09

114,04

27,95

0,74

2.040,96

104,61

151,28

7,78

2.858,90
584,70
93,98
546,36
15,09
15,13
11,99
11,89
14,03
71,84

15,89
62,14

1,12
144,49
13,99
15,70
13,99
25,71

624,33

11.474,46
362,37
1.374,19

49,77
662,62

2.125,19

REVISAO: 1

12.445,10

33.226,30
11.987,30
537.390,13
519,00
114,00
369,00
36,00
6.840,60

606,84

6.233,76
446.097,09
446.097,09

83.933,44
83.933,44

19.477.465,32
7.168.987,89
2.664.974,40
147,29

584,97

277.570,56

136.819,41

510.837,76

54.670,06

1.340.824,10
77.741,71
4.199,02
7.266,58
1.629,72
52.818,83
133.280,84
10.748,56
27.119,99
22.270,40

4.925,90
1.518,70

4.189.313,86
5.020,96
8.773,43
481.228,02
129.840,25
4.812,56
68.367,77
586.370,73

2.819.045,33
26.764,64
59.090,17

53.748,61
823,69
3.975,72

6.375,57

0,05 %

0,14 %
0,05 %
2,33%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,00 %

0,03 %
1,93 %
1,93 %

0,36 %
0,36 %

84,47 %
31,09 %

11,56 %
0,00 %

0,00 %

1,20 %

0,59 %

222%

0,24 %



2134

214
2141

2142

215
2151

2152
2153

2154
216
2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

21.6.10
21611

216.12

216.13

216.14

216.15

2.1.6.16
21617

216.18
216.19

2.1.6.20
216.21
21.6.22
21.6.23

2.16.24
2.16.25

217
2171
22

221
2211

2212

2213
2214

2215

2216

2217

2218

2219

22110

22111

22112

22113

22114

O iTAQuI

2003309 SICRO3

5213417 SICRO3

5216111 SICRO3

5213403 SICRO3

5213408 SICRO3
5213409 SICRO3

5213361 SICRO3
97667 SINAPI

91929 SINAPI

91931 SINAPI

91933 SINAPI

COMP-35 Préprio
93669 SINAPI
94971 SINAPI
96986 SINAPI
96987 SINAPI

96988 SINAPI
96989 SINAPI

95752 SINAPI

95760 SINAPI
CJ-007 Préprio
COMP-36 Préprio

7923 ORSE
98111 SINAPI

9427 ORSE
72941 SINAPI

C0628 SEINFRA

CJ-010 Préprio

CJ-011 Préprio
CPUU 07 Préprio

C3909 SEINFRA
CPUU 04 Préprio

CJ-008 Proprio

COMP-34 Proprio

100982 SINAPI

5914389 SICRO3

2022-04- Proprio
COMP- 116

96399 SINAPI

96396 SINAPI

100974 SINAPI

COMP-12 Préprio
96620 SINAPI
3108009 SICRO3
1116266 SICRO3
92792 SINAPI
92793 SINAPI

92795 SINAPI

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

N2 EMAP:

2018.16-PO-GER-3001-0001

DATA: abr/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGCAO: ABR/2022

Valor m
N T S S Y T R K

Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e
brita comerciais

SINALIZACAO VERTICAL

Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo |
+ 101

Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

SINALIZACAO HORIZONTAL

Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5
mm

Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusao - espessura de 3,0 mm

Tachao refletivo monodirecional - fornecimento e colocagdo

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AF 12/2015

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 40 MM (1
112

CURVA PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") (
BASEADA NA COMPOSICAO CAERN 1060332)

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4

Terminal de compresséo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalacéo
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018

Abragadeira metdlica tipo "D" de 1 1/2"

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA
FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm
CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 2"

CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1"

Projetor Assimétrico LED, IP 65, 80.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K -
Fornecimento e instalac&o

SOLDA EXOTERMICA

POSTE EM CONCRETO ARMADO DT B-3 = 1500/30 M, C/MICROSILICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO

RAMPA SUL

FUNDAGAO

DEMOLIGAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 c¢m - confecgdo com camisa perdida

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS EM CAMINHAO
BASCULANTE 10M3 - SAO LUIS - CUJUPE - DMT 346KM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.

AF 08/2017

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes -
confeccéo, instalacéo e retirada

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecg@o em central dosadora de
40 m¥h - areia e brita comerciais

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015
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122,47
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42.573,63

227541
1.140,60

1.134,81

28.535,18
8.561,93

12.237,60
6.457,31
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92796 SINAPI
92797 SINAPI
90439 SINAPI
CJ-001 Préprio
97115 SINAPI

2548 ORSE
97086 SINAPI
92794 SINAPI
100066 SINAPI
92794 SINAPI
CJ-002 Préprio

CPUU 06 Préprio

CPPU 14 Préprio
CJ-006 Préprio
COMP-9 Préprio

83690 SINAPI

73856/011 SINAPI

2003307 SICRO3

94293 SINAPI

5213417 SICRO3
5216111 SICRO3

10773 ORSE

5213403 SICRO3

5213408 SICRO3
5213409 SICRO3

5213361 SICRO3

250481 EMBASA
C2846 SEINFRA
CPPU 10 Préprio
C1053 SEINFRA
CPPU 11 Préprio
100728 SINAPI

100752 SINAPI

CPUU 05 Préprio
COMP-34 Proprio
CPPU 12 Préprio
5914389 SICRO3
CPPU 13 Préprio

09.60.029 FDE
100583 SINAPI

97667 SINAPI

91929 SINAPI

91931 SINAPI

91933 SINAPI

COMP-35 Proprio

73769/004 SINAPI

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

N2 EMAP:
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DATA: abr/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZAGCAO: ABR/2022

Valor m
N T S S Y T R K

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

BARRA DE TRANSFERENCIA @ 20MM COMP. 45 CM

APLICAQAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF 11/2017

RAMPAS

Locag&o de servigos de terraplenagem de obras civis

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2017

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

ARMAQAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA 0-196. AF 06/2019

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

Fornecimento e aplicagéo de geotextil

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 -
COM REDUTOR DE RETRACAO

Trilho TR 37 - Fornecimento e instalagéo - Rampas

CANTONEIRA L 100X100#8MM

MOBILIZAQAO/DESMOBILIZAQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
PEQUENO PORTE EM CAMINHAO CARROCERIA TIPO MUNCK - SAO LUIS -
CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS DO RETORNO VAZIO DO CAMINHAO.
DRENAGEM

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM
INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA
ARGAMASSADA

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Valeta de protegéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e
brita comerciais

E)(ECUQAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 06/2016
SINALIZAQAO VERTICAL

Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo |
Ralll

Fornecimento e implantac&o de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

Semipértico para sinalizacéo rodoviaria de ferro galvanizado a quente, h= 6m,
brago=5,50m, com chumbadores 8xch-5@7/8" - CONIPOST ou similar- mod.
14000/15000

SINALIZAQAO HORIZONTAL

Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5
mm

Pintura de faixa - termoplastico por asperséao - espessura de 1,5 mm

Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusao - espessura de 3,0 mm

Tachéo refletivo monodirecional - fornecimento e colocagéo
DEMOLIGOES/RELOCAGOES

RETIRADA DE HIDRANTE

INSTALAGAO DE HIDRANTE DE COLUNA

REMOCAO/INSTALACAO CAIXA INCENDIO/REGISTRO/MANGUEIRA
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA

VEDACAO DOS TUBOS CORTADOS

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF 01/2020

DEMOLIGAO DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A
RETIRADA DA PONTE METALICA

DEMOLIGAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

DEMOLIGAO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
FABRICACAO DE BASE DE ABRIGO DE MANGUEIRA EM FIBRA

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 11/2019

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PROJETO:

PORTO DO ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE
I IAQU I N2 EMAP:  2018.16-PO-GER-3001-0001 DATA: abr/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - ATUALIZACAO: ABR/2022

Valor Unit com

2277 11999 ORSE Luminaria em LED para iluminag&o publica,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo un 1 1.529,02 1.888,79 1.888,79 0,01 %
em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou
70%, v. (til 50.000h, 130 Im/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev.
01

2278 83400 SINAPI BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E UN 1 156,24 193,00 193,00 0,00 %
INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2279 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1 62,30 76,95 76,95 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
22710 95752 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM M 12 50,59 62,49 749,88 0,00 %

(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

22711 95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 UN 2 17,33 21,40 42,80 0,00 %
1/2

22712 CJ-007 Proprio CURVA PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( UN 2 35,19 43,47 86,94 0,00 %
BASEADA NA COMPOSICAO CAERN 1060332)

22713 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 6 147,79 182,56 1.095,36 0,00 %
INSTALACAO. AF 12/2017

22714 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 6 54,57 67,41 404,46 0,00 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018

22715 7923 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagédo un 2 5,85 7,22 14,44 0,00 %

2.27.16 COMP-36 Préprio GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 UN 6 18,27 22,56 135,36 0,00 %

22717 098362 SIURB CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4 300,57 371,29 1.485,16 0,01 %

2.27.18 C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2 136,16 168,19 336,38 0,00 %

2.27.19 CJ-011 Préprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1" UN 2 31,38 38,76 77,52 0,00 %

2.2.7.20 CJ-012 Préprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UN 12 26,03 32,15 385,80 0,00 %

22721 CPUU 08 Préprio Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor un 12 3.434,64 4.242,81 50.913,72 0,22 %
4.000K - Fornecimento e instalacdo

22722 C3909 SEINFRA SOLDA EXOTERMICA UN 1 41,18 50,86 50,86 0,00 %

22723 CPUU 03 Préprio POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - UN 2 10.641,91 13.145,95 26.291,90 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

228 ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA 9.062,17 0,04 %

2281 CJ-008 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA POR HIDROJATEAMENTO m?2 3729,29 1,97 2,43 9.062,17 0,04 %

R$ 23.057.139,71



