
DATA BASE: Nº EMAP:

BDI SERVIÇOS: Rev.
DESONERAÇÃO:

ITEM CÓDIGO FONTE   SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                               -   

1.1 Infraestutura Geral Canteiro de Obras  R$                                               -   

1.1.1 COMP001
Elaboração de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de Infraestrutura Civil, 
Elétrica e Hidrossanitário necessários, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessário) inclusive emissão de ART´s

un. 1,00                                   R$                                               -   

1.1.2 COMP002 Taxa do Crea - Anotação de Responsabilidade Técnica un. 5,00                                   R$                                               -   

1.1.3 COMP003 Apresentação  de Laudo de SPDA incluindo projeto e medição de resistência ôhmica do solo (Sob Demanda) un. 1,00                                   R$                                               -   

1.1.4 COMP004
Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Serviço/Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por Lona e 
Impressão Digital, Inclusive Suportes de Fixação

un. 1,00                                   R$                                               -   

1.1.5 COMP005 Instalação Provisória  Tapume com Telha Metálica un. 1,00                                   R$                                               -   

1.1.6 COMP006 Instalação Provisória  de Entrada De Energia Elétrica un. 2,00                                   R$                                               -   

1.1.7 COMP007 Instalação Provisória de  agua potável  e esgoto incluindo, caixa d'água, acessórios de conexão. un. 2,00                                   R$                                               -   

1.1.8 COMP008
Instalação Provisória  de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionária até o Quadro de Alimentação do 
Conteiner

un. 2,00                                   R$                                               -   

1.1.9 COMP009 Mobilização de Conteiner -  Canteiro Principal un. 4,00                                   R$                                               -   

1.1.10 COMP010 Mobilização de Conteiner -  Canteiro Avançado Cujupe un. 1,00                                   R$                                               -   

1.1.11 COMP011 Aterramento para Estruturas Metálicas/Containers/Tapumes Etc un. 5,00                                   R$                                               -   

1.2 Relatório Técnico Preliminar  de Ponto de Partida (Sob Demanda)  R$                                               -   

1.2.1 COMP012
Elaboração de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em 
andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da 
Área  Primária

un. 1,00                                   R$                                               -   

1.2.2 COMP013
Elaboração de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em 
andamento e status do planejamento de cada empreendimento -  Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e 
Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

un. 1,00                                   R$                                               -   

2 RELÁTORIOS DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS  R$                                               -   

2.1 COMP014 Relatorio de Coordenação de Serviços un. 22,00                                 R$                                               -   

3 RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS  R$                                               -   

3.1 COMP015
Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office -  Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da 
Área  Primária

un. 18,00                                 R$                                               -   

3.2 COMP016
Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office -  Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e 
Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

un. 18,00                                 R$                                               -   

4 DESMOBILIZAÇÕES  R$                                               -   

4.1 COMP017 Desmobilização de Container -  Canteiro Principal un. 4,00                                   R$                                               -   

4.2 COMP018 Desmobilização de Container -  Canteiro Avançado un. 1,00                                   R$                                               -   

4.3 COMP019 Desmobilização da Obra, Limpeza Geral Instalações Provisórias un. 1,00                                   R$                                               -   

 TOTAL =   R$                                         -   

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos 
Serviços de Modernização da Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

1/1  -  ORÇAMENTO


