
Nº EMAP:

DATA: nov/25 REVISÃO: 0

COMP001

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR (ELETRICISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,07  R$                                                              -   

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR (CIVIL)  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,07  R$                                                              -   

1.3 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,07  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITORIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, 
EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI001550

h 16,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP002 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 TAXA DO CREA -  ART UNID 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Elaboração de Projeto de Canteiro de obras contemplando seus respectivos Projetos Complementares de Infraestrutura Civil, Elétrica e Hidrossanitário necessários, inclusive Aterramento e Spda (Caso Necessário) inclusive emissão de 
ART´s

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica na implantação de obras multidisciplinares contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais relacionados aos Serviços de Modernização da 
Infraestrutura de Força e Iluminação da Área Primária, Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

PROJETO:

Taxa do Crea - Anotação de Responsabilidade Técnica 

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

1/10   -   CPU



COMP003 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                                              -   

1.2.2  R$                                                              -   

1.2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                                              -   

1.3.4  R$                                                              -   

1.3.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA UNID 1,00  R$                                                              -   

3.2 Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de 
continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

UNID 1,00  R$                                                              -   

3.3

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP004 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES H 2,00  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) m 4,00  R$                                                              -   

3.2 MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M m 1,00  R$                                                              -   

3.3 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 6,00  R$                                                              -   

3.4 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,15  R$                                                              -   

3.5 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,05  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Serviço/Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por Lona e Impressão Digital, Inclusive Suportes de Fixação

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Apresentação  de Laudo de SPDA incluindo projeto e medição de resistência ôhmica do solo (Sob Demanda)

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

2/10   -   CPU



COMP005 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 250,00  R$                                                              -   

3.2
PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 
METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO 
DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE

m² 13,20  R$                                                              -   

3.3 GUARITA FIBRA DE VIDRO INDIVIDUAL 1,05 x 1,05 x 2,20m un 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP006 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO un. 1,00  R$                                                              -   

3.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO ENERGIA-HABITACAO 4 QUARTOS un. 1,00  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5 

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Instalação Provisória  Tapume com Telha Metálica

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Instalação Provisória  de Entrada De Energia Elétrica

3/10   -   CPU



COMP007 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un. 1,00  R$                                                              -   

2.2 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 
LITROS. AF_03/2024

un. 1,00  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 un.  R$                                                              -   

3.2  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP008 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 REDE DE ALIMENTACAO un. 1,00  R$                                                              -   

3.2  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Instalação Provisória  de Infraestrutura Elétrica do Ponto de Entrega da Concessionária até o Quadro de Alimentação do Conteiner

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Instalação provisória de  agua potável  e esgoto incluindo, caixa d'água, acessórios de conexão.

 

4/10   -   CPU



COMP009 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

chp 4,00  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                                              -   

3.2  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP010 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

chp 3,00  R$                                                              -   

2.2
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

chi 5,00  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK ALONGADO (VAZIO/NORMAL) un. 1,00  R$                                                              -   

3.2 PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK ALONGADO (CARREGADO) un. 1,00  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

Mobilização de Conteiner -  Canteiro Principal

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Mobilização de Conteiner -  Canteiro Avançado Cujupe

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

5/10   -   CPU



COMP011 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$                                                              -   

1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.2  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 0,50  R$                                                              -   

3.2 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00  R$                                                              -   

3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$                                                              -   

3.4 CONECTOR  GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00  R$                                                              -   

3.4
TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO 
PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2 
25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP012 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO (ELETRICISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES

MÊS 0,33  R$                                                              -   

1.2 TÉCNICO DE OBRAS (PLANEJAMENTO) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,20  R$                                                              -   

1.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,20  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.2  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 0,73  R$                                                              -   

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 0,73  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

Aterramento para Estruturas Metálicas/Containers/Tapumes Etc

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Elaboração de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento - Modernização Infraestrutura de Força e 
Iluminação da Área  Primária

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

6/10   -   CPU



COMP013 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO (ELETRICISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES

MÊS 0,17  R$                                                              -   

1.2 TÉCNICO DE OBRAS (PLANEJAMENTO) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,17  R$                                                              -   

1.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,13  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.2  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 0,47  R$                                                              -   

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 0,47  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP014 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.2 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADMINISTRATIVO) MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.3 AUXILIAR  (SERVIÇOS GERAIS) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.4 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 2,00  R$                                                              -   

1.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 2,00  R$                                                              -   

1.7 TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.6 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PLANEJAMENTO) MÊS 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                                              -   

1.2.2  R$                                                              -   

1.2.3  R$                                                              -   

1.2.4  R$                                                              -   

1.2.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais (Adicional Noturno + Horas Extras)

1.3.1  R$                                                              -   

1.3.2  R$                                                              -   

1.3.3  R$                                                              -   

1.3.4  R$                                                              -   

1.3.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO 
FINAL DE EFLUENTES

MÊS 2,00  R$                                                              -   

2.2 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHP 66,00  R$                                                              -   

2.3 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHI 116,49  R$                                                              -   

2.4 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO (COM MOTORISTA) CHP 66,00  R$                                                              -   

2.5 VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO (COM MOTORISTA) CHI 116,49  R$                                                              -   

2.6 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS 3,00  R$                                                              -   

2.7 LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE 
MONTAGEM E FRETE.

M² 43,20  R$                                                              -   

2.8 SOFTWARES BIM MÊS 1,00  R$                                                              -   

2.9 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE MÊS 2,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 7,00  R$                                                              -   

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 7,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

Relatorio de Coordenação de Serviços 

Elaboração de relatorio técnico multidisplinar de "ponto de partida" contemplando o reconhecimento das obras e projetos em andamento e status do planejamento de cada empreendimento -  Iluminação da Área Secundária do Porto do 
Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5
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COMP015 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SÊNIOR (ELÉTRICA) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.2 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICA) MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.3 ENGENHEIRO SÊNIOR (CIVIL) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,17  R$                                                              -   

1.4 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CIVIL) MÊS 0,17  R$                                                              -   

1.5 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                                              -   

1.2.2  R$                                                              -   

1.2.3  R$                                                              -   

1.2.4

1.2.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais (Adicional Noturno + Horas Extras)  

1.3.1 ENGENHEIRO SÊNIOR (ELÉTRICA) - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.2 ELETROTÉCNICO  - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.3 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (CIVIL) - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.4 ENGENHEIRO SÊNIOR (ELÉTRICA) - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

1.3.5 ELETROTÉCNICO  - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

1.3.4 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES  (CIVIL) - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

1.3.5 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.5 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.2 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHP 66,00  R$                                                              -   

2.3 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHI 116,49  R$                                                              -   

2.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS 2,00  R$                                                              -   

2.5 LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. IMPERMEÁVEL (TENDA) 
INCL.MONT.

M² 28,80  R$                                                              -   

2.8 SOFTWARES BIM MÊS 2,17  R$                                                              -   

2.6 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE MÊS 3,33  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 3,33  R$                                                              -   

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 3,33  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP016 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO PLENO (ELÉTRICA) COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.2 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICA) MÊS 1,00  R$                                                              -   

1.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                                              -   

1.2.2  R$                                                              -   

1.2.3  R$                                                              -   

1.2.4  R$                                                              -   

1.2.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais (Adicional Noturno + Horas Extras)  

1.3.1 ENGENHEIRO PLENO (ELÉTRICA) - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.2 ELETROTÉCNICO (ELÉTRICA) - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.4 ENGENHEIRO PLENO (ELÉTRICA) - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

1.3.5 ELETROTÉCNICO  (ELÉTRICA) - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

1.3.5 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ADICIONAL NOTURNO H 2,00  R$                                                              -   

1.3.5 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - HORAS EXTRAS A  50% H 4,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.2 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHP 66,00  R$                                                              -   

2.3 VEÍCULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA) CHI 116,49  R$                                                              -   

2.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MÊS 1,00  R$                                                              -   

2.8 SOFTWARES BIM MÊS 1,00  R$                                                              -   

2.5 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE MÊS 3,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 3,00  R$                                                              -   

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO) ocupante x mês 3,00  R$                                                              -   

3.3 PASSAGEM FERRYBOAT IDA/VOLTA - PONTA DA ESPESA/CUJUPE ocupante x mês 0,50  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office -  Iluminação da Área Secundária do Porto do Itaqui – MA e Terminais Delegados do Cujupe e da Ponta da Espera

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Relatório de Gerenciamento de Obras na Plataforma Office -  Modernização Infraestrutura de Força e Iluminação da Área  Primária
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COMP017 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

chp 4,00  R$                                                              -   

2.2
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

chi 4,00  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

2.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                                              -   

3.2  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

COMP018 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                                              -   

1.2  R$                                                              -   

1.3  R$                                                              -   

1.4  R$                                                              -   

1.5  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

chp 3,00  R$                                                              -   

2.2
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

chi 5,00  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK ALONGADO (VAZIO/NORMAL) un. 1,00  R$                                                              -   

3.2 PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK ALONGADO (CARREGADO) un. 1,00  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

Desmobilização de Container -  Canteiro Principal

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Desmobilização de Container -  Canteiro Avançado

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5
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COMP019 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 32,00  R$                                                              -   

1.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE h 8,00  R$                                                              -   

1.3 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

h 8,00  R$                                                              -   

1.4 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00  R$                                                              -   

1.5 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00  R$                                                              -   

1.5 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 1  R$                                                              -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                                              -   

1.2.2 %  R$                                                              -   

1.2.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 2  R$                                                              -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                                              -   

1.3.2 %  R$                                                              -   

1.3.3 %  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 3  R$                                                              -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

chp 24,00  R$                                                              -   

2.2  R$                                                              -   

2.3  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 4  R$                                                              -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                                              -   

3.2  R$                                                              -   

3.3  R$                                                              -   

3.4  R$                                                              -   

 SUBTOTAL 5  R$                                                              -   

 
 R$                                                              -   

 BDI % #REF!

 TOTAL #REF!

OBSERVAÇÕES:

Adicional noturno:
- Calculado pela proporção de 60 minutos sobre a hora de 52,5 minutos (fator de 1,1428) + adicional noturno de 20% (fator 1,2000), resultando num acréscimo total da hora noturna em 37,14% (fator 1,3714) aplicado sobre o salário horário básico do 
trabalhado.

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Desmobilização da Obra, Limpeza Geral Instalações Provisórias

Tabelas de referência:
 - SINAPI MA: NOVEMBRO/25 
 - DNIT/SICRO/MA: NOVEMBRO/25 
 - ORSE: NOVEMBRO/25 
 - SETOP:NOVEMBRO/25 
 - SBC: NOVEMBRO/25 
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