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SISTEMA DE DEFENSAS

SUBSTITUÍDO E RENOVADO

(D1 a D12)

D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

TABELA DE REAÇÕES

Tipo Defensa CELL 1700 (H)

Deflexão
55.5%

Energia 1018 kN.m

Reação 1366 kN

Tolerância
10 ±

VISTA ISOMÉTRICA DAS DEFENSAS D1 a D12 (12x)

E TABELAS DE REAÇÕES E PINTURA

S/ Esc.

Total: 450µm

4° Demão

N-2677 (Preto N1)

70µm

3° Demão N-2630 160µm

2° Demão N-2630 160µm

1° Demão N-1277 60µm

Sequencia Demão Tipo de Tinta Espessura/Camada

TABELA DE PINTURA
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Nº EMAP:
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(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

2019.16-DE-EST-1200-001-R00 DATA: OUTUBRO/18 REVISÃO:C

ESCALA : INDICADA Nº PRANCHA: 01RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

ORTO DOPITAQUIEMAP

ESTRUTURA DE CONCRETO

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA:Fernando M. Mihalik

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

 

NOTAS:

- FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,55;

2 - MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 40 MPa;

    - AÇO CA-50 fyk ≥ 500 MPa;

3 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

PLANTA, CORTES E DETALHES
BERÇO 100

A A 10/09/2018 TIAGO ------------------ -----
1

4 - A EMPRESA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS A 

SEREM SUBSTITUÍDOS OU COMPLEMENTADOS AO SISTEMA DE DEFENSAS

EXISTENTE DEVERÁ VERIFICAR E FORNECER O PROJETO FINAL DE 

CONSTRUÇÃO AO PROJETISTA PARA VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO TÉCNICA 

FINAL ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO.

-------------------B A 13/02/2019 TIAGO ------------------ -----

-------------------C A 25/02/2019 TIAGO ------------------ -----

Vera L. F. B. Lourenço
0600421408-SP
Falcão Bauer LDTA
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