
LOGO CONTRATADA

Nº CONTRATDA

ITENS UNID. QUANT  P.UNIT.  P.TOTAL %

GRUPO 1 1.625.051,88 31,07%

1.1 UNXMES 48,00 2.539,89 121.914,72 2,33%

1.2 UNXMES 24,00 2.539,89 60.957,36 1,17%

1.3 UNXMES 372,00 1.894,77 704.854,44 13,48%

1.4 UNXMES 48,00 2.273,72 109.138,56 2,09%

1.5 UNXMES 132,00 1.894,77 250.109,64 4,78%

1.6 UNXMES 96,00 1.925,37 184.835,52 3,53%

1.7 UNXMES 24,00 3.117,92 74.830,08 1,43%

1.8 UNXMES 12,00 2.852,89 34.234,68 0,65%

1.9 UNXMES 12,00 7.014,74 84.176,88 1,61% SINAPI 2706

GRUPO 2 385.121,71 8,12%

2.1 FARD 480,00 30,80 14.783,52 0,28%
2.2 CX 216,00 8,69 1.877,04 0,04%
2.3 UND 540,00 3,48 1.879,20 0,04%
2.4 UND 180,00 35,60 6.408,00 0,12%
2.5 UND 120,00 32,59 3.910,80 0,07%
2.6 UND 312,00 21,09 6.580,08 0,13%
2.7 CX 696,00 11,55 8.038,53 0,15%
2.8 UND 324,00 6,40 2.073,60 0,04%
2.9 UND 384,00 3,25 1.247,35 0,02%

2.10 UND 360,00 18,05 6.496,66 0,12%
2.11 UND 312,00 6,48 2.023,20 0,04%
2.12 PCT 384,00 0,36 138,59 0,00%
2.13 PCT 108,00 1,20 129,93 0,00%
2.14 UND 300,00 13,11 3.934,09 0,08%
2.15 UND 240,00 23,94 5.745,93 0,11%
2.16 UND 180,00 55,34 9.961,55 0,19%
2.17 UND 180,00 64,97 11.693,99 0,22%
2.18 UND 120,00 37,90 4.548,00 0,09%

2.19 UND
360,00

24,95
8.982,00 0,17%

2.20 UND
576,00

37,90 21.830,40 0,42%

2.21 UND 420,00 2,29 960,06 0,02%

2.22 UND 420,00 2,41 1.010,59 0,02%
2.23 UND 360,00 1,20 433,11 0,01%
2.24 UND 360,00 1,20 433,11 0,01%

MULTO USO (5LITROS) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
FIBRA MACIA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
FIBRA P SUPORTE LT /PESADA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

DETERGENTE NEUTRO (PRODUTO CONCENTRADO, A SER DILUÍDO) COM 

PERFUME FLORAL, A SER USADO EM PISO EM GERAL E NOS BANHEIROS
TALIMPO

CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
REFIL MOP-PO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

LUSTRA-MÓVEIS, A SER USADO EM MARCOS DE MADEIRA E PORTAS DE MADEIRA
CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

MOP PÓ DE 40 - COMPLETO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
MOP PÓ DE 60 - COMPLETO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
POLIDOR DE INOX  A SER USADO EM PIAS TALIMPO

DETERGENTE NEUTRO (PRODUTO CONCENTRADO, A SER DILUÍDO), USO EM PISO 

EM GERAL
TALIMPO

ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS - INTERNOS ACORDO COLETIVO 2015

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EXTERNOS ACORDO COLETIVO 2015

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E  M  A  P  

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROJETO:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - INTERNOS ACORDO COLETIVO 2015

ODORIZADOR AUTOMÁTICO DE AMBIENTES (5 LITROS) TALIMPO
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTE SUPERMERCADO CARONE
DESODORANTE BACTERICIDA PARA TODOS OS AMBIENTES SANITÁRIOS (VASOS E SUPERMERCADO CARONE

AROMATIZANTE GEL (5LITROS) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
AROMATIZANTE SPRAY DE AMBIENTE CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

ENGENHEIRO 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de gerenciamento de resíduo sólido Classe II, abrangendo limpeza, conservação, 

segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos não perigosos, que serão executados nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

jul/15 0

ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS - EXTERNOS ACORDO COLETIVO 2015

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - INTERNOS NOTURNOS ACORDO COLETIVO 2015

ACORDO COLETIVO 2015FISCAL DE SERVIÇOS

TÉC DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉC. DE MEIO AMBIENTE ACORDO COLETIVO 2015

OPERADOR DE ROÇADEIRA ACORDO COLETIVO 2015

SERVIÇOS FONTE / CÓDIGO

MÃO DE OBRA

ESPONJA DE AÇO FINA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
REFIL MOP-ALGODÃO P/ CONJ. MOPINHO

MATERIAIS

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO (FARDOx48UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

ÁLCOOL  GEL CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

ESPOJA DUPLA FACE CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

FORRO PARA ASSENTO SANITÁRIO BIODEGRADÁVEL 40 FOLHAS TALIMPO
TELA DESODORIZANTE PARA MICTÓRIO TALIMPO

PASTILHA SANITÁRIA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
ÁLCOOL 70 TALIMPO



LOGO CONTRATADA

Nº CONTRATDA

ITENS UNID. QUANT  P.UNIT.  P.TOTAL %

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E  M  A  P  

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROJETO:

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de gerenciamento de resíduo sólido Classe II, abrangendo limpeza, conservação, 

segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos não perigosos, que serão executados nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

jul/15 0
SERVIÇOS FONTE / CÓDIGO

MÃO DE OBRA2.25 FARD 288,00 12,03 3.464,88 0,07%
2.26 UND 576,00 24,06 13.859,55 0,26%
2.27 FARD 156,00 6,02 938,40 0,02%
2.28 FARD 204,00 8,42 1.718,00 0,03%
2.29 FARD 204,00 12,03 2.454,29 0,05%
2.30 FARD 240,00 26,47 6.352,29 0,12%
2.31 UND 44,00 131,14 5.770,00 0,11%
2.32 UND 56,00 63,52 3.557,28 0,07%
2.33 UND 56,00 5,41 303,17 0,01%

2.34 FARD 384,00 1,44 554,38 0,01%
2.35 UND 516,00 27,20 14.035,20 0,27%
2.36 UND 120,00 4,49 538,80 0,01%
2.37 UND 192,00 0,60 115,49 0,00%
2.38 UND 12,00 133,81 1.605,72 0,03%
2.39 UND 264,00 16,84 4.446,60 0,09%
2.40 UND 192,00 10,99 2.110,08 0,04%
2.41 CX 144,00 15,90 2.289,60 0,04%
2.42 UND 540,00 3,25 1.755,00 0,03%
2.43 UND 120,00 5,49 658,80 0,01%
2.44 PAR 1.440,00 5,40 7.776,00 0,15%
2.45 UND 240,00 21,05 5.052,96 0,10%
2.46 UND 408,00 1,79 730,32 0,01%
2.47 UND 180,00 7,47 1.344,60 0,03%
2.48 UND 120,00 3,20 384,00 0,01%
2.49 UND 216,00 36,09 7.795,99 0,15%
2.50 UND 216,00 4,81 1.039,46 0,02%
2.51 UND 300,00 4,69 1.407,61 0,03%
2.52 UND 8,00 228,59 1.828,69 0,03%
2.53 UND 156,00 20,50 3.198,00 0,06%
2.54 UND 240,00 5,79 1.389,60 0,03%
2.55 UND 420,00 27,55 11.571,28 0,22%
2.56 UND 144,00 37,90 5.457,60 0,10%
2.57 UND 120,00 7,60 912,00 0,02%
2.58 UND 48,00 90,40 4.339,20 0,08%
2.59 UND 60,00 4,25 255,00 0,00%
2.60 UND 48,00 155,20 7.449,50 0,14%
2.61 UND 384,00 2,65 1.016,36 0,02%
2.62 UND 144,00 13,11 1.888,36 0,04%
2.63 UND 24,00 16,24 389,79 0,01%
2.64 UND 156,00 42,11 6.568,84 0,13%
2.65 UND 216,00 14,44 3.118,39 0,06%
2.66 UND 60,00 1,20 72,18 0,00%
2.67 UND 144,00 2,41 346,48 0,01%

TESOURA DE PODAR CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
KIT LIMPA VIDROS CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
PLACA DE SINALIZADORA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
ESCOVA MÉDIA OVAL NYLON CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
ESPÁTULA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO  5 LITROS TALIMPO
LIMPADOR MULTIUSO SUPERMERCADO CARONE
ESCADA 8 DEGRAUS CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
ÁCIDO MURIÁTICO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA DESINFECÇÃO (5LITROS) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

DESINFETANTE 5LITROS TALIMPO
DETERGENTE ALCALINO PARA PISO  5 LITROS SUPERMERCADO CARONE
DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA  (5LITROS) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
DETERGENTE LIMPEZA PESADA  5 LITROS TALIMPO
DETERGENTE AUTOMOTIVO SUPERMERCADO CARONE

SAPÓLIO; SUPERMERCADO CARONE
RODO DE ALUMINIO 65CM CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
RODO PLASTICO 40 CM CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
VASSOURA DE PIAÇAVA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
MANGUEIRAS DE BORRACHA 50 MT CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

SACO DE PANO PARA LIMPEZA SUPERMERCADO CARONE
LUVA DE BORRACHA, PRÓPRIA PARA ATIVIDADE INSALUBRE SUPERMERCADO CARONE
SACO DE LIXO, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LITROS CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
ÁGUA SANITÁRIA SUPERMERCADO CARONE
PASTA KINER PARA LIMPEZA EXTERNA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TALIMPO

JATO DETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES 5 LITROS COTAÇÃO PELA INTERNET
DESINFETANTE PARA BANHEIROS E SANITÁRIOS, AROMA PINHO OU FLORAL CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
CREOLINA SUPERMERCADO CARONE
PEDRA DESINFETANTE PARA SANITÁRIOS E MICTÓRIOS (CX. 10UND) SUPERMERCADO CARONE
FLANELAS 40X60CM SUPERMERCADO CARONE

BALDE PLÁTICOS 15 LT CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

SACO ALVEJADO (100UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SABONETE LÍQUIDO 5L TALIMPO
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO SUPERMERCADO CARONE
SABÃO EM BARRA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

SACO DE LIXO 30 LT (100UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SACO DE LIXO 50 LT (100UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SACO DE LIXO 200 LT (100UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
BALDE ESPREMEDOR DUPLO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
BALDE MOPINHO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

SABONETE LÍQUIDO, DE BOA QUALIDADE, PARA COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO NA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SACO DE LIXO 15 LT (100UND) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

PAPEL TOALHA, DE TEXTURA FINA E DE BOA QUALIDADE, PARA COLOCAÇÃO E CONTRATO ATUAL REAJUSTADO



LOGO CONTRATADA

Nº CONTRATDA

ITENS UNID. QUANT  P.UNIT.  P.TOTAL %

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E  M  A  P  

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROJETO:

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de gerenciamento de resíduo sólido Classe II, abrangendo limpeza, conservação, 

segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos não perigosos, que serão executados nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

jul/15 0
SERVIÇOS FONTE / CÓDIGO

MÃO DE OBRA2.68 UND 192,00 3,96 759,96 0,01%
2.69 UND 168,00 4,80 806,45 0,02%
2.70 UND 60,00 19,13 1.147,74 0,02%
2.71 UND 120,00 20,33 2.439,85 0,05%
2.72 UND 48,00 1.201,88 57.690,38 1,10%
2.73 UND 60,00 31,16 1.869,59 0,04%
2.74 GL 48,00 28,75 1.380,18 0,03%
2.75 UND 288,00 6,50 1.871,03 0,04%
2.76 GL 108,00 31,16 3.365,27 0,06%
2.77 UND 48,00 84,22 4.042,36 0,08%
2.78 UND 216,00 3,84 828,97 0,02%
2.79 UND 168,00 12,03 2.021,18 0,04%
2.80 UND 300,00 1,20 360,92 0,01%
2.81 UND 120,00 36,09 4.331,10 0,08%
2.82 UND 156,00 9,50 1.482,68 0,03%
2.83 UND 20,00 419,88 8.397,54 0,16%
2.84 UND 24,00 107,68 2.584,22 0,05%
2.85 UND 8,00 119,11 952,84 0,02%
2.86 UND 2,00 782,01 1.564,01 0,10%
2.86 PAR 4,00 321,44 1.285,74 0,02%
2.87 M³ 125,00 0,00 0,00%
2.88 m/mês 1.080,00 4,00 4.320,00 0,08% SINAPI 10527
2.89 Kg 6.750,00 0,65 4.387,50 0,08% SINAPI 1107
2.90 UND 230,11 2,03 467,13 0,01% SINAPI 11162
2.91 UND 100,00 62,61 6.261,00 0,56% SINAPI 85186

2.92 M² 7.500,00 0,47 3.525,00 0,32% DER-SP 37.06.06.99

GRUPO 3 2.999.781,06 84,35%

3.1 CHP 4.800,00 62,05 297.840,00 5,69% DNIT E156

3.2 CHP 12.000,00 1,56 18.720,00 0,36% SINAPI e COTAÇÃO4222

3.3 CHP 0,00 285,00 0,00 0,00% SINAPI 5901

3.4 CHP 2.400,00 115,68 277.632,00 5,31% SINAPI 5940

3.5 CHP 19.200,00 1,39 26.688,00 0,51% SINAPI 10559

3.6 CHP 2.400,00 73,37 176.088,00 3,37% SINAPI 7012

3.7 CHP 2.400,00 145,11 348.264,00 6,66% SINAPI 84151

3.8 CHP 4.800,00 109,59 526.032,00 10,06%

ENCERADEIRA

ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC (200H/MÊS)

VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV  (200H/MÊS)

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (200H/MÊS)

ÔNIBUS EXECUTIVO (50 LUGARES) (200H/MÊS) COTAÇÃO

SOPRADOR E ASPIRADOR A COMBUSTAÇÃO (200H/MÊS)

CARRO FUNCIONAL CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
CARRO DE MÃO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
EXTENSÃO ELÉTRICA 100M CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

CAPINA QUÍMICA

FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV

RÁDIO COMUNICADOR COTAÇÃO PELA INTERNET
ÁGUA PARA USO NO CAMINHÃO PIPA COTAÇÃO 
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 
CAL VIRGEM

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  (200 MÊS)

AF_06/2014 (200H/MÊS)

EQUIPAMENTOS 

CARREGADEIRA DE PNEUS: CASE: SR 175 - C/ VASSOURA SPS

155 DA AGF - (200H/MÊS)

PULVERIZADOR CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
VASSOURA DE CRINA - 50 CM CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
VASSOURA SANITÁRIA C ESTOJO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SUPORTE LT CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
PA JEITOSA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE 

DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 

3,5CV (200H/MÊS)

ESCOVA DE LYLON P ENCERADEIRA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
CERA LÍQUIDA INCOLOR (5LITROS) CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
INCETICIDA AEROSOL CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
LIMPA VIDRO 5L CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
SUPORTE PARA ENCERADEIRA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

DESINTUPIDOR DE PIA CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
DESINTUPIDOR DE VASO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
DISCO LUSTRADOR BRANCO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO
DISCO LUSTRADOR PRETO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

MÁQ DE LAVAR CARRO CONTRATO ATUAL REAJUSTADO



LOGO CONTRATADA

Nº CONTRATDA

ITENS UNID. QUANT  P.UNIT.  P.TOTAL %

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E  M  A  P  

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROJETO:

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de gerenciamento de resíduo sólido Classe II, abrangendo limpeza, conservação, 

segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos não perigosos, que serão executados nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

jul/15 0
SERVIÇOS FONTE / CÓDIGO

MÃO DE OBRA

3.9 CHP 2.400,00 273,25 655.810,26 12,54% SINAPI
13323/4221/4

227/4093

3.10 CHP 2.400,00 7,14 17.136,00 0,33% SINAPI e COTAÇÃO4221

3.11 CHP 2.400,00 114,95 275.890,80 5,27%

3.12 UNXMES 84.000,00 4,52 379.680,00 34,26% DNIT A014

GRUPO 4 220.669,17 4,22%

4.1 M² 3.020,00 0,39 1.177,80 0,02% SINAPI 73903/001

4.2 M³ 302,00 2,09 631,18 0,01% SINAPI 73903/002

4.3 UND 7,00 3.822,66 26.758,62 0,51% SINAPI 73752/001

4.4 M² 36,40 289,61 10.541,80 0,20% SINAPI 73805/001

4.5 M² 68,25 332,21 22.673,33 0,43% SINAPI 74210/001

4.6 M² 128,35 289,61 37.171,44 0,71% SINAPI 73805/001

4.7 UND 2,00 1.034,79 2.069,58 0,04% SINAPI 74198/001

4.8 UND 17,00 1.057,07 17.970,19 0,34% SINAPI 74197/001

4.9 UND 1,00 1.978,96 1.978,96 0,04% SEINFRA C1622

4.10 UND 1,00 1.500,51 1.500,51 0,03% SEINFRA C2850

4.11 UNXMES 24,00 2.505,26 60.126,24 1,15% SINAPI 10508

4.12 KW/H 2.304,00 1,84 4.239,36 0,08% TARIFA EMAP

4.13 M³ 1.092,00 10,98 11.990,16 0,23% SINAPI 14583

4.14 UND 312,00 70,00 21.840,00 0,42% COTAÇÃO TITARA

ENERGIA ELÉTRICA

TAXA DO ATERRO SANITÁRIO

ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, MINIMA DE 5M³

FORNECIMENTO DE ÁGUA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES 

EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 

AREIA)

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 

6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 

MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E 

APARELHOS)

EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)

BARRACAO DE OBRA PARA REFEITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 

COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 

INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL

VIGIA

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E 

ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E 

ESPESSURA 10CM

CONTRATO ATUAL REAJUSTADO

CAMINHÃO VARREDEIRA COM SIST. VÁCUO,  COM ESCOVAS FRONTAIS E 

LATERAIS (FAIXA DE VARRIÇÃO 1,5 METROS), RESERVATÓRIO MIN. 6m³, PARA 

LIMPEZA DE VIAS

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE E FRIA

CAMINHÃO BROOK



LOGO CONTRATADA

Nº CONTRATDA

ITENS UNID. QUANT  P.UNIT.  P.TOTAL %

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E  M  A  P  

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TÍTULO:

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
PROJETO:

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de gerenciamento de resíduo sólido Classe II, abrangendo limpeza, conservação, 

segregação, acondicionamento, roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos 

sólidos não perigosos, que serão executados nas áreas administradas pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP.
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TODOS EQUIPAMENTOS COM REFERÊNCIA SINAPI E DNIT, ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS COM JUROS, DEPRECIAÇÃO, MANUTENÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, MÃO DE OBRA, EPI, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTES,

SEGURO, EXAMES, ETC.

CONSIDERANDO QUE AS TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA NÃO POSSUEM O CUSTO DE ALUGUEL PARA A ROÇADEIRA COSTAL, SOPRADOR E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ADOTAMOS O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO

EQUIPAMENTO FRACIONADO EM CUSTO HORÁRIO. DESTA FORMA, AO TÉRMINO DO CONTRATO AS ROÇADEIRAS SOPRADOR E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DEVERÃO SER INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DA

EMAP.

CONSIDERANDO QUE AS TABELAS OFICIAIS DE REFERÊNCIA NÃO POSSUEM OS CUSTOS DE DETERMINADOS MATERIAIS, ADOTAMOS OS CUSTOS DOS MATERIAIS DO ATUAL CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E

REALIZAMOS O REAJUSTAMENTO ATRAVÉS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC, PESQUISADO PELA FGV.

OS VALORES DOS POSTOS DE TRABALHOS FORAM ADQUIRIDOS UTILIZANDO O SISTEMA SINAPI, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015 DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEEIO,

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA, EDIFICIOS, COND. RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS, LAVANDERIAS E SIMILARES DE SÃO LUÍS/MA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO

MARANHÃO.

O EFETIVO DE FUNCIONÁRIOS FOI OBTIDO CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008

O QUANTITATIVO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DO ATUAL CONSUMO E NECESSIDADES, REGISTRADOS NOS RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA EMAP. 


