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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:
ANTORIRARE PORTUARIA COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
LOGO CONTRATADA PROJETO:
Contratagdao de empresa especializada para execugao dos servigos de gerenciamento de residuo sélido Classe Il, abrangendo limpeza, conservagao,
segregac¢ao, acondicionamento, rogo, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinagao final dos residuos
sélidos ndo perigosos, que serao executados nas areas administradas pela Empresa Maranhense de Administragao Portudria — EMAP.
N2 CONTRATDA N2 EMAP: DATA: REVISAO:
jul/15 0
ITENS SERVICOS UNID. QUANT P.UNIT. P.TOTAL % FONTE / CODIGO
GRUPO 1 |MAO DE OBRA 1.625.051,88| 31,07%
11 ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS - INTERNOS UNXMES 48,00 2.539,89 121.914,72 2,33%| ACORDO COLETIVO 2015
1.2 |ENCARREGADO DE SERVIGOS GERAIS - EXTERNOS UNXMES 24,00  2.539,89 60.957,36 1,17%| ACORDO COLETIVO 2015
13 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - INTERNOS UNXMES 372,00 1.894,77 704.854,44 13,48%| ACORDO COLETIVO 2015
1.4 |AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS - INTERNOS NOTURNOS UNXMES 48,000 2.273,72 109.138,56 2,09% ACORDO COLETIVO 2015
15 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTERNOS UNXMES 132,00 1.894,77 250.109,64 4,78%| ACORDO COLETIVO 2015
1.6 |OPERADOR DE ROGADEIRA UNXMES 96,00, 1.925,37 184.835,52 3,53%| ACORDO COLETIVO 2015
1.7 TEC DE SEGURANGA DO TRABALHO E TEC. DE MEIO AMBIENTE UNXMES 24,00 3.117,92 74.830,08 1,43%| ACORDO COLETIVO 2015
1.8  |FISCAL DE SERVIGOS UNXMES 12,00/  2.852,89 34.234,68 0,65%| ACORDO COLETIVO 2015
1.9 ENGENHEIRO UNXMES 12,00 7.014,74 84.176,88 1,61% SINAPI|2706
GRUPO 2 |MATERIAIS 385.121,71 8,12%
2.1 |PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO (FARDOx48UND) FARD 480,00 30,80 14.783,52 0,28% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.2 |FORRO PARA ASSENTO SANITARIO BIODEGRADAVEL 40 FOLHAS CX 216,00 8,69 1.877,04 0,04% TALIMPO
2.3 |TELA DESODORIZANTE PARA MICTORIO UND 540,00 3,48 1.879,20 0,04% TALIMPO
2.4 ODORIZADOR AUTOMATICO DE AMBIENTES (5 LITROS) UND 180,00 35,60 6.408,00 0,12% TALIMPO
2.5 |REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTE UND 120,00 32,59 3.910,80 0,07%| SUPERMERCADO CARONE
2.6 |DESODORANTE BACTERICIDA PARA TODOS OS AMBIENTES SANITARIOS (VASOS E UND 312,00 21,09 6.580,08 0,13%| SUPERMERCADO CARONE
2.7 PASTILHA SANITARIA CX 696,00 11,55 8.038,53 0,15%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.8 ALCOOL 70 UND 324,00 6,40 2.073,60 0,04% TALIMPO
2.9 ALCOOL GEL UND 384,00 3,25 1.247,35 0,02%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.10 AROMATIZANTE GEL (5LITROS) UND 360,00 18,05 6.496,66 0,12%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.11 |AROMATIZANTE SPRAY DE AMBIENTE UND 312,00 6,48 2.023,20 0,04% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.12 ESPOJA DUPLA FACE PCT 384,00 0,36 138,59 0,00%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.13 ESPONJA DE ACO FINA PCT 108,00 1,20 129,93 0,00%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.14 REFIL MOP-ALGODAO P/ CONJ. MOPINHO UND 300,00 13,11 3.934,09 0,08%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.15 REFIL MOP-PO UND 240,00 23,94 5.745,93 0,11%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.16 MOP PO DE 40 - COMPLETO UND 180,00 55,34 9.961,55 0,19%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.17 MOP PO DE 60 - COMPLETO UND 180,00 64,97 11.693,99 0,22%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.18 |POLIDOR DE INOX A SER USADO EM PIAS UND 120,00 37,90 4.548,00 0,09% TALIMPO
DETERGENTE NEUTRO (PRODUTO CONCENTRADO, A SER DILUIDO) COM
2.19 ( ) UND 360,00 24,95 8.982,00 0,17% TALIMPO
PERFUME FLORAL, A SER USADO EM PISO EM GERAL E NOS BANHEIROS
2.20 DETERGENTE NEUTRO (PRODUTO CONCENTRADO, A SER DILUIDO), USO EM PISO UND 37,90 21.830,40 0,42% TALIMPO
576,00
EM GERAL
0,
2.21 LUSTRA-MOVEIS, A SER USADO EM MARCOS DE MADEIRA E PORTAS DE MADEIRA UND 420,00 2,29 960,06 0,02%| CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.22 MULTO USO (5LITROS) UND 420,00 2,41 1.010,59 0,02%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.23 FIBRA MACIA UND 360,00 1,20 433,11 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD,
2.24 FIBRA P SUPORTE LT /PESADA UND 360,00 1,20 433,11 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:
AUTORINADE PORTNARIA COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
LOGO CONTRATADA PROJETO:
Contratagdao de empresa especializada para execugao dos servigos de gerenciamento de residuo sélido Classe Il, abrangendo limpeza, conservagao,
segregac¢ao, acondicionamento, rogo, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinagao final dos residuos
sélidos ndo perigosos, que serao executados nas areas administradas pela Empresa Maranhense de Administragao Portudria — EMAP.
N2 CONTRATDA N2 EMAP: DATA: REVISAO:
jul/15 0
ITENS SERVICOS UNID. QUANT P.UNIT. P.TOTAL % FONTE / CODIGO

2.25 PAPEL TOALHA, DE TEXTURA FINA E DE BOA QUALIDADE, PARA COLOCACAO E FARD 288,00 12,03 3.464,88 0,07%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.26 SABONETE LIQUIDO, DE BOA QUALIDADE, PARA COLOCACAO E REPOSICAO NA UND 576,00 24,06 13.859,55 0,26% |CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.27 |SACO DE LIXO 15 LT (100UND) FARD 156,00 6,02 938,40 0,02%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.28 SACO DE LIXO 30 LT (100UND) FARD 204,00 8,42 1.718,00 0,03%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.29 |SACO DE LIXO 50 LT (100UND) FARD 204,00 12,03 2.454,29 0,05%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.30 |SACO DE LIXO 200 LT (100UND) FARD 240,00 26,47 6.352,29 0,12%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.31 |BALDE ESPREMEDOR DUPLO UND 44,00 131,14 5.770,00 0,11%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.32 |BALDE MOPINHO UND 56,00 63,52 3.557,28 0,07%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.33  |BALDE PLATICOS 15 LT UND 56,00 5,41 303,17 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.34 SACO ALVEJADO (100UND) FARD 384,00 1,44 554,38 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.35 SABONETE LIQUIDO 5L UND 516,00 27,20 14.035,20 0,27% TALIMPO
2.36 SABAO EM PO MULTIACAO UND 120,00 4,49 538,80 0,01%| SUPERMERCADO CARONE
2.37 SABAO EM BARRA UND 192,00 0,60 115,49 0,00%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.38 JATO DETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES 5 LITROS UND 12,00 133,81 1.605,72 0,03%| COTACAO PELA INTERNET
2.39 |DESINFETANTE PARA BANHEIROS E SANITARIOS, AROMA PINHO OU FLORAL UND 264,00 16,84 4.446,60 0,09% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.40 CREOLINA UND 192,00 10,99 2.110,08 0,04%| SUPERMERCADO CARONE
2.41 |PEDRA DESINFETANTE PARA SANITARIOS E MICTORIOS (CX. 10UND) CX 144,00 15,90 2.289,60 0,04%| SUPERMERCADO CARONE
2.42  |FLANELAS 40X60CM UND 540,00 3,25 1.755,00 0,03%| SUPERMERCADO CARONE
2.43 |SACO DE PANO PARA LIMPEZA UND 120,00 5,49 658,80 0,01%| SUPERMERCADO CARONE
2.44 |LUVA DE BORRACHA, PROPRIA PARA ATIVIDADE INSALUBRE PAR 1.440,00 5,40 7.776,00 0,15%| SUPERMERCADO CARONE
2.45 SACO DE LIXO, EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LITROS UND 240,00 21,05 5.052,96 0,10%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.46 AGUA SANITARIA UND 408,00 1,79 730,32 0,01%| SUPERMERCADO CARONE
2.47 |PASTA KINER PARA LIMPEZA EXTERNA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UND 180,00 7,47 1.344,60 0,03% TALIMPO
2.48 SAPOLIO; UND 120,00 3,20 384,00 0,01%| SUPERMERCADO CARONE
2.49 RODO DE ALUMINIO 65CM UND 216,00 36,09 7.795,99 0,15%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.50 RODO PLASTICO 40 CM UND 216,00 4,81 1.039,46 0,02%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.51 VASSOURA DE PIACAVA UND 300,00 4,69 1.407,61 0,03%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.52 MANGUEIRAS DE BORRACHA 50 MT UND 8,00 228,59 1.828,69 0,03%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.53 DESINFETANTE 5LITROS UND 156,00 20,50 3.198,00 0,06% TALIMPO
2.54 DETERGENTE ALCALINO PARA PISO 5 LITROS UND 240,00 5,79 1.389,60 0,03%| SUPERMERCADO CARONE
2.55 DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA (5LITROS) UND 420,00 27,55 11.571,28 0,22%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.56 DETERGENTE LIMPEZA PESADA 5 LITROS UND 144,00 37,90 5.457,60 0,10% TALIMPO
2.57 DETERGENTE AUTOMOTIVO UND 120,00 7,60 912,00 0,02%| SUPERMERCADO CARONE
2.58 DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 5 LITROS UND 48,00 90,40 4.339,20 0,08% TALIMPO
2.59 LIMPADOR MULTIUSO UND 60,00 4,25 255,00 0,00%| SUPERMERCADO CARONE
2.60 ESCADA 8 DEGRAUS UND 48,00 155,20 7.449,50 0,14%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.61 ACIDO MURIATICO UND 384,00 2,65 1.016,36 0,02%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.62 HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCAO (5LITROS) UND 144,00 13,11 1.888,36 0,04%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.63 TESOURA DE PODAR UND 24,00 16,24 389,79 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.64 KIT LIMPA VIDROS UND 156,00 42,11 6.568,84 0,13%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.65 |PLACA DE SINALIZADORA UND 216,00 14,44 3.118,39 0,06%| CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.66 |ESCOVA MEDIA OVAL NYLON UND 60,00 1,20 72,18 0,00% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.67 |ESPATULA UND 144,00 2,41 346,48 0,01%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:
ANTORIRARE PORTUARIA COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
LOGO CONTRATADA PROJETO:
Contratagdao de empresa especializada para execugao dos servigos de gerenciamento de residuo sélido Classe Il, abrangendo limpeza, conservagao,
segregac¢ao, acondicionamento, rogo, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinagao final dos residuos
sélidos ndo perigosos, que serao executados nas areas administradas pela Empresa Maranhense de Administragao Portudria — EMAP.
N2 CONTRATDA N2 EMAP: DATA: REVISAO:
jul/15 0
ITENS SERVICOS UNID. QUANT P.UNIT. P.TOTAL % FONTE / CODIGO
2.68  |DESINTUPIDOR DE PIA UND 192,00 3,96 759,96 0,01% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.69  |DESINTUPIDOR DE VASO UND 168,00 4,80 806,45 0,02% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.70  |DISCO LUSTRADOR BRANCO UND 60,00 19,13 1.147,74 0,02% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.71  |DISCO LUSTRADOR PRETO UND 120,00 20,33 2.439,85 0,05% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.72  |ENCERADEIRA UND 48,00/ 1.201,88 57.690,38 1,10%|CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.73  |ESCOVA DE LYLON P ENCERADEIRA UND 60,00 31,16 1.869,59 0,04% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.74  |CERA LIQUIDA INCOLOR (5LITROS) GL 48,00 28,75 1.380,18 0,03% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.75  |INCETICIDA AEROSOL UND 288,00 6,50 1.871,03 0,04% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.76  |LIMPA VIDRO 5L GL 108,00 31,16 3.365,27 0,06% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.77  |SUPORTE PARA ENCERADEIRA UND 48,00 84,22 4.042,36 0,08% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.78  |PULVERIZADOR UND 216,00 3,84 828,97 0,02% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.79  |VASSOURA DE CRINA - 50 CM UND 168,00 12,03 2.021,18 0,04% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.80  |VASSOURA SANITARIA C ESTOJO UND 300,00 1,20 360,92 0,01% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.81 |SUPORTELT UND 120,00 36,09 4.331,10 0,08% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.82  |PAJEITOSA UND 156,00 9,50 1.482,68 0,03% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.83  |CARRO FUNCIONAL UND 20,00 419,88 8.397,54 0,16% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.84 |CARRO DE MAO UND 24,00 107,68 2.584,22 0,05% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.85 |EXTENSAO ELETRICA 100M UND 8,00 119,11 952,84 0,02% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.86 |MAQ DE LAVAR CARRO UND 2,00 782,01 1.564,01 0,10% | CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
2.86 |RADIO COMUNICADOR PAR 4,00 321,44 1.285,74 0,02%| COTAGAO PELA INTERNET
2.87 |AGUA PARA USO NO CAMINHAO PIPA M3 125,00 0,00 0,00% COTACAO
2.88 |ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 m/més 1.080,00 4,00 4.320,00 0,08% SINAPI 10527
2.89 |CALVIRGEM Kg 6.750,00 0,65 4.387,50 0,08% SINAPI 1107
2.90 |FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV UND 230,11 2,03 467,13 0,01% SINAPI 11162
2.91 |PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS UND 100,00 62,61 6.261,00 0,56% SINAPI 85186
2.92 |CAPINA QUIMICA M2 7.500,00 0,47 3.525,00 0,32% DER-SP|37.06.06.99
GRUPO 3 [EQUIPAMENTOS 2.999.781,06| 84,35%
31 CARREGADEIRA DE PNEUS: CASE: SR 175 - C/ VASSOURA SPS CHP 4.800,00 6205 297.840.00 5 69% ONITIELSE
' 155 DA AGF - (200H/MES) S ’ S 77
3.2 |SOPRADOR E ASPIRADOR A COMBUSTAGAO (200H/MES) CHP 12.000,00 1,56 18.720,00 0,36% |SINAPI e COTA|4222
CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE
3.3  |DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA CHP 0,00 285,00 0,00 0,00% SINAPI|5901
3,5CV (200H/MES)
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
3.4 |CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (200 MES) CHP 2.400,00 115,68 277.632,00 5,31% SINAPI|5940
AF 06/2014 (200H/MES)
3.5 |ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC (200H/MES) CHP 19.200,00 1,39 26.688,00 0,51% SINAPI|10559
3.6 |VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV (200H/MES) CHP 2.400,00 73,37 176.088,00 3,37% SINAPI|7012
3.7 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (200H/MES) CHP 2.400,00 145,11 348.264,00 6,66% SINAPI|84151
3.8 |ONIBUS EXECUTIVO (50 LUGARES) (200H/MES) CHP 4.800,00 109,59 526.032,00 10,06% COTAGAO




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACRO PORTUARIA
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:
ANTORIRARE PORTUARIA COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
LOGO CONTRATADA PROJETO:
Contratagdao de empresa especializada para execugao dos servigos de gerenciamento de residuo sélido Classe Il, abrangendo limpeza, conservagao,
segregac¢ao, acondicionamento, rogo, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinagao final dos residuos
sélidos ndo perigosos, que serao executados nas areas administradas pela Empresa Maranhense de Administragao Portudria — EMAP.
N2 CONTRATDA N2 EMAP: DATA: REVISAO:
jul/15 0
ITENS SERVICOS UNID. QUANT P.UNIT. P.TOTAL % FONTE / CODIGO
CAMINHAO VARREDEIRA COM SIST. VACUO, COM ESCOVAS FRONTAIS E
3.9  |LATERAIS (FAIXA DE VARRIGAO 1,5 METROS), RESERVATORIO MIN. 6m?3, PARA CHP 2.400,00 273,25 655.810,26 12,54% SINAPI ;235%;;21/4
LIMPEZA DE VIAS
3.10 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AGUA QUENTE E FRIA CHP 2.400,00 7,14 17.136,00 0,33% |SINAPI e COTA|4221
3.11 |CAMINHAO BROOK CHP 2.400,00 114,95 275.890,80 5,27% CONTRATO ATUAL REAJUSTAD
3.12 |ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA, MINIMA DE 5M3 UNXMES 84.000,00 4,52 379.680,00 34,26% DNIT‘A014
GRUPO 4 |MOBILIZACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO 220.669,17, 4,22%
4.1  |LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL Mm?2 3.020,00 0,39 1.177,80 0,02% SINAPI|73903/001
4.2  |EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA) M3 302,00 2,09 631,18 0,01% SINAPI|73903/002
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2
MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
43  |10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE UND 7,00/ 3.822,66 26.758,62 0,51% SINAPI|73752/001
INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E
APARELHOS)
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
4.4  |PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO M2 36,40 289,61 10.541,80 0,20% SINAPI|73805/001
6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
4.5  |FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E M2 68,25 332,21 22.673,33 0,43% SINAPI|74210/001
AREIA)
BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
4.6 |COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO M2 128,35 289,61 37.171,44 0,71% SINAPI|73805/001
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E
4.7  |ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E UND 2,00/ 1.034,79 2.069,58 0,04% SINAPI|74198/001
ESPESSURA 10CM
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES
4.8  |EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM UND 17,00, 1.057,07 17.970,19 0,34% SINAPI|74197/001
BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
4.9  |LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UND 1,00, 1.978,96 1.978,96 0,04% SEINFRA|C1622
4.10  |INSTALAGCOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UND 1,00/ 1.500,51 1.500,51 0,03% SEINFRA[C2850
411 |VIGIA UNXMES 24,00/ 2.505,26 60.126,24 1,15% SINAPI| 10508
4.12  |ENERGIA ELETRICA KW/H 2.304,00 1,84 4.239,36 0,08% TARIFA [EMAP
4.13 |FORNECIMENTO DE AGUA M3 1.092,00 10,98 11.990,16 0,23% SINAPI|14583
4.14 |TAXA DO ATERRO SANITARIO UND 312,00 70,00 21.840,00 0,42%|  COTAGAO |TITARA




AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACRO PORTUARIA

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

LOGO CONTRATADA PROJETO:

Contratagdao de empresa especializada para execugao dos servigos de gerenciamento de residuo sélido Classe Il, abrangendo limpeza, conservagao,
segregac¢ao, acondicionamento, rogo, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinagao final dos residuos
sélidos ndo perigosos, que serao executados nas areas administradas pela Empresa Maranhense de Administragao Portudria — EMAP.

N2 CONTRATDA N2 EMAP: DATA: REVISAO:
jul/15 0
ITENS SERVICOS UNID. QUANT P.UNIT. P.TOTAL % FONTE / coDIGO
NOTAS TECNICA:

OS VALORES DOS POSTOS DE TRABALHOS FORAM ADQUIRIDOS UTILIZANDO O SISTEMA SINAPI, CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2015 DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEEIO,

1 CONSERVACAO E LIMPEZA PUBLICA, EDIFICIOS, COND. RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS, LAVANDERIAS E SIMILARES DE SAO LUIS/MA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO
MARANHAO.
2 O EFETIVO DE FUNCIONARIOS FOI OBTIDO CONFORME DETERMINA A INSTRUCAO NORMATIVA N2 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008
3 O QUANTITATIVO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS FORAM OBTIDOS ATRAVES DO ATUAL CONSUMO E NECESSIDADES, REGISTRADOS NOS RELATORIOS DA FISCALIZACAO DA EMAP.
TODOS EQUIPAMENTOS COM REFERENCIA SINAPI E DNIT, ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS COM JUROS, DEPRECIACAO, MANUTENCAO, MATERIAIS DE OPERACAO, MAO DE OBRA, EPI, ALIMENTACAO, TRANSPORTES,
4
SEGURO, EXAMES, ETC.
CONSIDERANDO QUE AS TABELAS OFICIAIS DE REFERENCIA NAO POSSUEM O CUSTO DE ALUGUEL PARA A ROCADEIRA COSTAL, SOPRADOR E LAVADORA DE ALTA PRESSAO, ADOTAMOS O CUSTO DE AQUISICAO DO
5 EQUIPAMENTO FRACIONADO EM CUSTO HORARIO. DESTA FORMA, AO TERMINO DO CONTRATO AS ROGADEIRAS SOPRADOR E LAVADORA DE ALTA PRESSAO DEVERAO SER INCORPORADAS AO PATRIMONIO DA
EMAP.
CONSIDERANDO QUE AS TABELAS OFICIAIS DE REFERENCIA NAO POSSUEM OS CUSTOS DE DETERMINADOS MATERIAIS, ADOTAMOS 0S CUSTOS DOS MATERIAIS DO ATUAL CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E
6 REALIZAMOS O REAJUSTAMENTO ATRAVES DO {NDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR - IPC, PESQUISADO PELA FGV.
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