
Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1.1.1  2022-04-
COMP-

001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA un 1 1.150.157,06 1.451.958,27 1.451.958,27 12,57 %

 1.2.1  2022-04-
COMP-

002 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDRÁULICAS

un 1 9.917,50 12.519,85 12.519,85 0,11 %

 1.2.15  2022-05-
0034 

Próprio Estação de Tratamento de 
Esgoto para vazão de 3,6m3/dia

UN 1 41.699,00 52.640,81 52.640,81 0,46 %

 1.3.1  CPU-108 Próprio ACOMPANHAMENTO/OPERA
ÇÃO/COLETAS 
SEMANAIS/DOSAGEM E 
ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIO DE 
MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO 
DA ETE

UN 1 181.752,50 229.444,35 229.444,35 1,99 %

 1.3.2  CPU-109 Próprio ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA DA 
ETE (pH, Temperatura, Cloro 
Residual Livre, Coliformes 
Termotolerantes, Coliformes 
Totais, DQO, DBO, Nitrogênio 
Amoniacal, Óleos e graxas, 
Sólidos Sedimentáveis, Sólidos 
Suspensos Totais)

UN 40 392,51 495,50 19.820,00 0,17 %

 1.4.1  CPU-110 Próprio ELABORAÇÃO DE "DATA 
BOOK", INCLUSIVE 
PROJETOS ASBUILTS, CÓPIA 
DAS NOTAS FISCAIS DOS 
EQUIPAMENTOS, PLANO DE 
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DA ETE, RELATÓRIOS, 
LAUDOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS EMITIDOS 
DURANTE A FASE DA OBRA, 
ENTREGUE EM DUAS VIAS 
IMPRESSAS DO DATA BOOK, 
03 (TRÊS) VIAS DOS 
PROJETOS ASSINADOS E 
CÓPIA DIGITAL

UN 1 23.815,11 30.064,19 30.064,19 0,26 %

 1.5.1.1  OBO-81 Próprio TAXA - CREA: OBRAS OU 
SERVIÇOS ACIMA DE R$ 
15.000,00 - 2020

un 1 233,94 295,32 295,32 0,00 %

 1.5.2.1  OBO-82 Próprio ALVARÁ DE OBRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALCÂNTARA PARA 
RECONSTRUÇÃO, 
ALTERAÇÃO E REFORMA, 
POR METRO QUADRADO DE 
PISO (LEI 483/2017/GAB - 
PREFEITURA DE 
ALCÂNTARA)

m² 25700 2,34 2,95 75.815,00 0,66 %

 1.5.2.2  OBO-83 Próprio APROVAÇÃO DE PROJETOS 
E EMISSÃO DE ALVARÁ - 
PREFEITURA DE ALCÂNTARA 
- LEI 483/2017/GAB

un 1 81,00 102,25 102,25 0,00 %
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 1.5.3.1  2022-04-
COMP-

005 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇ
ÃO DE PÁ CARREGADEIRA - 
PEQUENO PORTE

un 2 1.607,30 2.029,05 4.058,10 0,04 %

 1.5.3.2  2022-04-
COMP-

006 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇ
ÃO DE RETRO ESCAVADEIRA

un 2 1.087,10 1.372,35 2.744,70 0,02 %

 1.5.3.3  2022-04-
COMP-

007 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇ
ÃO DE GUINDASTE 
RODOVIÁRIO

un 4 1.986,42 2.507,65 10.030,60 0,09 %

 1.5.3.4  2022-04-
COMP-

008 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBLIZAÇ
ÃO DE PATROL

un 2 2.110,16 2.663,86 5.327,72 0,05 %

 1.5.3.5  2022-04-
COMP- 

009 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇ
ÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS DE 
PEQUENO PORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA 
TIPO MUNCK - SÃO LUÍS - 
CUJUPE, INCLUSIVE CUSTOS 
DO RETORNO VAZIO DO 
CAMINHÃO.

un 10 1.200,86 1.515,96 15.159,60 0,13 %

 1.5.3.6  2022-04-
COMP- 

010 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇ
ÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
GRANDE PORTE EM 
CAMINHÃO TIPO PRANCHA - 
SÃO LUÍS - CUJUPE - DMT 
400KM, INCLUSIVE CUSTOS 
DO RETORNO VAZIO.

un 10 4.365,66 5.511,20 55.112,00 0,48 %

 1.5.3.7  2022-04-
COMP- 

011 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇ
ÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
GRANDE PORTE EM 
CAMINHÃO TIPO PRANCHA - 
PINHEIRO - CUJUPE - DMT 
80KM, INCLUSIVE CUSTOS 
DO RETORNO VAZIO.

un 10 1.007,46 1.271,81 12.718,10 0,11 %

 1.5.3.8  2022-04-
COMP-

012 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇ
ÃO DE MATERIAIS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
10M3 - SÃO LUÍS - CUJUPE - 
DMT 400KM

un 10 3.926,27 4.956,52 49.565,20 0,43 %

 1.5.3.9  2022-04-
COMP-

013 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇ
ÃO  DE MATERIAIS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
10M3 - PINHEIRO - CUJUPE - 
DMT 80KM, INCLUSIVE 
CUSTOS DO RETORNO VAZIO 
DO CAMINHÃO.

un 10 1.416,52 1.788,21 17.882,10 0,15 %

 1.6.1.1  2022-04-
COMP-

018 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO 
DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

m² 300 0,79 0,99 297,00 0,00 %

 1.6.2.1  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 78 3,93 4,96 386,88 0,00 %
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 1.6.3.1  2022-04-
COMP- 

172 

Próprio LOCAÇÃO DE USINA DE 
CONCRETO FIXA, 
CAPACIDADE NOMINAL DE 40 
A 60 M3/H, SEM SILO - 
PERÍODO 10 MESES

un 1 405.385,56 511.758,73 511.758,73 4,43 %

 2.1  2022-04-
COMP- 

019 

Próprio ENSAIO - TEOR DE UMIDADE 
DOS SOLOS

un 16 96,58 121,92 1.950,72 0,02 %

 2.2  2022-04-
COMP- 

020 

Próprio ENSAIO - CBR DOS SOLOS un 28 1.197,34 1.511,52 42.322,56 0,37 %

 2.3  2022-04-
COMP- 

021 

Próprio ENSAIO - CARACTERIZAÇÃO 
DOS SOLOS

un 28 333,81 421,40 11.799,20 0,10 %

 2.4  2022-04-
COMP- 

022 

Próprio ENSAIO - LIMITES DE 
ATTERBERG

un 28 306,67 387,14 10.839,92 0,09 %

 2.5  2022-04-
COMP- 

023 

Próprio ENSAIO - COMPACTAÇÃO 
PRÓCTOR NORMAL

un 28 247,27 312,15 8.740,20 0,08 %

 2.6  2022-04-
COMP- 

024 

Próprio ENSAIO - COMPACTAÇÃO 
PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO

un 28 276,96 349,63 9.789,64 0,08 %

 2.7  2022-04-
COMP-

025 

Próprio SONDAGEM À PERCUSSÃO 
COM ENSAIO DE SPT

m 532 98,51 124,35 66.154,20 0,57 %

 2.8  2022-04-
COMP-

026 

Próprio SONDAGEM A TRADO m 532 86,92 109,72 58.371,04 0,51 %

 2.9  2022-04-
COMP-

027 

Próprio SONDAGEM A PÁ E 
PICARETA COM COLETA DE 
AMOSTRA INDEFORMADA 
ATÉ 2,00M

un 8 688,50 869,16 6.953,28 0,06 %

 2.10  2022-04-
COMP-

074 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO EM ESTRUTURA 
DE CONCRETO 
PREMOLDADO PARA 
COBERTURA DAS GUARITAS 
DE BILHETAGEM (ENTRADA E 
SAÍDA DA FILA DE ESPERA), 
INCLUSIVE PLANO DE 
RIGGING, ESTRUTURAL DA 
FUNDAÇÃO, DAS BASES DAS 
GUARITAS, DAS FLOREIRAS 
DE CONTENÇÃO COM 
CRAVAÇÃO DE TRILHOS 
METÁLICOS PARA REFORÇO 
DA CONTENÇÃO E DA LAJE 
EM CONCRETO ARMADO DE 
PROTEÇÃO PARA A CAIXA DE 
DRENAGEM EXISTENTE.

un 1 7.014,73 8.855,39 8.855,39 0,08 %
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 2.11  2022-04-
COMP-

075 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO EM ESTRUTURA 
DE CONCRETO 
PREMOLDADO PARA 
COBERTURA DAS CAIXAS DE 
REUSO DE ÁGUA DE CHUVA 
E ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO 
DO TERMINAL DE 
PASSAGEIROS DO CUJUPE, 
INCLUSIVE PLANO DE 
RIGGING E PROJETO DE 
FUNDAÇÃO.

un 1 5.261,05 6.641,54 6.641,54 0,06 %

 2.12  2022-04-
COMP-

076 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO EM ESTRUTURA 
DE CONCRETO 
PREMOLDADO PARA A 
COBERTURA DOS 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
DO TERMINAL DE 
PASSAGEIROS DO CUJUPE, 
INCLUSIVE PLANO DE 
RIGGING, PROJETO DE 
FUNDAÇÃO E LAJE DE PISO 
EM CONCRETO ARMADO.

un 1 4.906,46 6.193,91 6.193,91 0,05 %

 2.13  2022-04-
COMP-

077 

Próprio INVESTIGAÇÃO DE 
PATOLOGIA EM LAJE DE 
PISO EM CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE 
EMISSÃO DE LAUDO 
TÉCNICO

un 1 8.926,48 11.268,78 11.268,78 0,10 %

 2.14  2022-04-
COMP-

078 

Próprio LAUDO DE INSPEÇÃO DO 
PAVIMENTO DO 
ESTACIONAMENTO DE 
ENTRADA DO TERMINAL DO 
CUJUPE

un 1 1.576,39 1.990,03 1.990,03 0,02 %

 2.15  2022-04-
COMP-

079 

Próprio ESTUDO DE VIABILIDADE 
TÉCNICA, ECONÔMICA E 
FINANCEIRO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS (SOLAR E 
EÓLICA)

un 1 17.777,90 22.442,82 22.442,82 0,19 %

 3.1  2022-04-
COMP-

016 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO 
AS-BUILT DAS EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES E ADEQUAÇÕES 
REALIZADAS NA OBRA

un 1 46.909,80 59.218,93 59.218,93 0,51 %

 4.2.3  2022-04-
COMP-

018 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO 
DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

m² 1599 0,79 0,99 1.583,01 0,01 %

 4.3.1  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 479,28 3,93 4,96 2.377,22 0,02 %
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 4.3.4  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 13,62 22,01 27,78 378,36 0,00 %

 4.3.5  2022-04-
COMP-

034 

Próprio REMOÇÃO DE ESTRUTURA 
METÁLICA COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 42 40,17 50,71 2.129,82 0,02 %

 4.3.6  2022-04-
COMP-

071 

Próprio RETIRADA DE POSTE DE 
CONCRETO COM 
REAPROVEITAMENTO, 
CARGA , TRANSPORTE E 
DESCARGA PARA LOCAL DE 
ARMEZAMENTO PROVISÓRIO

un 1 815,66 1.029,68 1.029,68 0,01 %

 4.4.1.6  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 5,28 6,71 8,47 44,72 0,00 %

 4.4.1.7  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 76,32 71,22 89,90 6.861,16 0,06 %

 4.4.2.1.1  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 23,81 22,01 27,78 661,44 0,01 %

 4.4.2.1.2  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 32,98 3,93 4,96 163,58 0,00 %

 4.4.2.2.3  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 116,71 6,71 8,47 988,53 0,01 %

 4.4.2.2.4  2022-04-
COMP-

031 

Próprio JUNTA DE DILATACAO COM 
ISOPOR 10 MM

m² 15,85 24,05 30,36 481,20 0,00 %
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 4.4.2.2.5  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 233,42 71,22 89,90 20.984,45 0,18 %

 4.4.2.2.6  2022-04-
COMP- 

037 

Próprio TRELIÇA METÁLICA TG 8M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 175,07 15,25 19,25 3.370,09 0,03 %

 4.4.2.2.7  2022-04-
COMP- 

038 

Próprio JUNTA SERRADA, SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM 5X10MM, 
INCLUSIVE TARUGO E 
PREENCHIMENTO COM 
MASTIQUE MBT OU SIMILAR

m 52,52 33,20 41,91 2.201,11 0,02 %

 4.5.3.1  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 6,39 25,79 32,55 207,99 0,00 %

 4.5.3.4  2022-04-
COMP-

032 

Próprio RETIRADA DE GUARDA 
CORPO METÁLICO 
EXISTENTE EM ESCADA DE 
ACESSO À ETE

m 10,5 28,27 35,68 374,64 0,00 %

 4.5.3.5  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 2,1 22,01 27,78 58,33 0,00 %

 4.5.4.2  2022-04-
COMP-

039 

Próprio ESCADA EM CONCRETO 
ARMADO, FCK = 30 MPA, 
MOLDADA IN LOCO

m³ 3,22 4.101,04 5.177,15 16.670,42 0,14 %

 4.6.1.1  2022-04-
COMP-

040 

Próprio BASE EM COLCHAO DE PO 
DE PEDRA ESPESSURA 10CM

m² 1221,3 38,49 48,58 59.330,75 0,51 %

 4.6.1.3  2022-04-
COMP-

041 

Próprio FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO DE BATE RODAS, 
DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO - B=0,25m x 
b=0,10m x A=0,40m x C=1,50m

un 26 140,50 177,36 4.611,36 0,04 %

 4.6.2.2  2022-04-
COMP-

042 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PISO 
PODOTATIL DE CONCRETO - 
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 
40 X 2,5* CM

m² 128,16 51,02 64,40 8.253,50 0,07 %

 4.7.1.4  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 20,38 3,93 4,96 101,08 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 4.7.2.1  2022-04-
COMP- 

043 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CANALETA E 
GRELHA EMBUTIDA DE 
CONCRETO POLÍMERO 
95MPA ANTIFURTO CLASSE 
D400 21X28X100CM , VAZÃO 
DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU 
SIMILAR

m 55 1.128,55 1.424,68 78.357,40 0,68 %

 4.7.3.4  2022-04-
COMP-

029 

Próprio DISSIPADOR DE ENERGIA - 
TIPO DED - 01 - SICRO - IPR 
736

un 1 756,23 954,66 954,66 0,01 %

 4.7.3.6  2022-04-
COMP-

030 

Próprio DRENAGEM EM 
CALHA/CANALETA DE 
CONCRETO SIMPLES, TIPO 
MEIA CANA, D = 60 CM, PARA 
AGUA PLUVIAL.

m 40 120,17 151,70 6.068,00 0,05 %

 4.8.1.8  2022-04-
COMP-

164 

Próprio CABO DE COBRE NU 35 MM2 
MEIO-DURO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 6 41,02 51,78 310,68 0,00 %

 4.8.1.9  2022-04-
COMP-

165 

Próprio GRAMPO METALICO TIPO 
OLHAL PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'', 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

un 1 17,73 22,38 22,38 0,00 %

 4.8.3.2  2022-04-
COMP-

044 

Próprio FORNECIMENTO DE POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR, 
400 KG, H = 9 M (NBR 8451) 
PARA ILUMINAÇÃO

un 5 1.057,23 1.334,64 6.673,20 0,06 %

 4.8.3.4  2022-04-
COMP- 

045 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 
EM LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA,150W,BIVOLT, SELO 
A INMETRO, CORPO EM 
ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. 
DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. 
COR 5000K, IRC= OU 70%, V. 
ÚTIL 50.000H, 130 
LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO 
GL216 G-LIGHT OU SIMILAR

un 12 1.598,45 2.017,88 24.214,56 0,21 %

 4.10.2.1  2022-04-
COMP-

046 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA, FIXADA SOBRE 
TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 1 1/2"

m² 6,35 1.643,42 2.074,65 13.174,02 0,11 %

 
4.11.1.1.2 

 2022-04-
COMP- 

083 

Próprio LANÇAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PRETA EM COVA 
COM APLICAÇÃO DE ADUBO 
E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DE PH DO SOLO

m³ 64,23 325,39 410,77 26.383,75 0,23 %

 
4.11.1.1.3 

 2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 77,08 3,93 4,96 382,31 0,00 %
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 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 
4.11.1.2.1 

 2022-04-
COMP- 

084 

Próprio FIXAÇÃO DE TUTOR DE 
MADEIRA (PEÇA DE 5 X 5 CM) 
COM H=2,30M EM ÁRVORES

un 140 30,39 38,36 5.370,40 0,05 %

 
4.11.1.2.2 

 2022-04-
COMP- 

085 

Próprio LANÇAMENTO DE CASCA DE 
PINUS NA BASE DAS 
ÁRVORES

kg 15,75 8,20 10,35 163,01 0,00 %

 
4.11.1.3.1 

 2022-04-
COMP-

086 

Próprio PLANTIO DE MUDA DE 
ARVORE ORNAMENTAL, 
OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARAN
DA OU EQUIVALENTE  DA 
REGIAO, H= *2* M

un 3 287,69 363,17 1.089,51 0,01 %

 
4.11.1.3.2 

 2022-04-
COMP-

087 

Próprio PLANTIO DE MUDA DE 
PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* 
CM

un 8 284,25 358,83 2.870,64 0,02 %

 
4.11.1.3.3 

 2022-04-
COMP-

088 

Próprio PLANTIO DE MUDA DE 
ARBUSTO FLORIFERO, 
CLUSIA/GARDENIA/MOREIA 
BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, 
H= *50 A 70* CM

un 15 185,22 233,82 3.507,30 0,03 %

 
4.11.1.3.4 

 2022-04-
COMP- 

089 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
HERBÁCEA / JASMIN MANGA

un 5 148,09 186,94 934,70 0,01 %

 
4.11.1.3.5 

 2022-04-
COMP- 

090 

Próprio PLANTIO DE MONGUBA 
H=2,00 M

un 3 287,69 363,17 1.089,51 0,01 %

 
4.11.1.3.6 

 2022-04-
COMP- 

091 

Próprio PLANTIO DE BUQUÊ DE 
NOIVA H=2,00 M

un 23 148,09 186,94 4.299,62 0,04 %

 
4.11.1.3.7 

 2022-04-
COMP- 

092 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA AÇAÍ 
H=1.50 A 2.00M

un 7 81,62 103,03 721,21 0,01 %

 
4.11.1.3.8 

 2022-04-
COMP- 

093 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA 
JERIVÁ (SYAGRUS 
ROMANZOFILIANA) - DAP5

un 9 325,16 410,48 3.694,32 0,03 %

 
4.11.1.3.9 

 2022-04-
COMP- 

094 

Próprio PLANTIO DE ARBUSTO 
TUMBÉRGIA H=0.50 A 0.70M

un 15 48,79 61,59 923,85 0,01 %

 
4.11.1.3.1
0 

 2022-04-
COMP- 

095 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA 
SPECTABILIS)

un 23 52,31 66,03 1.518,69 0,01 %

 
4.11.1.3.1
1 

 2022-04-
COMP-

096 

Próprio PLANTIO DE DIONELA 
TASMANICA H=0,30 M

un 68 43,54 54,96 3.737,28 0,03 %

 
4.11.1.3.1
2 

 2022-04-
COMP- 

097 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
ALAMANDA (ALLAMANDA 
CATHARTICA)

un 45 38,17 48,18 2.168,10 0,02 %

 
4.11.1.3.1
3 

 2022-04-
COMP- 

098 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
ABACAXI ROXO 
(TRADESCANTIA 
SPATHACEA)

un 88 25,63 32,35 2.846,80 0,02 %
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4.11.1.3.1
4 

 2022-04-
COMP-

099 

Próprio PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA OU SAO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS

un 194 20,84 26,30 5.102,20 0,04 %

 
4.11.1.3.1
5 

 2022-04-
COMP- 

100 

Próprio PLANTIO DE GRAMA 
AMENDOIM - MUDA

m² 56 26,59 33,56 1.879,36 0,02 %

 4.11.2.4  2022-04-
COMP-

161 

Próprio TORNEIRA METAL AMARELO 
COM BICO PARA JARDIM 3/4 "

un 3 43,44 54,83 164,49 0,00 %

 
4.11.3.1.3 

 2022-04-
COMP-

101 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 90 KG/M3

m³ 0,12 1.110,90 1.402,40 168,28 0,00 %

 
4.11.3.1.6 

 2022-04-
COMP-

054 

Próprio PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA (KORODUR), 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 23,98 155,88 196,78 4.718,78 0,04 %

 
4.11.3.1.8 

 2022-04-
COMP-

124 

Próprio CAMADA DE BRITA E=10CM 
ENVOLTO EM MANTA BIDIM 
PARA DRENO EM FLOREIRA

m² 17,6 131,13 165,53 2.913,32 0,03 %

 
4.11.3.1.1
2 

 CPU-121 Próprio LAJE PREMOLDADA 
TRELICADA 
P/PISO(LAJOTA+VIGOTA)200k
g/m2

m² 3,21 146,70 185,19 594,45 0,01 %

 
4.11.3.2.1 

 2022-04-
COMP -

125 

Próprio CONJUNTO PARA 4 LIXEIRAS 
EM PLÁSTICO COM TAMPA 
BASCULANTE PARA COLETA 
SELETIVA, SUPORTE PARA 
CHÃO EM AÇO 
GALVANIZADO, 50 LITROS 
CADA CESTO, REF. NATURAL 
LIMP, LIXLIMP, PLASBOX OU 
EQUIVALENTE

un 4 1.466,55 1.851,37 7.405,48 0,06 %

 5.1.1  2022-04-
COMP-

047 

Próprio LOCAÇÃO DA OBRA COM 
PINTURA INDICATIVA EM 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

m 36,84 23,84 30,09 1.108,51 0,01 %

 5.2.1  2022-04-
COMP-

048 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO 
KORODUR, INCLUSIVE 
REALIZAÇÃO DE CORTE NAS 
EXTREMIDADES DAS PLACAS 
A FIM DE EVITAR PROJEÇÃO 
DE TRINCAS E DEMOLIÇÃO 
DA BASE EM CONCRETO 
ARMADO

m² 47,16 32,63 41,19 1.942,52 0,02 %

 5.2.4  2022-04-
COMP-

049 

Próprio REMOÇÃO DE VASO 
SANITÁRIO COM 
APROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE ISOLAMENTO DO 
PONTO SANITÁRIO

un 4 121,35 153,19 612,76 0,01 %

 5.2.5  2022-04-
COMP-

050 

Próprio RETIRADA DE ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO E VIDRO, COM 
APROVEITAMENTO

m² 4,2 48,30 60,97 256,07 0,00 %
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 5.2.6  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 9,52 25,79 32,55 309,87 0,00 %

 5.2.9  2022-04-
COMP-

051 

Próprio RETIRADA DE DIVISÓRIA DE 
GRANITO, COM 
APROVEITAMENTO

m² 23,52 23,62 29,81 701,13 0,01 %

 5.3.4  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 13 25,79 32,55 423,15 0,00 %

 5.4.1.2  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 8,52 6,71 8,47 72,16 0,00 %

 5.5.2  2022-04-
COMP-

036 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
ACO SOLDADA NERVURADA, 
CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 
15  X 15 CM

m² 32,74 33,37 42,12 1.379,00 0,01 %

 5.5.7  2022-04-
COMP- 

129 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO E=4MM

m² 35,21 101,76 128,46 4.523,07 0,04 %

 5.6.6  2022-04-
COMP-

052 

Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO 
CINZA E=3CM

m² 35,4 836,44 1.055,92 37.379,56 0,32 %

 5.7.4  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 4 263,78 332,99 1.331,96 0,01 %

 5.9.11  2022-04-
COMP-

162 

Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

un 2 32,35 40,83 81,66 0,00 %

 5.10.2  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 47,61 6,71 8,47 403,25 0,00 %
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 5.10.5  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 95,22 71,22 89,90 8.560,27 0,07 %

 5.10.6  2022-04-
COMP- 

037 

Próprio TRELIÇA METÁLICA TG 8M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 71,42 15,25 19,25 1.374,83 0,01 %

 5.10.7  2022-04-
COMP- 

129 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO E=4MM

m² 57,13 101,76 128,46 7.338,91 0,06 %

 5.10.9  2022-04-
COMP-

054 

Próprio PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA (KORODUR), 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 47,61 155,88 196,78 9.368,69 0,08 %

 5.11.1  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 104,04 183,84 232,07 24.144,56 0,21 %

 5.11.2  2022-04-
COMP-

056 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO OU PAREDE, 32,5 
X 59 CM, ELIANE, LINHA 
DIAMANTE, BRANCO BRILHO, 
APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II,  
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 41,76 145,85 184,12 7.688,85 0,07 %

 5.13.2  2022-04-
COMP-

057 

Próprio ASSENTO SANITARIO DE 
PLASTICO, TIPO 
CONVENCIONAL

un 4 41,48 52,36 209,44 0,00 %

 5.13.3  2022-04-
COMP- 

058 

Próprio CHUVEIRO PRESSMATIC ANT 
VANDALISMO

un 4 733,49 925,95 3.703,80 0,03 %

 5.13.4  2022-04-
COMP- 

059 

Próprio SABONETEIRA DE LOUÇA DE 
EMBUTIR 15X15CM / 
18X18CM, REF. DECA, 
CELITE, HERVY OU 
EQUIVALENTE

un 4 72,56 91,59 366,36 0,00 %

 5.13.6  2022-04-
COMP-

060 

Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO

un 4 84,74 106,97 427,88 0,00 %

 5.13.7  2022-04-
COMP-

061 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CABIDE 
PARA VESTIÁRIO

un 17 34,17 43,13 733,21 0,01 %

 5.13.8  2022-04-
COMP- 

062 

Próprio FORNECIMENTO DE BANCO 
PARA VESTIÁRIO

un 4 352,23 444,65 1.778,60 0,02 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 5.13.10  2022-04-
COMP- 

063 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
CHUVEIRO/DUCHA PARA 
BANHEIRO DE DEFICIENTE

un 2 1.298,52 1.639,25 3.278,50 0,03 %

 5.14.1  2022-04-
COMP-

048 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO 
KORODUR, INCLUSIVE 
REALIZAÇÃO DE CORTE NAS 
EXTREMIDADES DAS PLACAS 
A FIM DE EVITAR PROJEÇÃO 
DE TRINCAS E DEMOLIÇÃO 
DA BASE EM CONCRETO 
ARMADO

m² 1 32,63 41,19 41,19 0,00 %

 5.14.2  2022-04-
COMP-

147 

Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE REMOÇÃO E 
CARREGAMENTO DO 
ENTULHO

m³ 0,2 728,67 919,87 183,97 0,00 %

 5.14.3  2022-04-
COMP-

148 

Próprio RETIRADA DE RALO/CAIXA 
SIFONADA EXISTENTE

un 1 27,97 35,30 35,30 0,00 %

 5.14.4  2022-04-
COMP-

149 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CAIXA 
SIFONADA PVC, 150 X 150 X 
50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 
5688)

un 1 75,89 95,80 95,80 0,00 %

 5.14.7  2022-04-
COMP-

054 

Próprio PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA (KORODUR), 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 1 155,88 196,78 196,78 0,00 %

 6.2.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 0,45 25,79 32,55 14,64 0,00 %

 6.3.1  2022-04-
COMP-

082 

Próprio RETIRADA COM REPLANTIO 
DE PLANTAS DE PEQUENO 
PORTE EM JARDIM 
EXISTENTE

un 1 545,60 688,76 688,76 0,01 %

 6.3.3  2022-04-
COMP- 

083 

Próprio LANÇAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PRETA EM COVA 
COM APLICAÇÃO DE ADUBO 
E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DE PH DO SOLO

m³ 2,5 325,39 410,77 1.026,92 0,01 %

 6.3.4  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 3,25 25,79 32,55 105,78 0,00 %

 6.4.3  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 10,14 25,79 32,55 330,05 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 6.5.2.1  2022-04-
COMP-

065 

Próprio TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO E=5CM, COM 
ACABAMENTO EM PISO DE 
ALTA RESISTÊNCIA 
(KORODUR) E CANTONEIRA 
DE AÇO ABAS IGUAIS E=1/8", 
FACE INFERIOR DA TAMPA

m² 9 360,47 455,05 4.095,45 0,04 %

 6.5.3.5  2022-04-
COMP-

066 

Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 
75MM

un 2 20,51 25,89 51,78 0,00 %

 6.6.2  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 77,98 6,71 8,47 660,49 0,01 %

 6.6.5  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 77,98 71,22 89,90 7.010,40 0,06 %

 6.6.7  2022-04-
COMP-

054 

Próprio PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA (KORODUR), 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 77,98 155,88 196,78 15.344,90 0,13 %

 7.1.1  2022-04-
COMP-

047 

Próprio LOCAÇÃO DA OBRA COM 
PINTURA INDICATIVA EM 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

m 222,28 23,84 30,09 6.688,40 0,06 %

 7.2.1  2022-04-
COMP-

048 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO 
KORODUR, INCLUSIVE 
REALIZAÇÃO DE CORTE NAS 
EXTREMIDADES DAS PLACAS 
A FIM DE EVITAR PROJEÇÃO 
DE TRINCAS E DEMOLIÇÃO 
DA BASE EM CONCRETO 
ARMADO

m² 8,89 32,63 41,19 366,17 0,00 %

 7.2.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 10,67 25,79 32,55 347,30 0,00 %

 7.3.1  2022-04-
COMP-

067 

Próprio FORNECIMENTO DE GUARDA-
CORPO EM AÇO INÓX 316, 
CONFORME PROJETO, 
INCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DE LAUDO 
DE FABRICAÇÃO E ENSAIO 
EM CAMPO COM O USO DE 
SPECTRÔMETRO PARA 
CONFIRMAÇÃO DE SUA 
CONSTITUIÇÃO

m 222,28 951,52 1.201,19 267.000,51 2,31 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 7.3.2  2022-04-
COMP- 

068 

Próprio INSTALAÇÃO DE GUARDA 
CORPO EM AÇO INÓX 316

m 222,28 46,11 58,20 12.936,69 0,11 %

 7.4.1  2022-04-
COMP-

054 

Próprio PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA (KORODUR), 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 8,89 155,88 196,78 1.749,37 0,02 %

 8.3.1.3  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 7,28 25,79 32,55 236,96 0,00 %

 8.3.2.4  2022-04-
COMP- 

064 

Próprio SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
DE CANAL MONOLÍTICO 
(CANALETA EM CONCRETO 
POLÍMERO), INCLUSIVE 
JUNTA DE DILATAÇÃO

M 10 129,70 163,73 1.637,30 0,01 %

 8.3.2.5  CPU-111 Próprio CANALETA E GRELHA 
EMBUTIDA DE CONCRETO 
POLÍMERO 95MPA 
ANTIFURTO CLASSE D400 
21X28X100CM , VAZÃO 
DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU 
SIMILAR

M 11 1.023,19 1.291,67 14.208,37 0,12 %

 8.4.1  2022-04-
COMP-

103 

Próprio FORMA PARA SONORIZADOR 
EM CBUQ - 2 UTILIZAÇÕES

m² 84,87 77,40 97,70 8.291,79 0,07 %

 8.4.2  2022-04-
COMP- 

108 

Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO - 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
COM POLÍMERO E ICMS 18% 
(SEM FORNECIMENTO)

m² 84,87 0,78 0,98 83,17 0,00 %

 8.4.3  2022-04-
COMP- 

109 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO COM 
ASFALTO POLÍMERO - FAIXA 
C - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS (SEM 
FORNECIMENTO DO CAP)

T 20,37 184,21 232,54 4.736,83 0,04 %

 8.4.7  2022-04-
COMP-

104 

Próprio FORNECIMENTO DE 
CIMENTO ASFÁLTICOS CAP 
50/70 E ICMS 18%

T 1,15 5.496,12 6.938,30 7.979,04 0,07 %

 8.4.8  2022-04-
COMP-

106 

Próprio FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
COM POLÍMERO E ICMS 18%

T 0,1 4.260,00 5.377,82 537,78 0,00 %

 9.2.1  2022-04-
COMP-

121 

Próprio CONFECÇÃO DE BONECO DE 
SINALIZAÇÃO COM ALTURA 
DE 1,85M EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA REFLETIVA

un 4 1.048,51 1.323,63 5.294,52 0,05 %

 9.2.2  CPU-112 Próprio Barreira plástica monobloco 
para canalização de trânsito - C 
= 100 cm, L = 50 cm e H = 55 
cm - Fornecimento e instalação

UN 12 831,93 1.050,22 12.602,64 0,11 %
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 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 9.3.1  2022-04-
COMP-

071 

Próprio RETIRADA DE POSTE DE 
CONCRETO COM 
REAPROVEITAMENTO, 
CARGA , TRANSPORTE E 
DESCARGA PARA LOCAL DE 
ARMEZAMENTO PROVISÓRIO

un 1 815,66 1.029,68 1.029,68 0,01 %

 9.3.2  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 7,87 22,01 27,78 218,62 0,00 %

 9.3.4  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 15,47 3,93 4,96 76,73 0,00 %

 9.4.1  2022-04-
COMP-

069 

Próprio RETIRADA DE CANCELA 
INSLUSIVE 
RETIRADA/ISOLAMENTO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
LÓGICAS

un 3 286,18 361,27 1.083,81 0,01 %

 9.4.2  2022-04-
COMP-

070 

Próprio RECOLOCAÇÃO DE CANCELA 
INSLUSIVE INTERLIGAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E LÓGICAS

un 3 542,06 684,29 2.052,87 0,02 %

 9.4.3  2022-04-
COMP-

163 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CANCELA 
AUTOMÁTICA METÁLICA COM 
BARREIRA DE ALUMÍNIO ATÉ 
3,50 M

un 1 3.722,82 4.699,68 4.699,68 0,04 %

 9.4.4  2022-04-
COMP-

072 

Próprio MOVIMENTAÇÃO/IÇAMENTO 
DE CABINE DE BILHETAGEM, 
INCLUSIVE 
RETIRADA/ISOLAMENTO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

un 3 536,78 677,63 2.032,89 0,02 %

 9.4.5  2022-04-
COMP-

073 

Próprio MOVIMENTAÇÃO/IÇAMENTO 
DE CABINE DE BILHETAGEM, 
INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

un 3 633,42 799,62 2.398,86 0,02 %

 9.5.6  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 5,05 25,79 32,55 164,37 0,00 %

 9.8.1  2022-04-
COMP- 

080 

Próprio APLICAÇÃO DE PELÍCULA 
INSULFILM G5 EM CABINES

m² 14,85 62,86 79,35 1.178,34 0,01 %
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 9.9.1  2022-04-
COMP- 

081 

Próprio INSTALAÇÃO DE FITA 
ADESIVA, REFLETIVA, COR 
AMARELA, 25MM, DA 
VONDER OU SIMILAR

m 10,5 54,84 69,23 726,91 0,01 %

 9.11.2.1  2022-04-
COMP-

101 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 90 KG/M3

m³ 6,75 1.110,90 1.402,40 9.466,20 0,08 %

 9.12.1.1  2022-04-
COMP- 

111 

Próprio ESTACAS TRILHO TR 68 - 
COM EMENDA - 
FORNECIMENTO E 
CRAVAÇÃO

m 144 395,81 499,67 71.952,48 0,62 %

 
9.12.2.2.1 

 2022-04-
COMP-

102 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 130 KG/M3

m³ 7,76 1.611,70 2.034,61 15.788,57 0,14 %

 9.12.3.1  2022-04-
COMP- 

129 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO E=4MM

m² 17,41 101,76 128,46 2.236,48 0,02 %

 9.12.4.1  2022-04-
COMP-

124 

Próprio CAMADA DE BRITA E=10CM 
ENVOLTO EM MANTA BIDIM 
PARA DRENO EM FLOREIRA

m² 17,41 131,13 165,53 2.881,87 0,02 %

 9.12.5.1  2022-04-
COMP- 

083 

Próprio LANÇAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PRETA EM COVA 
COM APLICAÇÃO DE ADUBO 
E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DE PH DO SOLO

m³ 6,46 325,39 410,77 2.653,57 0,02 %

 9.12.5.2  2022-04-
COMP- 

085 

Próprio LANÇAMENTO DE CASCA DE 
PINUS NA BASE DAS 
ÁRVORES

kg 3,88 8,20 10,35 40,15 0,00 %

 9.12.5.3  2022-04-
COMP-

096 

Próprio PLANTIO DE DIONELA 
TASMANICA H=0,30 M

un 75 43,54 54,96 4.122,00 0,04 %

 9.14.1.3  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 18,87 3,93 4,96 93,59 0,00 %

 9.14.1.3  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 18,87 25,79 32,55 614,21 0,01 %

 9.14.2.4  2022-04-
COMP-

102 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 130 KG/M3

m³ 11,54 1.611,70 2.034,61 23.479,39 0,20 %

 9.14.2.5  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 17,28 6,71 8,47 146,36 0,00 %

 9.14.3.1  2022-04-
COMP-

112 

Próprio PILAR PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 22,2 6.761,65 8.535,90 189.496,98 1,64 %

 9.14.3.2  2022-04-
COMP-

113 

Próprio VIGA PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 7,37 7.577,57 9.565,92 70.500,83 0,61 %
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 9.14.3.3  2022-04-
COMP-

114 

Próprio TERÇA PREMOLDADO PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 96,2 263,84 333,07 32.041,33 0,28 %

 9.14.3.4  2022-04-
COMP-

117 

Próprio CALHA PREMOLDADA PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 19,7 834,97 1.054,06 20.764,98 0,18 %

 9.14.3.5  2022-04-
COMP-

119 

Próprio TRANSPORTE DE 
ESTRUTURA PREMOLDADA - 
FÁBRICA ATÉ A FRENTE DE 
SERVIÇO - INCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA

M²xKM 74204 0,55 0,69 51.200,76 0,44 %

 9.14.3.6  2022-04-
COMP-

118 

Próprio MONTAGEM DE ESTRUTURA 
PREMOLDADA INCLUSIVE O 
IÇAMENTO E ADCIONAL 
NOTURNO

m² 185,51 191,88 242,22 44.934,23 0,39 %

 9.14.4.1  2022-04-
COMP- 

115 

Próprio FORN E ASSENT DE TELHA 
GALVALUME COM 
ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO EM 
ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO (PU) 
INJETADO, ESPESSURA DE 
30 MM, DENSIDADE DE 35 
KG/M3, COM DUAS FACES 
TRAPEZOIDAIS, 
ACABAMENTO COM PINTURA 
EPOXI

m² 185,51 333,37 420,84 78.070,02 0,68 %

 9.14.4.2  2022-04-
COMP -

120 

Próprio PAINEL EM ACM - 
ESTRUTURADO (FACHADAS)

m² 124,62 635,87 802,72 100.034,96 0,87 %

 9.14.6.3  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 102,01 183,84 232,07 23.673,46 0,20 %

 9.14.7.1  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 16 263,78 332,99 5.327,84 0,05 %

 10.2.1  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 2,03 22,01 27,78 56,39 0,00 %

 10.2.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 7,26 25,79 32,55 236,31 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 10.3.4  2022-04-
COMP-

102 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 130 KG/M3

m³ 5,93 1.611,70 2.034,61 12.065,23 0,10 %

 10.3.5  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 8,64 6,71 8,47 73,18 0,00 %

 10.4.1  2022-04-
COMP-

112 

Próprio PILAR PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 1,68 6.761,65 8.535,90 14.340,31 0,12 %

 10.4.2  2022-04-
COMP-

113 

Próprio VIGA PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 1,68 7.577,57 9.565,92 16.070,74 0,14 %

 10.4.3  2022-04-
COMP-

114 

Próprio TERÇA PREMOLDADO PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 61,25 263,84 333,07 20.400,53 0,18 %

 10.4.4  2022-04-
COMP-

119 

Próprio TRANSPORTE DE 
ESTRUTURA PREMOLDADA - 
FÁBRICA ATÉ A FRENTE DE 
SERVIÇO - INCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA

M²xKM 38318 0,55 0,69 26.439,42 0,23 %

 10.4.5  2022-04-
COMP-

118 

Próprio MONTAGEM DE ESTRUTURA 
PREMOLDADA INCLUSIVE O 
IÇAMENTO E ADCIONAL 
NOTURNO

m² 95,8 191,88 242,22 23.204,67 0,20 %

 10.4.6  2022-04-
COMP-

117 

Próprio CALHA PREMOLDADA PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 12,25 834,97 1.054,06 12.912,23 0,11 %

 10.5.5  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 48 183,84 232,07 11.139,36 0,10 %

 10.6.1  2022-04-
COMP - 

116 

Próprio FORN E ASSENT DE TELHA 
GALVALUME, ESPESSURA DE 
0,43 MM, ACABAMENTO 
NATURAL COM PINTURA 
EPOXI

m² 95,8 394,44 497,94 47.702,65 0,41 %

 10.6.2  2022-04-
COMP -

120 

Próprio PAINEL EM ACM - 
ESTRUTURADO (FACHADAS)

m² 60,21 635,87 802,72 48.331,77 0,42 %

 10.7.1  CP-2019-
24 

Próprio PORTA METÁLICA 0,90 x 2,10 
M, EM PERFIL RETANGULAR 
TUBO INDUSTRIAL, COM 
ACABAMENTO EM CHAPA 
GALVANIZADA - 
FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E PINTURA.

un 1 2.663,44 3.362,32 3.362,32 0,03 %

 10.7.2  CPU-119 Próprio PORTA METÁLICA 1,80 x 2,10 
M, EM PERFIL RETANGULAR 
TUBO INDUSTRIAL, COM 
ACABAMENTO EM CHAPA 
GALVANIZADA, 02 FOLHAS - 
FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E PINTURA.

un 2 5.483,87 6.922,83 13.845,66 0,12 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 10.8.4  2022-04-
COMP -

126 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CHOVE 
CHUVA - CAPACIDADE 3.000L 
CONFORME PADRÃO 
EXISTENTE NO TERMINAL

un 1 1.543,78 1.948,86 1.948,86 0,02 %

 10.9.1  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 8 263,78 332,99 2.663,92 0,02 %

 11.1.4  2022-04-
COMP-

018 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO 
DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

m² 199,92 0,79 0,99 197,92 0,00 %

 11.2.1  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 2 22,01 27,78 55,56 0,00 %

 11.2.2  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 12,1 3,93 4,96 60,01 0,00 %

 11.2.5  2022-04-
COMP-

157 

Próprio RETIRADA DE 
MATERIAIS/POSTES 
DISPOSTOS NO LOCAL DE 
IMPLANTAÇÃO DA 
COBERTURA DO SISTEMA DE 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO 
POÇO

un 1 2.570,16 3.244,56 3.244,56 0,03 %

 11.3.4  2022-04-
COMP-

102 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 130 KG/M3

m³ 9,66 1.611,70 2.034,61 19.654,33 0,17 %

 11.3.5  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 14,4 6,71 8,47 121,96 0,00 %

 11.4.1  2022-04-
COMP-

112 

Próprio PILAR PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 6,13 6.761,65 8.535,90 52.325,06 0,45 %

 11.4.2  2022-04-
COMP-

113 

Próprio VIGA PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 5,96 7.577,57 9.565,92 57.012,88 0,49 %

 11.4.3  2022-04-
COMP-

114 

Próprio TERÇA PREMOLDADO PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 117,6 263,84 333,07 39.169,03 0,34 %

 11.4.4  2022-04-
COMP-

119 

Próprio TRANSPORTE DE 
ESTRUTURA PREMOLDADA - 
FÁBRICA ATÉ A FRENTE DE 
SERVIÇO - INCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA

M²xKM 66640 0,55 0,69 45.981,60 0,40 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 11.4.5  2022-04-
COMP-

118 

Próprio MONTAGEM DE ESTRUTURA 
PREMOLDADA INCLUSIVE O 
IÇAMENTO E ADCIONAL 
NOTURNO

m² 166,6 191,88 242,22 40.353,85 0,35 %

 11.4.6  2022-04-
COMP-

117 

Próprio CALHA PREMOLDADA PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 19,6 834,97 1.054,06 20.659,57 0,18 %

 11.5.1.7  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 22,56 6,71 8,47 191,08 0,00 %

 11.5.1.8  2022-04-
COMP-

101 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 90 KG/M3

m³ 10,15 1.110,90 1.402,40 14.234,36 0,12 %

 11.5.1.11  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 17,89 3,93 4,96 88,73 0,00 %

 
11.5.2.1.4 

 2022-04-
COMP-

101 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 90 KG/M3

m³ 0,7 1.110,90 1.402,40 981,68 0,01 %

 
11.5.2.2.3 

 2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 166,6 6,71 8,47 1.411,10 0,01 %

 
11.5.2.2.4 

 2022-04-
COMP-

031 

Próprio JUNTA DE DILATACAO COM 
ISOPOR 10 MM

m² 5,16 24,05 30,36 156,65 0,00 %

 
11.5.2.2.5 

 2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 333,2 71,22 89,90 29.954,68 0,26 %

 
11.5.2.2.6 

 2022-04-
COMP- 

037 

Próprio TRELIÇA METÁLICA TG 8M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 249,9 15,25 19,25 4.810,57 0,04 %

 11.6.1  2022-04-
COMP - 

116 

Próprio FORN E ASSENT DE TELHA 
GALVALUME, ESPESSURA DE 
0,43 MM, ACABAMENTO 
NATURAL COM PINTURA 
EPOXI

m² 166,6 394,44 497,94 82.956,80 0,72 %

 11.6.2  2022-04-
COMP -

120 

Próprio PAINEL EM ACM - 
ESTRUTURADO (FACHADAS)

m² 84,3 635,87 802,72 67.669,29 0,59 %

 11.7.1  2022-04-
COMP-

151 

Próprio TUBO DE PVC PBA PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, CLASSE 20, 
INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS 
(INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO)

m 128,81 66,31 83,70 10.781,39 0,09 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 11.7.2  2022-04-
COMP-

152 

Próprio TÊ DE PVC PBA PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 
MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, CLASSE 20, 
INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS 
(INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO)

un 12 79,57 100,44 1.205,28 0,01 %

 11.7.3  2022-04-
COMP-

153 

Próprio CURVA 90 DE PVC PBA PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / 
DE 85 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, CLASSE 20, 
INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS 
(INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO)

un 22 115,71 146,07 3.213,54 0,03 %

 11.7.4  2022-04-
COMP-

154 

Próprio LUVA SIMPLES DE PVC PBA 
PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 
MM / DE 85 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, 
CLASSE 20, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS 
(INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO)

un 8 47,49 59,95 479,60 0,00 %

 11.7.5  2022-04-
COMP- 

155 

Próprio REGISTRO PVC ESFERA 
C/BORBOLETA D = 3", PARA 
REDE DE ÁGUA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIAS 
(INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E 
ADAPTADORES)

un 15 196,28 247,78 3.716,70 0,03 %

 11.7.6  2022-04-
COMP-

156 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
RESERVATÓRIO EM 
POLIESTER REFORÇADO DE 
FIBRA VIDRO, CAPACIDADE 
DE 20.000 LITROS, REF. 
FORTLEV OU EQUIVALENTE

un 4 14.461,70 18.256,45 73.025,80 0,63 %

 11.9.1  2022-04-
COMP-

166 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE SOBREPOR, EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA P/ATÉ 12 
DISJUNTORES 
C/BARRAMENTO, PADRÃO 
DIN, TIGRE OU SIMILAR

un 1 376,27 475,00 475,00 0,00 %

 11.9.4  2022-04-
COMP-

167 

Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A 
- DISPOSITIVO RESIDUAL 
DIFERENCIAL, TIPO AC, 
30MA, REF.5SM1 312-OMB, 
SIEMENS OU SIMILAR

un 1 174,42 220,18 220,18 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 11.9.5  2022-04-
COMP-

168 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
CONTRA SURTO DE TENSÃO 
DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO)

un 2 110,80 139,87 279,74 0,00 %

 11.9.6  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 12 263,78 332,99 3.995,88 0,03 %

 11.9.19  2022-04-
COMP-

164 

Próprio CABO DE COBRE NU 35 MM2 
MEIO-DURO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 5 41,02 51,78 258,90 0,00 %

 11.9.20  2022-04-
COMP-

165 

Próprio GRAMPO METALICO TIPO 
OLHAL PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'', 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

un 1 17,73 22,38 22,38 0,00 %

 12.1  2022-04-
COMP-

046 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA, FIXADA SOBRE 
TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 1 1/2"

m² 5,94 1.643,42 2.074,65 12.323,42 0,11 %

 13.3  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 304,82 3,93 4,96 1.511,90 0,01 %

 13.7  2022-04-
COMP-

040 

Próprio BASE EM COLCHAO DE PO 
DE PEDRA ESPESSURA 10CM

m² 725,76 38,49 48,58 35.257,42 0,31 %

 13.9  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 1451,52 71,22 89,90 130.491,64 1,13 %

 13.10  2022-04-
COMP- 

037 

Próprio TRELIÇA METÁLICA TG 8M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 1088,64 15,25 19,25 20.956,32 0,18 %

 13.13  2022-04-
COMP-

031 

Próprio JUNTA DE DILATACAO COM 
ISOPOR 10 MM

m² 127,93 24,05 30,36 3.883,95 0,03 %

 14.1  2022-04-
COMP -

141 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE 
"INÍCIO E FINAL" P/ 
CORRIMÃO

un 16 16,06 20,27 324,32 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 14.2  2022-04-
COMP -

142 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE WC EM 
BRAILE FEMININO OU 
MASCULINO (21X10CM, EM 
ALUMÍNIO)

un 2 87,52 110,48 220,96 0,00 %

 14.3  2022-04-
COMP -

143 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ANEL DE 
BORRACHA PARA GUIA DE 
DEFICIENTE EM CORRIMÃO

un 28 39,98 50,47 1.413,16 0,01 %

 14.4  2022-04-
COMP-

047 

Próprio LOCAÇÃO DA OBRA COM 
PINTURA INDICATIVA EM 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

m 671,56 23,84 30,09 20.207,24 0,17 %

 14.5  2022-04-
COMP-

144 

Próprio PISO TÁTIL ALERTA - 
ELEMENTOS EM INOX (100 
PEÇAS/M) - FIXADO COM 
PARAFUSO INÓX

m 103,94 433,70 547,50 56.907,15 0,49 %

 14.6  2022-04-
COMP-

145 

Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL - 
ELEMENTOS EM INOX (12 
PEÇAS/M) - FIXADO COM 
PARAFUSO INÓX

m 987,06 208,77 263,55 260.139,66 2,25 %

 14.7  2022-04-
COMP- 

146 

Próprio MAPA TÁTIL EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO 0,70 X 0,40 M 
SOBRE ALVENARIA DE 
BLOCO DE CONCRETO 
REVESTIDA COM CERÂMICA 
10X10CM NA COR AZUL COM 
DIMENSÕES ACABADAS DE 
0,90 X 0,50M

un 2 3.042,89 3.841,34 7.682,68 0,07 %

 15.1  2022-04-
COMP-

122 

Próprio RETIRADA DE TORRE DE 
COMUNICAÇÃO - SERVIÇO 
DE IÇAMENTO COM 
GUINDASTE RODOVIÁRIO

un 1 1.735,98 2.191,50 2.191,50 0,02 %

 15.2  2022-04-
COMP-

123 

Próprio RETIRADA DE TORRE DE 
COMUNICAÇÃO - SERVIÇO 
DE CORTE/FRAGMENTAÇÃO 
DA TORRE PARA 
TRANSPORTE

un 1 617,50 779,53 779,53 0,01 %

 16.1.4  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 9,44 3,93 4,96 46,82 0,00 %

 16.2.1  2022-04-
COMP-

033 

Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE 
PAVIMENTO OU PISO EM 
CONCRETO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1,0 
QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

m³ 2,03 22,01 27,78 56,39 0,00 %

 16.2.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 3,05 25,79 32,55 99,27 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 16.3.4  2022-04-
COMP-

102 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 
DE CONCRETO - TAXA DE 
AÇO 130 KG/M3

m³ 5,93 1.611,70 2.034,61 12.065,23 0,10 %

 16.3.5  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 8,64 6,71 8,47 73,18 0,00 %

 16.4.1  2022-04-
COMP-

112 

Próprio PILAR PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 1,68 6.761,65 8.535,90 14.340,31 0,12 %

 16.4.2  2022-04-
COMP-

113 

Próprio VIGA PREMOLDADO EM 
CONCRETO ARMADO

m³ 1,84 7.577,57 9.565,92 17.601,29 0,15 %

 16.4.3  2022-04-
COMP-

114 

Próprio TERÇA PREMOLDADO PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 81 263,84 333,07 26.978,67 0,23 %

 16.4.4  2022-04-
COMP-

119 

Próprio TRANSPORTE DE 
ESTRUTURA PREMOLDADA - 
FÁBRICA ATÉ A FRENTE DE 
SERVIÇO - INCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA

M²xKM 41418 0,55 0,69 28.578,42 0,25 %

 16.4.5  2022-04-
COMP-

118 

Próprio MONTAGEM DE ESTRUTURA 
PREMOLDADA INCLUSIVE O 
IÇAMENTO E ADCIONAL 
NOTURNO

m² 103,55 191,88 242,22 25.081,88 0,22 %

 16.4.6  2022-04-
COMP-

117 

Próprio CALHA PREMOLDADA PARA 
ESTRUTURA DE COBERTURA

m 13,5 834,97 1.054,06 14.229,81 0,12 %

 16.5.1  2022-04-
COMP-

127 

Próprio RETIRADA SEM 
REAPROVEITAMENTO DE 
TELA DE AÇO GALVANIZADO 
E ARAME LISO EM CERCA 
EXISTENTES

m² 93,15 3,43 4,33 403,33 0,00 %

 16.5.2  2022-04-
COMP- 

130 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
ARAME GALVANIZADA 
REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 
(14 BWG), BITOLA FINAL = 
*2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM

m² 93,15 50,20 63,37 5.902,91 0,05 %

 16.6.1  2022-04-
COMP - 

116 

Próprio FORN E ASSENT DE TELHA 
GALVALUME, ESPESSURA DE 
0,43 MM, ACABAMENTO 
NATURAL COM PINTURA 
EPOXI

m² 103,55 394,44 497,94 51.561,68 0,45 %

 16.6.2  2022-04-
COMP -

120 

Próprio PAINEL EM ACM - 
ESTRUTURADO (FACHADAS)

m² 63,51 635,87 802,72 50.980,74 0,44 %

 16.8.1  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 8 263,78 332,99 2.663,92 0,02 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 17.1.1  2022-04-
COMP-

139 

Próprio REMOÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 0,6 25,74 32,49 19,49 0,00 %

 17.1.2  2022-04-
COMP-

140 

Próprio INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO VERTICAL COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 0,6 164,93 208,20 124,92 0,00 %

 17.2.1  2022-04-
COMP-

158 

Próprio FECHAMENTO COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 
M, REQUADRO COM TUBO 
INDUSTRIAL, EM AÇO, 
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, 
E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, 
INCLUSIVE PINTURA EPOXI, 
FUNDO 75 MICRA (03 
DEMÃOS) E PINTURA DE 
ACABAMENTO 70 MICRA (02 
DEMÃOS)

m 196 911,82 1.151,08 225.611,68 1,95 %

 17.2.2  2022-04-
COMP-

159 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PORTÃO 
PARA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA DE 1,5M X 
2,74M, A SER INSTALADO EM 
PASSARELA METÁLICA, COM 
TELA DE ARAME 
GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 
M, REQUADRO COM TUBO 
INDUSTRIAL, EM AÇO, 
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, 
E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, 
INCLUSIVE PINTURA EPOXI, 
FUNDO 75 MICRA (03 
DEMÃOS) E PINTURA DE 
ACABAMENTO 70 MICRA (02 
DEMÃOS)

un 2 1.661,89 2.097,96 4.195,92 0,04 %

 17.3.1  2022-04-
COMP-

160 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO E 
SALVAMENTO - NBR 13434-
2:2004 - CÓDIGO 13 - 
RETANGULAR, COM COR DE 
FUNDO (COR DE 
SEGURANÇA) VERDE, COR 
DO SÍMBOLO (COR DE 
CONTRASTE) 
FOTOLUMINESCENTE E 
MARGEM 
FOTOLUMINESCENTE - 
DISTÂNCIA MÁXIMA DE 
VISIBILIDADE DE 6 METROS - 
DIMENSÕES 95X190MM - 
SENTIDO DE ROTA DE FUGA 
NO MESMO PISO

un 20 117,87 148,79 2.975,80 0,03 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 17.5.1  2022-04-
COMP-

133 

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS 
METÁLICAS, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1411,2 5,60 7,06 9.963,07 0,09 %

 17.5.2  2022-04-
COMP -

134 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELHA 
METÁLICA TELHA AL/ZINCO 
ONDULADA (GALVALUME) 
ESP. 0.43MM (LABOR)

m² 1411,2 94,46 119,24 168.271,48 1,46 %

 17.6.1  2022-04-
COMP -

135 

Próprio REMOÇÃO DE PINTURA 
EPÓXI COM USO DE PISTOLA 
ELETROMECÂNICA DE 
AGULHA, INCLUSIVE 
PREPARO E LIMPEZA - 
COMPOSIÇÃO ADAPTADA 
FDE

m² 423,36 100,05 126,30 53.470,36 0,46 %

 17.6.2  2022-04-
COMP -

136 

Próprio APLICAÇÃO DE 
DESENGRAXANTE COM 
PANO SECO, QUANDO DA 
DEMORA NA APLICAÇÃO DAS 
DEMÃOS POSTERIORES DE 
PRIMER OU PINTURA EPÓXI

m² 7338,24 8,71 10,99 80.647,25 0,70 %

 17.6.3  2022-04-
COMP-

137 

Próprio PINTURA DE ACABAMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 01 
DEMÃO DE PRIMER EPOXI 
RICO EM ZINCO, E = 35 
MICRA

m² 3669,12 16,71 21,09 77.381,74 0,67 %

 17.6.4  2022-04-
COMP-

138 

Próprio PINTURA DE ACABAMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 01 
DEMÃO DE TINTA ESMALTE 
EPOXI (CORES DIVERSAS), E 
= 35 MICRA

m² 5503,68 21,00 26,51 145.902,55 1,26 %

 17.7.1  2022-04-
COMP- 

150 

Próprio TRATAMENTO DE FISSURA 
LONGITUDINAL EM PISO 
CIMENTADO, COM 
IMPLANTAÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO SEÇÃO 
TRANSVERSAL DIM 
50X10MM, INCLUSIVE 
TARUGO E PREENCHIMENTO 
COM MASTIQUE MBT OU 
SIMILAR

m 196 33,20 41,91 8.214,36 0,07 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 18.1.1  2022-04-
COMP-

160 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO E 
SALVAMENTO - NBR 13434-
2:2004 - CÓDIGO 13 - 
RETANGULAR, COM COR DE 
FUNDO (COR DE 
SEGURANÇA) VERDE, COR 
DO SÍMBOLO (COR DE 
CONTRASTE) 
FOTOLUMINESCENTE E 
MARGEM 
FOTOLUMINESCENTE - 
DISTÂNCIA MÁXIMA DE 
VISIBILIDADE DE 6 METROS - 
DIMENSÕES 95X190MM - 
SENTIDO DE ROTA DE FUGA 
NO MESMO PISO

un 15 117,87 148,79 2.231,85 0,02 %

 18.3.1  2022-04-
COMP-

133 

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS 
METÁLICAS, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1044 5,60 7,06 7.370,64 0,06 %

 18.3.2  2022-04-
COMP -

134 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELHA 
METÁLICA TELHA AL/ZINCO 
ONDULADA (GALVALUME) 
ESP. 0.43MM (LABOR)

m² 1044 94,46 119,24 124.486,56 1,08 %

 18.4.1  2022-04-
COMP -

135 

Próprio REMOÇÃO DE PINTURA 
EPÓXI COM USO DE PISTOLA 
ELETROMECÂNICA DE 
AGULHA, INCLUSIVE 
PREPARO E LIMPEZA - 
COMPOSIÇÃO ADAPTADA 
FDE

m² 313,2 100,05 126,30 39.557,16 0,34 %

 18.4.2  2022-04-
COMP -

136 

Próprio APLICAÇÃO DE 
DESENGRAXANTE COM 
PANO SECO, QUANDO DA 
DEMORA NA APLICAÇÃO DAS 
DEMÃOS POSTERIORES DE 
PRIMER OU PINTURA EPÓXI

m² 5428,8 8,71 10,99 59.662,51 0,52 %

 18.4.3  2022-04-
COMP-

137 

Próprio PINTURA DE ACABAMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 01 
DEMÃO DE PRIMER EPOXI 
RICO EM ZINCO, E = 35 
MICRA

m² 2714,4 16,71 21,09 57.246,69 0,50 %

 18.4.4  2022-04-
COMP-

138 

Próprio PINTURA DE ACABAMENTO 
COM APLICAÇÃO DE 01 
DEMÃO DE TINTA ESMALTE 
EPOXI (CORES DIVERSAS), E 
= 35 MICRA

m² 4071,6 21,00 26,51 107.938,11 0,93 %

 19.3.3  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 21,94 25,79 32,55 714,14 0,01 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 19.4.2  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 17,77 6,71 8,47 150,51 0,00 %

 19.4.6  2022-04-
COMP-

036 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
ACO SOLDADA NERVURADA, 
CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 
15  X 15 CM

m² 17,77 33,37 42,12 748,47 0,01 %

 19.5.7  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 55,54 183,84 232,07 12.889,16 0,11 %

 19.5.8  2022-04-
COMP-

056 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO OU PAREDE, 32,5 
X 59 CM, ELIANE, LINHA 
DIAMANTE, BRANCO BRILHO, 
APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II,  
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 55,54 145,85 184,12 10.226,02 0,09 %

 19.6.1  CP-2019-
24 

Próprio PORTA METÁLICA 0,90 x 2,10 
M, EM PERFIL RETANGULAR 
TUBO INDUSTRIAL, COM 
ACABAMENTO EM CHAPA 
GALVANIZADA - 
FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E PINTURA.

un 1 2.663,44 3.362,32 3.362,32 0,03 %

 19.7.3  2022-04-
COMP -

120 

Próprio PAINEL EM ACM - 
ESTRUTURADO (FACHADAS)

m² 34,08 635,87 802,72 27.356,69 0,24 %

 19.7.4  2022-04-
COMP- 

115 

Próprio FORN E ASSENT DE TELHA 
GALVALUME COM 
ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO EM 
ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO (PU) 
INJETADO, ESPESSURA DE 
30 MM, DENSIDADE DE 35 
KG/M3, COM DUAS FACES 
TRAPEZOIDAIS, 
ACABAMENTO COM PINTURA 
EPOXI

m² 45,57 333,37 420,84 19.177,67 0,17 %

 19.8.3  2022-04-
COMP- 

053 

Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR 
COM ALETAS, PARA 
LÂMPADAS TUBULARES LED, 
2 X 20W, REF. LSE, DA 
LUMILUZ OU SIMILAR, 
INCLUSIVE LÂMPADAS

un 8 263,78 332,99 2.663,92 0,02 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 19.9.3  2022-04-
COMP-

028 

Próprio FORNECIMENTO/INSTALACA
O LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 18 6,71 8,47 152,46 0,00 %

 19.9.4  2022-04-
COMP-

031 

Próprio JUNTA DE DILATACAO COM 
ISOPOR 10 MM

m² 5,4 24,05 30,36 163,94 0,00 %

 19.9.5  2022-04-
COMP-

035 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TELA DE 
AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-283, MALHA 
10X10CM, FERRO 6.02MM 
(4,48 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU 
SIMILAR

m² 36 71,22 89,90 3.236,40 0,03 %

 19.9.6  2022-04-
COMP- 

037 

Próprio TRELIÇA METÁLICA TG 8M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 27 15,25 19,25 519,75 0,00 %

 20.1  2022-04-
COMP-

071 

Próprio RETIRADA DE POSTE DE 
CONCRETO COM 
REAPROVEITAMENTO, 
CARGA , TRANSPORTE E 
DESCARGA PARA LOCAL DE 
ARMEZAMENTO PROVISÓRIO

un 7 815,66 1.029,68 7.207,76 0,06 %

 21.1.2  2022-04-
COMP-

046 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
SINALIZACAO EM CHAPA DE 
ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA, FIXADA SOBRE 
TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO 1 1/2"

m² 5,25 1.643,42 2.074,65 10.891,91 0,09 %

 21.2.1.1  2022-04-
COMP-

131 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE 
CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 10 CM ALTURA.

m 700 38,86 49,05 34.335,00 0,30 %

 21.2.1.2  2022-04-
COMP-

132 

Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE 
CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO, 
30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA.

m 100 48,19 60,83 6.083,00 0,05 %

 21.2.2.1  2022-04-
COMP- 

043 

Próprio FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CANALETA E 
GRELHA EMBUTIDA DE 
CONCRETO POLÍMERO 
95MPA ANTIFURTO CLASSE 
D400 21X28X100CM , VAZÃO 
DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU 
SIMILAR

m 55 1.128,55 1.424,68 78.357,40 0,68 %

 21.3.1.1  2022-04-
COMP-

104 

Próprio FORNECIMENTO DE 
CIMENTO ASFÁLTICOS CAP 
50/70 E ICMS 18%

T 93,73 5.496,12 6.938,30 650.326,85 5,63 %

 21.3.1.2  2022-04-
COMP-

106 

Próprio FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
COM POLÍMERO E ICMS 18%

T 16,56 4.260,00 5.377,82 89.056,69 0,77 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 21.3.3.2  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 897 3,93 4,96 4.449,12 0,04 %

 21.3.4.1  2022-04-
COMP- 

108 

Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO - 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
COM POLÍMERO E ICMS 18% 
(SEM FORNECIMENTO)

m² 13800 0,78 0,98 13.524,00 0,12 %

 21.3.4.2  2022-04-
COMP- 

109 

Próprio CONCRETO ASFÁLTICO COM 
ASFALTO POLÍMERO - FAIXA 
C - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS (SEM 
FORNECIMENTO DO CAP)

T 1656 184,21 232,54 385.086,24 3,33 %

 21.3.5.1  CPU-113 Próprio PASSAGEM FERRYBOAT - 
CAMINHÃO TRUCK 
ALONGADO (CARREGADO)

UN 77 260,00 328,22 25.272,94 0,22 %

 21.3.5.2  CPU-114 Próprio PASSAGEM FERRYBOAT - 
CAMINHÃO TRUCK 
ALONGADO (VAZIO)

UN 77 210,00 265,10 20.412,70 0,18 %

 21.3.6.1  CPU-115 Próprio MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS 
E EQUIPAMENTOS - PARA 
PAVIMENTAÇÃO

UN 1 4.476,40 5.651,00 5.651,00 0,05 %

 21.3.6.2  CPU-116 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE 
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
- PARA PAVIMENTAÇÃO

UN 1 4.476,40 5.651,00 5.651,00 0,05 %

 23.1.2  2022-04-
COMP- 

083 

Próprio LANÇAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PRETA EM COVA 
COM APLICAÇÃO DE ADUBO 
E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DE PH DO SOLO

m³ 17 325,39 410,77 6.983,09 0,06 %

 23.1.3  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 22,1 3,93 4,96 109,61 0,00 %

 23.1.6  2022-04-
COMP- 

084 

Próprio FIXAÇÃO DE TUTOR DE 
MADEIRA (PEÇA DE 5 X 5 CM) 
COM H=2,30M EM ÁRVORES

un 10 30,39 38,36 383,60 0,00 %

 23.1.7  2022-04-
COMP- 

093 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA 
JERIVÁ (SYAGRUS 
ROMANZOFILIANA) - DAP5

un 5 325,16 410,48 2.052,40 0,02 %

 23.1.8  2022-04-
COMP- 

098 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
ABACAXI ROXO 
(TRADESCANTIA 
SPATHACEA)

un 66 25,63 32,35 2.135,10 0,02 %

 23.1.9  2022-04-
COMP-

096 

Próprio PLANTIO DE DIONELA 
TASMANICA H=0,30 M

un 270 43,54 54,96 14.839,20 0,13 %

 23.1.10  2022-04-
COMP-

088 

Próprio PLANTIO DE MUDA DE 
ARBUSTO FLORIFERO, 
CLUSIA/GARDENIA/MOREIA 
BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, 
H= *50 A 70* CM

un 125 185,22 233,82 29.227,50 0,25 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 23.1.11  2022-04-
COMP-

099 

Próprio PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA OU SAO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS

un 40 20,84 26,30 1.052,00 0,01 %

 23.1.12  2022-04-
COMP-

170 

Próprio LIMITADOR DE SOLO m 33 11,10 14,01 462,33 0,00 %

 23.2.2  2022-04-
COMP- 

083 

Próprio LANÇAMENTO DE TERRA 
VEGETAL PRETA EM COVA 
COM APLICAÇÃO DE ADUBO 
E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DE PH DO SOLO

m³ 15,2 325,39 410,77 6.243,70 0,05 %

 23.2.3  2022-04-
COMP-

014 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MECANIZADA DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 18,24 3,93 4,96 90,47 0,00 %

 23.2.6  2022-04-
COMP- 

098 

Próprio PLANTIO DE PLANTA - 
ABACAXI ROXO 
(TRADESCANTIA 
SPATHACEA)

un 144 25,63 32,35 4.658,40 0,04 %

 23.2.7  2022-04-
COMP-

096 

Próprio PLANTIO DE DIONELA 
TASMANICA H=0,30 M

un 105 43,54 54,96 5.770,80 0,05 %

 23.2.8  2022-04-
COMP-

099 

Próprio PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA OU SAO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS

un 36 20,84 26,30 946,80 0,01 %

 23.2.9  2022-04-
COMP-

170 

Próprio LIMITADOR DE SOLO m 51 11,10 14,01 714,51 0,01 %

 24.1.1  2022-04-
COMP-

171 

Próprio ESCARIFICAÇÃO/REMOÇÃO 
DE PINTURA EXISTENTE

m² 340,62 2,91 3,67 1.250,07 0,01 %

 24.1.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 3,41 25,79 32,55 110,99 0,00 %

 24.1.5  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 340,62 183,84 232,07 79.047,68 0,68 %

 24.2.1  2022-04-
COMP-

171 

Próprio ESCARIFICAÇÃO/REMOÇÃO 
DE PINTURA EXISTENTE

m² 81,68 2,91 3,67 299,76 0,00 %

 24.2.2  2022-04-
COMP-

015 

Próprio CARGA, MANOBRA E 
DESCARGA MANUAL DE 
SOLO/ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 
M3

m³ 0,82 25,79 32,55 26,69 0,00 %

A
ss

in
ad

o 
E

le
tr

on
ic

am
en

te
 p

or
 A

le
x 

 d
a 

S
ilv

a 
P

as
so

s 
U

.O
. C

O
P

E
N

, C
ar

go
 E

sp
ec

ia
lis

ta
 P

or
tu

ár
io

 e
m

 3
0/

09
/2

2 
as

 1
5:

18
 c

om
 n

º:
 0

99
7-

00
08

-6
66

8 
e 

C
R

C
 3

0N
R

23
4X
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE AGO/22

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA 

MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

 24.2.5  2022-04-
COMP-

055 

Próprio CERÂMICA ESMALTADA C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm²) - 
DECORATIVA P/ PAREDE, 
INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI 
BRANCO

m² 81,68 183,84 232,07 18.955,47 0,16 %

 25.1  2022-04-
COMP-

173 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 25700 2,08 2,62 67.334,00 0,58 %

TOTAL= R$ 11.549.589,16
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