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CABLAGEM DA VIGA PRÉ-MOLDADA (VÃO 20m)
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CORTE B-B
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DET. EM PLANTA DA SAÍDA DOS CABOS
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3  FORÇA DE PROTENSÃO MÁXIMA ANTES DO ESCORREGAMENTO DAS CUNHAS DE ANCORAGENS: 830 kN/CABO.

1  MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

    AÇO PARA PROTENSÃO CP 190 RB  CABOS 6 Ø 12,7 mm.

NOTAS:

FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,45;

4  FASE DE PROTENSÃO:

2  MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 40 MPa;

    AÇO CA-50 fyk ≥ 500 MPa;

1º ETAPA: AOS 7 (SETE) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRÉ-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO

TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 23 MPa E Ecj 26855 MPa, PROTENSÃO DOS CABOS 3 E 4, NESTA 

5  OS CABOS N.° 1 ATÉ 4, DEVERÃO SER PROTENDIDOS EM AMBOS OS EXTREMOS SIMULTANEAMENTE.

6  ESCORREGAMENTO MÁXIMO DAS CUNHAS DE ANCORAGENS: 6 CABOS Ø 12,7 mm = 6 mm.

7  COEFICIENTES DE ATRITO ENTRE CABOS E BAINHAS USADOS PARA O CÁLCULO DE PERDAS

 DAS FORÇAS DE PROTENSÃO: TRECHOS CURVOS DOS CABOS μ = 0,20;

POR METRO LINEAR DE CABO k = 0,002.

8  A FIXAÇÃO DOS CABOS NAS RESPECTIVAS POSIÇÕES, DEVERÁ SER GARANTIDA POR MEIO DE

DISPOSITIVOS, PARA EVITAR SEU DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.

9  PASTILHAS DE REGULARIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS COM ARGAMASSA EPÓXICA MOLDADA

2ª ETAPA: AOS 14 (QUATORZE) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRÉ-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO

TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 27 MPa E Ecj 29100 MPa, PROTENSÃO DOS CABOS 1 E 2.

SEQUÊNCIA;

IN LOCO ANTES DA VIGA SER LANÇADA.

1

CABOS

ALONGAMENTOS (mm)

138

2 138

3 139

1

N° CABOS
CABOS (m)

21,26

2

3

CABOS 6 Ø 12,7 mm - AÇO CP 190 RB 12,7

21,26

21,30

BAINHAS (m)

19,86

19,86

19,90

PESO (kg)

98,86

98,86

99,04

TOTAL GERAL

85,12 79,52 395,80

BAINHAS SEMI-RÍGIDAS GALVANIZADAS Ø 50 mm

4 21,30 19,90 99,04

4 139

0.600246246

PLOT   1  = 

WIDTHCOLORPEN

0.150  7  1

0.200  7  2

0.300  7  3

0.400  7  4

0.500  7  5

0.600  7  6

0.150  7  7

0.100  7  8

0.050  7  9

0.180 10 10

0.180111111

0.180251251

0.180252252

0.180253253

0.180254254

0.180255255

0.300250250

1

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PONTA DA ESPERA
Nº EMAP:

-------------------
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