RESUMO PARA UMA VIGA
CABOS 7 @ 12,7 mm - ACO CP 190 RB 12,7
N° CABOS CABOS (m) BAINHAS (m) PESO (kg)
le?2 31,15 29,75 161,39
CABLAGEM DA VIGA PRE-MOLDADA (VAO 30m) 3e4 31,15 29,75 161,39
ESC. 1.75
5e6 31,16 29,76 161,45
A A
7e8 31,16 29,76 161,45
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TOTAL 124,62 119,02 645,68
28 TOTAL GERAL 249,24 238,04 1291,36
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NOTAS:
1 MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL fck = 40 MPa;
FATOR AGUA/CIMENTO < 0,45;
ACO CA-50 fyk = 500 MPa;
ACO PARA PROTENSAO CP 190 RB CABOS 7 @ 12,7 mm.

3 FORGA DE PROTENSAO MAXIMA ANTES DO ESCORREGAMENTO DAS CUNHAS DE ANCORAGENS: 969 kN/CABO.

4 FASE DE PROTENSAO:
1° ETAPA: AOS 7 (SETE) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRE-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO
TER ATINGIDO A RESISTENCIA MINIMA DE 31 MPa E Ecj 31180 MPa, PROTENSAO DOS CABOS 1 E 2, PARA
PERMITIR MOVIMENTAGOES LATERAIS, NESTA SEQUENCIA;
2° ETAPA: AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DA CONCRETAGEM DA VIGA PRE-MOLDADA, DEVENDO O CONCRETO
- - \ TER ATINGIDO A RESISTENCIA MINIMA DE 40 MPa E Ecj 35415 MPa, PROTENSAO DOS CABOS 3 A 8.
SEQAO 3-3 SEQAO 4-4 | | A VIGA SO PODERA SER TRANSPORTADA APOS A PROTENSAO DOS CABOS 1 E 2.
| 5 OS CABOS N.° 1 ATE 8, DEVERAO SER PROTENDIDOS EM AMBOS OS EXTREMOS SIMULTANEAMENTE.
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ESC. 1:25 ESC. 1:25 | |
[ “‘ 6 ESCORREGAMENTO MAXIMO DAS CUNHAS DE ANCORAGENS: 7 CABOS @ 12,7 mm = 6 mm.

7 COEFICIENTES DE ATRITO ENTRE CABOS E BAINHAS USADOS PARA O CALCULO DE PERDAS

ESC. 1:10 m DET. EM PLANTA DA SAiDA DOS CABOS 1 A8 DAS FORGAS DE PROTENSAO: TRECHOS CURVOS DOS CABOS p = 0,20;
Esc. 110 POR METRO LINEAR DE CABO k = 0,002.
o 30 ; 3 )
8 A FIXAGCAO DOS CABOS NAS RESPECTIVAS POSIGOES, DEVERA SER GARANTIDA POR MEIO DE
22 ETAPA DE DISPOSITIVOS, PARA EVITAR SEU DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
CONCRETAGEM 15 \
12 | 9 PASTILHAS DE REGULARIZACAO SERAO EXECUTADAS COM ARGAMASSA EPOXICA MOLDADA
: IN LOCO ANTES DA VIGA SER LANCADA.
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