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1 INFORMACOES INICIAIS

1.1 Objetivo

Este documento apresenta uma descricao geral do projeto, das especificacdes e orientacdes
para prestacao de servicos de reforma no Terminal do Cujupe no municipio de Alcantara — MA.

Em caso de divergéncia de informagdes entre os documentos e os desenhos técnicos
apresentados, prevalecera a seguinte ordem: o especificado na planilha orcamentdria, e posterior
momento os projetos e por ultimo o caderno de encargos, devendo a Fiscalizagdo comunicar

oficialmente e imediatamente a drea de projetos.

1.2 Caracteristicas Gerais
As melhorias envolvem constru¢dao, ampliacdo, demolicdo e relocacdo de elementos no
perimetro do Terminal, abrangendo as areas de arquitetura (inclusive paisagismo), civil (inclusive
hidrdulica e sanitaria predial; drenagem pluvial; pavimentagao; sinalizacao, etc.) e elétrica.
Os servicos de melhorias envolvem:
a) Novo estacionamento;
b) Ampliacdo do Banheiro para a construcdo de Vestiario;
c) Nova pavimentagdo com sonorizador, faixas elevadas e tachdes refletivos;
d) Elevacdo das cabines das operadoras e Instalacdo de coberturas metalicas;
e) Instalacdo de fitas retro reflexiva nas cancelas e peliculas insulfilm nas cabines;
f) Melhorias na drenagem (Na entrada e no interior do Terminal Rodoviario);
g) Fechamento de toda a passarela com tela revestida em pvc;
h) Reposicionamento das cancelas;
i) Desmontagem da Torre de Comunicagao;
j) Cobertura e fechamento da area do reservatdrio pluvial;
k) Cobertura das Caixas d’4dgua localizadas no morro e da ETE;
I) Cobertura do Gerador e do QGBT;
m) Instalacdo de guarda corpo em todo terminal e no caminho de servico;
n) Complemento do piso Korodur;
o) Alinhamento de Postes desprumados;
p) Reforma das sarjetas e meios-fios;
g) Instalacdo de Ponto de Encontro;
r) Laudo Técnico conclusivo de funcionamento da ETE;
s) Pintura de todo o terminal, passarelas (interno e externo), PMBOX, alojamento.

t) Execucgdo de paisagismo no canteiro da rotatdria e canteiro préximo a passarela norte.
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1.3 Localizacao

Os servicos de reforma serdo desenvolvidos no Terminal do Cujupe, localizado no municipio de
Alcantara — MA.

9 Terminal do Cujupe
Terminal da Ponta da Espera

- e

Figura 1: Imagem da localizagdo do Terminal do Cujupe em relagdo a ilha de Sdo Luis - MA.

Figura 2: Imagem da localizagdo do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA.

1.4 Condigdes do Local

O municipio de Alcantara se encontra numa regido amazonica que lhe confere um clima tropical
guente umido tendo medias pluviométricas e, térmicas altas. A temperatura média anual é de 28°C,
tendo como a minima 222C e maxima 342C, umidade relativa do ar superior a 82% (IBGE, 2018)

O periodo chuvoso ocorre entre os meses de janeiro a junho e de estiagem de julho a dezembro,
com indice pluviométrico entre 2000 e 2400 milimetros anuais.
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As chuvas apresentam um volume maior nos meses de margo e abril e tendo um periodo de

relativa estiagem entre setembro e novembro. Os indices de pluviosidade média em Alcantara variam

de acordo com a Tabela 1 abaixo:

Total das Chuvas L. Numero de dias | Valor médio das

(mm) Chuvas maximas ( com chuva chuvas (mm)
Janeiro 179,87 52,44 10,41 17,28
Fevereiro 277,18 58,81 14,22 19,49
Marco 423,86 75,50 19,22 22,05
Abril 467,66 83,28 20,69 22,61
Maio 365,93 62,99 17,53 20,87
Junho 235,56 52,94 14,59 16,14
Julho 175,26 50,73 10,72 16,35
Agosto 20,25 10,92 2,38 8,53
Setembro 2,86 2,20 0,81 3,52
Outubro 7,11 6,53 0,84 8,42
Novembro 10,41 7,42 1,31 7,93
Dezembro 56,92 24,54 3,56 15,98

Tabela 1: Média histdrica de 32 anos (1987a 2018) do total das chuvas, chuvas maximas, nimero de dias

com chuva e, valor médio das chuvas para o municipio de Alcantara, Maranhdo. Fonte: Posto
Pluviométrico da Agéncia Nacional de Aguas. Organizado pelo Nicleo Geoambiental da Universidade
Estadual do Maranhdo - NUGEO/UEMA (2020).

A temperatura varia ao longo do ano entre 232C e 312C, situando-se normalmente em torno de
279C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e 159C
respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média

mensal variando entre 75% e 85%.

A maré na Baia de S3o Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte varia¢do do nivel

d'agua:

N-MAXIMO (previsto): + 7,20 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m
MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

LN U NN

NR (nivel de redugdo): + 0,00 m
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v" N. MINIMO (previsto): - 0,30 m
v" Os referidos niveis s30 em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. - M.M.

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulagdo de suas aguas é
definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de correntes hidrodinamicas
ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes,
enquanto os valores minimos das correntes ocorrem préoximo as estofas de maré. Outra caracteristica
estuarina é a presenga de marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam dire¢do Norte

e Nordeste e, apods as estofas, invertem suas direcdes para Sul e Sudoeste.

As ondas na regido sdao geradas por ventos locais, podendo alcancgar alturas correspondentes a
uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6 segundos.
A densidade da dgua do mar varia de 1.010 g/I (baixa-mar no periodo seco) a 1.019 g/| (preamar

no periodo chuvoso).

1.5 Assisténcia Técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia
técnica necessdria para a execu¢ao e completo acabamento das obras e servigos assim como a solugao
de possiveis irregularidades detectadas, através das vistorias técnicas, bem como as que forem
surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucdo até o periodo de entrega definitiva,
independentes de sua responsabilidade civil, conforme o referido Caderno de Encargos.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cadigo Civil
a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo”.

A Contratada devera apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugdo da obra em questao.

Todos os subcontratados e autorizados pela EMAP deverdo emitir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a suas

atividades bem como toda documentacgdo de garantia dos servigos fornecidos.

1.6 Terminologias
Para melhor entendimento do Objeto contratado, a seguir sdo apresentadas algumas defini¢es
utilizadas no documento.
a) Cujupe — porto localizado no municipio de Alcantara, no Estado do Maranhdo, em frente a
ilha do Cajual;

b) Rampa — plano inclinado que da acesso ao mar no qual se localiza o Ferryboat;
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1.7 Relag¢dao de Documentos do Projeto

NUMERACAO

DESCRICAO

DE-2577-18-T01-02

CUJUPE RAMPAS-(RN3-DHN) - PROJETO URBANISTICO - CONSTRUIR/DEMOLIR

2018.16-DE-GEO-3001-0001_C

PROJETO EXECUTIVO - GEOMETRIA

2018.16-DE-GEO-3001-0001_C_

PROJETO EXECUTIVO - GEOMETRIA

2018.16-NS-GEO-3001-0003_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-NS-GEO-3001-0004_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-NS-GEO-3001-0005_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-DE-EST-3001-0001_E_

(Cujupe Rampa Norte) - PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAS

2018.16-DE-EST-3001-0002_E_

(Cujupe Rampa Sul) - PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAS

2018.16-DE-EST-3001-0003_E _

Cujupe Rampa Norte) - PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAS

2018.16-DE-EST-3001-0004_E_

(Cujupe Rampa Sul) - PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAS

2018.16-MC-EST-2001-0001_D_

MEMORIAL DE CALCULO - ESTRUTURAS - EXECUTIVO - CUJUPE

2018.16-DE-ELE-3001-0001_C_

INSTALACOES ELETRICAS_RAMPA NORTE_CUJUPE

2018.16-DE-ELE-3001-0002_C_

INSTALACOES ELETRICAS_RAMPA SUL_CUJUPE

2018.16-DE-ELE-3001-0003_C_

INSTALACOES ELETRICAS_RAMPA SUL_CUJUPE

2018.16-DE-ELE-3001-0004_D_

INSTALACOES ELETRICAS_DETALHES TORRES RAMPA N..

2018.16-DE-ELE-3001-0005_A_

NSTALACOES ELETRICAS_RAMPA NORTE_CUJUPE

2018.16-DE-ILU-2001-0001_A_

INSTALACOES ELETRICAS_RAMPA NORTE_CUJUPE

2018.16-DE-ILU-3001-0001_A _

ILUMINACAO_RAMPA NORTE_CUJUPE

2018.16-DE-ILU-3001-0002_B_

ILUMINACAO_RAMPA SUL_CUJUPE

2018.16-LM-ELE-3001-0001_A

LISTA DE MATERIAIS

2018.16-LM-ELE-3001-0002_A

LISTA DE MATERIAIS

1.8 Consideracgbes Gerais

Tabela 2: Lista de Desenhos

Para Atendimento ao cronograma previsto ha necessidade de contemplar, no minimo, quatro

frentes de trabalho em paralelo, sendo: Uma para o novo estacionamento, uma para a reforma do

banheiro, uma para a etapa de elevag¢do das cabines e uma para a ampliagdo das rampas. Para os

demais servicos, as frentes podem ser relocadas desde que ndo ultrapasse o prazo total em

cronograma.

Os servicos que requerem icamento e pavimentagao, ou que gere conflito, atrapalhando o fluxo

do local, deverao ser feitos no periodo noturno, apds o horario de funcionamento do Terminal.

As obras deverdo ser executadas de acordo com as especificagdes que seguem no presente

Caderno de Encargos, dentro das normas da construcdo, obedecendo aos projetos fornecidos pela

EMAP.
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O recebimento, armazenamento e manuseio dos materiais utilizados na obra, assim como a
execucdo dos servicos deverdo atender integralmente as prescricées da ABNT, NR’s, INMETRO
(quando for o caso) e outras normas Técnicas pertinentes e vigentes, bem como especificaces e
orientacdes dos fabricantes.

Em caso de acidente com produtos tdxicos e/ou substancias contaminantes, informar
imediatamente a Fiscalizacdo e tomar as medidas cabiveis para conter e eliminar o processo de
contaminacgao;

A Fiscalizacdo estard baseada no controle visual da qualidade do servico executado, em
conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes

Para as obras e servigos contratados, cabera a Contratada fornecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessdrio, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e

empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

2 SERVICOS INICIAIS

2.1 Administracao da Obra

Sob esta denominacgdo obriga-se o responsavel técnico pela condugdo dos servigos conforme
abaixo:

A equipe para Administra¢do da Obra serd constituida por dois Engenheiros Civis, devidamente
inscritos no CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou Arquiteto e Urbanista devidamente inscrito
no CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), Auxiliar Técnico de Engenharia, Técnico em
Segurancga do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Auxiliar de Servicos Gerais, Encarregado Geral de
Obras, Vigias Noturnos e Diurnos e um motorista que conduzira o equipamento (caminhonete).

Serdo fornecidas passagens de FerryBoat semanais para equipe administrativa e quinzenal para
equipamento de transporte (caminhonete) conforme especificacdio e quantidade na planilha
orcamentdria. Com o intuito de manter a integracdo com a comunidade local, os dimensionamentos
dos custos com funciondrios de outros municipios estdao reduzidos, contudo é op¢dao da empresa a
realizacdo da contratagdo de equipe local, exceto no percentual previsto em lei estadual.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reuniées semanais que irdo acompanhar e
controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como a participacao das

reunides mensais de Saude, Seguranca e meio Ambiente do Porto do Itaqui.

2.2 Mobilizacao
E de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas

e mado-de-obra necessdrios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto deste CADERNO DE
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ENCARGOS, bem como, demais aparelhamento, tapumes, sinalizacGes, cercas, instalagdes provisorias
de sanitarios.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execugdo dos servigos estiverem no local.

Contratada sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos
eventuais danos gerados neles.

Atentar que a mobilizagdo devera ser realizada para o municipio vizinho, devendo os custos

serem contemplados na proposta de preco da Contratada.

2.3 Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno, além de remocdo de totalidade do material produzido por esta
operagao, atendendo disposto na legislacdo, normas ou diretrizes ambientais. Sempre que possivel
proceder a estocagem do solo retirado e sua posterior utilizagdo para os projetos paisagisticos e de
plantio de arvores. Serd procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, peridédica remogao de todo
o entulho e detritos que venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido
acumulados no terreno.

Somente podem ser removidas arvores indicadas em projeto, sendo também a implantacdo das
instalacGes do canteiro de obras estudada de modo a evitar a remocdo desnecessaria de arvores de
porte.

Ndo é permitida a queima de materiais provenientes da limpeza do terreno.

Ndo sera permitida a permanéncia de entulhos resultantes da execucdo do servico em areas

adjacentes ao canteiro, ou em locais que causem prejuizo ao deslocamento, ou a drenagem natural.

2.4 Canteiro de Obras

Este Caderno visa orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessdrios a mitigacao de
efeitos ambientais negativos oriundos da instalacdo, operagao e desmobiliza¢gdo do canteiro de obras.
Visam também orientar o dimensionamento, localizacdo e detalhamento de equipamentos sanitdrios
e outros no sentido de garantir a qualidade ambiental (tratamento de esgotos, reducdo de poeira,
reducdo de ruidos, etc.), e a recuperagdo ambiental dos espacos resultantes da desocupacdo (projetos
de recomposicdo paisagistica, e de cobertura vegetal, se for o caso).

A Contratada deverd ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e organizado,
removendo todo o entulho, periodicamente.

Fica a critério da Contratada a elaboracdo do layout do canteiro, no que se refere ao
posicionamento dos elementos componentes, mas sua construcao deve seguir os padrdes exigidos
pelas concessionarias de servigcos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
Fica apenas a condi¢cdo da Fiscalizacdo aprovar previamente a distribuicdo desses elementos no

canteiro.
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O canteiro esquematizado pela Contratada devera incluir os itens de protecdo e seguranca
contra roubo, bem como protecao, higiene e seguranca dos trabalhadores de acordo com a legislacao

trabalhista em vigor.

2.4.1 Instalacao

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instala¢des hidrossanitarias e elétricas existentes
para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposicao dos esgotos, quando ndao houver rede
publica de esgotamento sanitario, deve ser em fossas sépticas, instaladas a distancia segura de locais
de abastecimento d’agua e de talvegues.

A Contratada devera instalar um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo
realizados os servicos. Serdo dois canteiros de obras, um com Alojamento, Vestidrio e Refeitério
localizado na parte de cima do Morro e outro a ser implantado com parte Operacional/ Almoxarifado
na entrada da rampa norte, conforme figura 3. O local também serd indicado em area a ser liberada
pela fiscalizacdo da EMAP.

No canteiro de obras, a Contratada, se instalara com constru¢do em alvenaria e madeira,
conforme indicado em planilha or¢camentdria sintética.

A Contratada deverd dispor no canteiro banheiros, vestiarios e alojamento para suprir a
necessidade da obra.

Para as frentes de trabalho devera ser fornecido sanitarios, O dimensionamento do sanitarios
devera ser em funcdo do nimero de operarios ndo residentes.

As instalacOes elétricas provisérias, inclusive fiacdo e demais dispositivos elétricos, deverdo
obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinagdes da Concessionaria local e nos
casos omissos, obedecerdo as correspondentes Normas da ABNT. Devem ser consideradas, ainda, as
seguintes medidas de protecdao ambiental:

Prever instalacOes de canteiros de obra capazes de atender as demandas das obras, evitando
ampliagGes ndo planejadas;

Os patios para equipamentos deverdo contar com medidas de seguranga, que evitem
derramamento de quaisquer substancias capazes de contaminar o meio ambiente;

Disciplinar e destinar as aguas superficiais;

As instalagdes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego — N. 23.214/78.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado por
profissional capacitado e habilitado.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes estruturas:

a) Instalacdes Hidros sanitarias;
b) InstalacGes Elétricas. As instalacdes elétricas devem contemplar iluminag¢do noturna

com objetivo de aumentar o nivel de seguranca;
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c) Local para guarda de materiais e equipamentos;

d) Placas de sinalizagdo e seguranga, indicando praticas seguras, dareas de
armazenamento e disposi¢do de residuos quando ocorrer etc.;

e) Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra;

f) Sanitérios e vestiario em alvenaria.

g) Placas de identificagdo e sinalizagdo da Obra.

Figura 3: Localizagdo dos Canteiros de Obras no Terminal.

2.4.2 Operagao
Em nenhuma hipdtese o fluxo do terminal devera ser interrompido.

As dreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser totalmente limpas,
inclusive do material derramado durante a operagdo. Os tanques de asfalto, tambores e outros
materiais tornados inserviveis devem ser recolhidos e dispostos em cagambas, pré-selecionadas.

As condig¢Bes de sinalizagao de fluxo de veiculos devem ser cuidadosamente planejadas.

A disponibilidade de dgua para o consumo humano deve ser potavel e de responsabilidade da
Contratada. As despesas provenientes do consumo de agua para a obra, esgoto e energia, durante
todo o periodo da construgdo estendendo—se até a data da inauguracdo do empreendimento, serdo
de inteira responsabilidade da EMAP.

Citam—se, ainda, as seguintes medidas de protecdao ambiental a serem consideradas:

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual, serdo
de responsabilidade da Contratada.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera ser

acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo retirados
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para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando
inteiramente a cargo da Contratada.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada
para que os servicos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela propria
Contratada.

Um fato bastante relevante é que a Contratada devera se organizar de modo a atender a
necessidade de execucdo dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programacao das equipes

para trabalho em horarios diferentes do horario administrativo.

2.4.3 Placas padrao de obra

A base da placa tera os pés de apoio em madeira, sendo 1 metro enterrado no solo, com chapa
de aco galvanizado e moldura em madeira fixada com pregos.

A(s) placa(s) da obra deverd(dao) ser colocada(s) em locais bem visiveis definidos pela
Fiscalizagao, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta ultima, nas dimensdes indicadas
em especificagdo prépria de acordo com suas exigéncias e normas do CREA/MA ou CAU/MA., sempre
obedecendo ao padrdo de cor, tamanho, e procedimentos proprios, ficando seus custos a cargo da
Contratada de acordo com a sua planilha orcamentdria.

A placa da obra, conterd as seguintes indicacGes:

e Nomes dos responsaveis técnicos;

e Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela EMAP
- Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria;

e Valor dos recursos aplicados;

e Informagdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera conforme figura 04.
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GOVERNO DO,

MARANHAC

GOVERNO DE TODOS NOS '

& iTagun

IMPLANTAGAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DO
CUJUPE

CONTRAT O N2: X00OOOOOOOOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXX RES PONSAVEL TECNICO: XO00000000OOOOO0ONX

VALOR TOT AL DA OBRA: X2OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX
MUN ICTPIO: XXXXXXXXXXOOOOOOOXNXXX XXX XX XXX
OBJIETO: 2OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIXX

INICIO DA OBRA: XXXXXOOOXXIOOXXXXXXXNNXX
TERMINO DA OBRA: XOOOOOOOOOXXXXOK

Figura 4: Placa de Identificacdo da obra

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela EMAP e informado a Fiscaliza¢3o.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas a EMAP.

2.4 Cercamento provisorio

O cercamento provisorio sera usado para dividir o trafego de passageiros do trafego dos
trabalhadores da obra. Os tapumes poderdo ser usados para fazer essa divisdao, devem ser utilizados
para cercar o perimetro das obras (sempre que possivel) que acontecerdo no local.

Serdo empregados, de forma continua e encostando no solo, tapumes metalicos nas areas
externas do Terminal e tapumes de chapa de madeira compensado no interior do Terminal.

A sustentacdo das chapas ou placas devera ser feita por elementos de madeira ou metal, além
de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

A vedacdo lateral devera ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou
detritos retirados das a¢bes ocorridas ao longo da obra.

Tanto as chapas de vedac¢do quanto os elementos de sustentagdo deverdao ser externamente
pintados de branco, podendo ser aplicada caiagao, visando facilitar a manutencdo do tapume, de
forma rapida e a baixo custo. Devera ser procedida manuten¢dao permanente, seja da estrutura, seja
da pintura, devendo ser reparadas ou substituidas quando apresentarem deterioracdo. Deve-se
garantir a limpeza e visibilidade do tapume durante toda a obra.

As pranchas deverdao ser colocadas em sequéncia e em numero suficiente para fechar
completamente o local. Junto as interse¢Ges o Tapume devera ter altura minima de 1,00 m e méaxima
de 3,20 m do alinhamento da construgao da via transversal, para permitir visibilidade aos veiculos.

Ressalva-se que na obra correspondente a ampliacao dos banheiros no Terminal de Passageiros,
deve-se utilizar tapume com altura até o teto. A observagao é feita por se tratar de uma area intima e



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTODO CADERNO DE ENCARGOS

e ITAQUI TITULO: Contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos de

duplicagdo das rampas do Terminal de Ferryboat do Cujupe, administrado pela EMAP,
localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagao: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Antonio Araujo GEPRO 02/2022 00 15 de 44

gue nao pode haver sua paralizacao. Sendo assim, os tapumes deverao ser colocados de forma que
ndo impeca o uso do banheiro enquanto estiver acontecendo a sua ampliacao.
A Contratada é responsavel pela pintura, transporte e manutengao dos tapumes. Os tapumes

deverdo apresentar-se sempre limpos e pintados.

3 SERVICOS GERAIS

3.1 Demolicdes e Retiradas

Toda e qualquer demoli¢cdo sé podera ser iniciada apés a liberagdo por parte da Fiscaliza¢do.
Antes do inicio dos servicos, a Contratada procederda a um detalhado exame da estrutura a ser
demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os
métodos utilizados na construgdo, as condi¢Ges das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas,
subsolos e outros, observando as prescricdes contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e 4gua, as canalizagdes de esgoto e dguas pluviais
e os aterramentos deverao ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes das
empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A Contratada devera fornecer, para aprovac¢do da Fiscalizacdo, informacgOes descrevendo as
diversas fases da demoli¢do previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas, quando necessario, para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serao
convenientemente removidos para locais indicados pela Fiscalizacao.

Em caso da existéncia de moveis e utensilios no recinto, a Contratada devera protegé-los, assim
como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Para a retirada de instalagbes e componentes elétricos, um profissional habilitado, deverd
supervisionar o servi¢o, que sera realizado por eletricista e auxiliares da CONTRADA. Esse servico
devera ser feito simultaneamente ao de demolicdo, e contempla as seguintes etapas, devendo as
mesmas serem planejadas e devidamente aprovadas junto a Fiscalizacdo da EMAP: retirada e
reinstalacdo de itens da parte elétrica, hidrdulica e sanitaria conforme plantas técnicas.

As demoli¢cGes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos
cuidados, de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remocgao e o transporte de todo o entulho
e detritos provenientes destas demolicdes serdo executados pela Contratada. Os materiais
remanescentes das demoli¢cGes e considerados passiveis de reaproveitamento serdo removidos e
transportados pela Contratada, para locais indicados pela Fiscalizagao.

Acrescenta-se ainda no item 23.1 deste documento encontram-se sobre informacdes mais

detalhadas acerca da demolicdo das rampas que serdao ampliadas.
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3.2 Locagdo de Obra

A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de
coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento topografico.

Cumprird ao EMAP o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locagdo da
obra. Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de
madeira cravadas na posicdo vertical ou marcos topograficos previamente implantados em placas
metalicas fixadas em concreto.

A locagdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.
Os quadros, em tdbuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos
esforcos dos fios de marcagdo, sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posi¢do correta. A locagdo
sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagao nas tabuas ou sarrafos dos
quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. A locagdo de sistemas vidrios internos e de trechos
de vias de acesso sera realizada pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas,

com base nos pontos de coordenadas definidos no levantamento topografico.

O projeto de alargamento das rampas de Cujupe assim como a passarela de acesso, prevé o

alargamento de 2 atracadouros dos ferryboats. Trata-se de estrutura de concreto, apoiada sobre
fundacGes em enrocamento e brita britada com viga de bordo apoiada em estacas do tipo Raiz.

A Contratada deverd fazer um levantamento minucioso no local onde serdo realizados os
servicos, para confirmacgdo das informacdes de projeto, de modo a esclarecer todas as duvidas para

execucdo dos servicos e as respectivas providéncias.

4.1 DemoligGes

Os servigos de demoli¢cdes serdo executados de forma a atender o projeto. A Fiscalizacdo definira
em cada caso, se 0s materiais serdao reaproveitados ou nao.

A critério da EMAP, os servicos poderdo ser contratados e executados em troca parcial ou total
dos materiais remanescentes.

Quando os materiais ndo forem reaproveitaveis poderdo ser utilizados processos mecanicos de
derrubada, coleta por arrasto, carga através de carregadeiras, transporte e descarga por meio de
caminhdes basculantes, etc.

Os principais itens que serdo demolidos na rampa sul sao:
a) Plataforma em estrutura de metdlica com um volume de 268,00 m3
b) Dolfins (2x) em concreto armado com um volume total de 91,12 m3

c) Flutuador em concreto armado com um volume de 187,90 m3
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d) Defensas de proa em concreto armado com um volume de 25,38 m3

e) Estacas (4x) em concreto armado com um volume de 29,16 m3

4.2 Estacas
Define a sistemdtica a ser adotada na execucdo de fundag¢des utilizando-se o tipo Raiz em
trabalhos de infraestrutura.
A escavacdo devera ser continua até a profundidade prevista. Na sequéncia imediata sera feita
a colocagdo da armadura e a limpeza das imediagGes do furo. Devem-se tomar providéncias para evitar
o deslocamento da armadura e/ou introducdo de material estranho ao concreto. O processo de
concretagem a ser adotado é o submerso, utilizando-se tremonha. No caso de uso de bomba de
concreto, a mesma deverd despejar o material no topo da tremonha, sendo vedado bombear
diretamente para o fundo da estaca.
O concreto a ser utilizado tera:
a) Teor de cimento ndo inferior a 400 kg/m3;
b) Abatimento (“slump”) igual a 20 +/- 2 cm;
c) Diametro maximo do agregado = a 10% do diametro do tubo de concretagem;
d) Embutimento da tremonha no concreto, durante toda a concretagem, ndo inferior a

1,5 m a fim de evitar a mistura da lama no concreto.

4.3 Enrocamento

O tipo de rocha a ser utilizado nesses revestimentos devera ser resistente ao intemperismo.

Preferencialmente, serdo empregadas rochas igneas ou metamorficas, tais como granitos,
basaltos, diabasios, gnaisses, quartzitos ou outras de caracteristicas similares, desde que aprovadas
pela Fiscalizac¢do.

Com a finalidade de evitar o arrancamento do revestimento devido as forgas de arraste da agua,
as pedras a serem utilizadas deverdao possuir didmetros médios acima de 15 cm. Os vazios
remanescentes do encaixe entre essas pedras deverdo ser preenchidos com pedras de dimensdes
inferiores, porém de forma a ndo serem arrastadas pela corrente de agua.

Devera ser realizado primeiramente a retirada de parte da passarela e rede de incéndio da
rampa sul e executada parte do enrocamento da Rampa Sul, que servird de molhe para a mesma,
permitindo que ela opere em qualquer condicdo de maré, liberando assim a Rampa Norte
integralmente para o alargamento. Apds conclusdo do alargamento da Rampa Norte, liberando esta
para operacdo, sera complementado o enrocamento da rampa sul para seu alargamento.

Em funcdo das condicGes locais, da intensidade das correntes de dgua e do grau de importancia
do enrocamento, o projeto ou a fiscalizacdo poderao determinar a necessidade de rejuntamento das
pedras com argamassa. Esse rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago

1:3 em volume. Sempre que o enrocamento for rejuntado, cuidados especiais com a drenagem
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deverdo ser tomados, no sentido de se evitar o acimulo de agua no interior do solo do macico. Nessas

situacOes, necessariamente devera ser executado um sistema de drenagem.

4.4 Bases ou sub-bases de brita graduada

Os servicos para execuc¢do de bases ou sub-bases de brita graduada consistirdao de todas as
operagles necessarias a construcao da camada de pavimento, de espessura especificada no projeto,
obtida pelo espalhamento e compressdo, com teores de umidade controlados, de uma mistura de
fragmentos obtidos da britagem de rochas ou pedregulhos.

No caso da adicdo de cimento Portland comum a brita graduada, a mistura sera realizada de
forma a se obter o teor especificado.

Os agregados serdo obtidos por britagem de rochas s3s e deverdo se enquadrar nas
especificagcdes de projeto.

O cimento Portland comum, sempre que recomendado, devera satisfazer as exigéncias das
Normas NBR 5732, NBR 7215 e NBR 5740.

Os equipamentos que deverao ser utilizados:

a) distribuidor autopropulsor de agregados, capaz de distribuir a brita graduada com
espessura uniforme sem produzir segregacao;

b) compactador de pneus de pressao reguldvel: carga por roda maior que 2.500 kg; largura
de rastro maior que 2 m; pressdo minima de contato igual a 6,7 kg/m2;

¢) compactadores vibratdrios, de rodas lisas metalicas e frequéncia reguldvel com largura
de rastro maior que 1,40 m e peso estatico ndo inferior a 3.300 kg;

d) veiculos para transporte com cacamba metalica e basculantes;

e) compactadores portateis vibratdrios;

f) régua de madeira ou metdlica, com arestas vivas de 3 m de comprimento.

As bases ou sub-bases de brita graduada serdao construidas sobre a superficie resultante das
operagles de preparo ou de reforgo do subleito. A espessura da camada serd de no maximo 15 cm. Se
for necessaria a execucdo de camadas de maior espessura, os servicos deverdo ser executados em
mais de uma camada.

A brita graduada ao sair da usina serd homogénea, devendo possuir a composicdo
granulométrica especificada e um teor de umidade tal que, ao ser entregue no local da obra, se
encontre na umidade étima.

A distribuicdo da brita graduada sera realizada com o equipamento especificado, sendo
permitida a distribuicdo manual nas areas onde, em virtude de sua forma ou dimensdes, ndo for

possivel ou conveniente a utilizagdo do equipamento.
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4.5 Embasamento

Os embasamentos serdo em concreto armado devendo penetrar no solo um minimo de 20 cm,
de maneira a evitar fuga de material sob o piso no prédio principal.

As cavas das fundacgdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do terreno,
serdo feitas de acordo com as indicagbes constantes do projeto de fundagdes. As escavacdes para
blocos e cintas serdo isoladas e esgotados, quando necessario; o leito das escavacOes sera
convenientemente compactado antes de receber as formas.

As fundacgdes serdo executadas conforme detalhes e orientacGes do projeto estrutural, além das

observacgOes seguintes, quando aplicaveis.

4.5.1 Cimento

O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de marca
oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacdes Brasileiras. E responsabilidade da Contratada
o fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as caracteristicas exigidas
pelas estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas Especifica¢des.

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas
diferentes.

Serd, porém, responsabilidade da Contratada manter a qualidade e uniformidade dos materiais
aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a
sua qualidade.

Caberd a Fiscalizacdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de
certificado de qualidade, quando julgar necessario.

4.5.2 Colocac¢do Do Concreto Nas Formas

As operacGes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes
dimensdes, serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido
antecipadamente.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcancar a
maxima densidade possivel, sem produzir sua segregacdo, e para se conseguir um preenchimento
completo dos moldes, sem vazios e sem outras imperfeicGes que prejudiquem a resisténcia e demais
propriedades necessarias do concreto e da estrutura.

A compactacdo sera realizada por vibragdo mecanica de alta frequéncia, mediante vibradores
de imersao operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faga necessario, a vibracdo mecanica sera complementada por

compacta¢do manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.
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4.5.3 Cura do concreto
A cura serd do tipo Umida intensa, com a molhagem da superficie logo apds o término do
espelhamento e cobertura com manta de cura, que devera ser mantida saturada pelo periodo minimo
de 7 dias.

4.6 Sinalizacao

23.6.1 Dispositivos Luminosos
Serdo usados para indicar durante a noite, a trajetdria dos trechos em obra. Serdo instalados

sobre os tapumes e/ou barreiras em intervalos iguais ao comprimento das pecas.

4.6.2 Fita Plastica
As fitas zebradas para sinalizacdo devem ser empregadas para obras/servicos rapidos que
ocorram somente no passeio, sendo que a fita deve estar disposta ao redor de toda a area. Devem ser
utilizadas também nas obras internas da empresa no intuito de advertir e/ou impedir a passagem de
pedestres. As fitas devem ser de polietileno, ter acabamento perfeito, isento de amassamento e furos
e ter impressdao em apenas uma face. As faixas devem ter pintura uniforme, isenta de falhas ou

manchas.

4.6.3 Sinalizagao horizontal com material termoplastico pelo processo de aspersao

O material termoplastico deverd ser aplicado pelo processo de aspersdo, através de
equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca, os funcionarios
deverdo apresentar-se uniformizados e portarem crachd de identificagao preso ao uniforme em local
visivel.

As equipes de pintura deverdo portar termémetro e higrdmetro portateis para efetuar o
controle de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Os servicos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeiras ou neblina.

No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relacdo a geometria do local,
qualidade do piso ou outro fator que implique na execucdo de sinalizacdo incompativel com a
existente, esta devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo para as providéncias necessarias.

Todos os servicos de execucdo de sinalizagdo horizontal somente deverao ser iniciados apds a
instalacdo de sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da Contratada, (cavaletes, dispositivos
refletivos e piscantes).

A Contratada devera apresentar ao contraparte da EMAP os laudos de laboratério para a
liberacdo dos lotes de materiais a serem utilizados nos servigos. Durante a execu¢do as equipes
deverdo Ter em seu poder e a disposi¢do da fiscalizacdo da EMAP, cépia dos laudos dos materiais em

utilizacao.
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Durante a execucdo dos servicos de sinalizacdo horizontal serao realizadas inspec¢des e vistorias
pela fiscalizacdo da EMAP, onde sera verificada a concordancia dos materiais utilizados e a execugao
dos servicos com as EspecificacGes Técnicas. O ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes
nas respectivas EspecificacGes resultard no impedimento do inicio ou continuidade da jornada de
trabalho, até que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os servicos poderdo ser rejeitados
e sujeitos a serem refeitos sem qualquer 6nus a EMAP, caso ndo atendam as EspecificacGes Técnicas.

Sempre que um servico ndo possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado,
por ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada devera comunicar o fato

imediatamente a fiscalizacdo e retornar ao local tantas vezes quanto necessario para sua conclusao.

a) Materiais
Os materiais a serem utilizados na execuc¢do da sinalizacdo horizontal deverdo
atender as EspecificacBes Técnicas ABNT (NBR-13159/94 e NBR-6831/96).

b) Espessura
A espessura de termoplastico a ser aplicado é de no minimo 1,5mm, salvo

determinacdo em contrario em projeto ou ordem de servico.

c) Retrorrefletorizacdo

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m?.

d) Equipamentos De Limpeza
A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar
devidamente a superficie a ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores,

ventiladores, etc.

e) Equipamentos De Aplicacdo

Devem incluir um aparelho de proje¢do pneumatica, mecanica ou combinada, e
tantos apetrechos auxiliares para demarcacdo manual quantos forem necessarios a
execucao satisfatdria do servico.

Os equipamentos minimos necessarios, por equipe, para aplicacdo de material

termoplastico pelo processo de extrusdo sao:

l. Usina mdvel montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes para
fusdo do material (branco e amarelo), providos de queimadores, controle
de temperatura e agitadores com velocidade variavel,

Il. Veiculo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variavel e
aquecimento indireto (cdmara para dleo térmico). Para os equipamentos

de proje¢do pneumatica o recipiente precisa ser pressurizado para conduzir
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o material até a pistola, e nos equipamentos de projecdo mecanica o
material deve ser conduzido através de bomba até a pistola;
M. TermOmetro em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e no
recipiente paraa fusdo do material termoplastico;
V. Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas préprias para
termoplastico e semeador de microesferas de vidro;
V.  Aguecimento indireto (com dleo térmico), para todo conjunto aplicador,
ou seja: mangueira condutora do material termoplastico e pistola;
VI. Compressor com tanque pulmdo de ar destinado a:
e pressurizagdo do recipiente de termoplastico (nos equipamentos
de projecdo pneumatica), tanque de microesferas;
e limpeza do pavimento e para atomizagdo do material;
e acionamento das pistolas para termopldstico e microesferas.
VII. Dispositivos de aplicagdo continua e intermitente para execugao das linhas
simples e/ou duplas, dos materiais utilizados;
VIII. Dispositivos, acessérios de controle e seguranga em painéis na cabine do
veiculo e na plataforma de comando do conjunto de aplicagao;
IX.  Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gas ou dleo diesel;
X.  Gerador de eletricidade para alimentac¢do dos dispositivos de seguranca e
controle;
XI. Dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante

a execucao da demarcacao.

f) Aplicacdo
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espacamentos

indicados nos projetos.

g) Condi¢cdes Ambientais
O termoplastico deve ser aplicado nas seguintes condigdes:
e Temperatura entre 102C e 402C;

e Umidade relativa do ar até 80%.

h) Preparagdo Do Pavimento
e A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeita ou qualquer
outro material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do

material ao pavimento;
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e Quando a simples varri¢cdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo
o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e
compativel com o tipo de material a ser removido;

e Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da
pintura deve se fazer uma pintura de ligacdo, cuja fungdo é atuar como meio

ligante entre o pavimento e o termoplastico.

i) Pré-Marcacgdo
Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam
servir de guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo da tinta na via,

rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

j) Aplicacdo Do Material

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas
claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicagao
para atingir a espessura especificada;

¢) Na aplicagdo do material termopldstico, a temperatura devera ser de:

- termoplastico branco: 200°C;

- termoplastico amarelo: 180°C.

d) Na execucdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em
10m, deve ser corrigido;

e) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto,
admitindo-se uma tolerancia de mais ou menos 5%;

f) As sinalizagOes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo
deixando

qgualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinaliza¢ao;

g) As microesferas de vidro Tipo Il devem ser aplicadas por aspersdo

concomitantemente com a aplica¢cdo do material 3 razdo de 400g/m?.

k) Protecdo
O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento, de todo
trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador serd diretamente responsavel e

deve colocar sinais de aviso adequado.

I) Correcdo
Caso seja realizada aplicacdo de material em desacordo com o projeto, a Contratada
devera retira-lo através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacao da EMAP, e sem

onus a Contratante.
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Nota: Podera ser utilizado macarico a gas para a execucdo do servico de retirada da

sinalizacao horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados.

m) Garantia
A durabilidade da sinalizag¢do aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicacdo),
sobre pavimentos asfalticos suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa X
dia, independentemente dos ensaios e vistorias, devera ser de:
e 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de
Servico;
e (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de
servigo.
e 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de

servigo.

n) Inspecao
Os ensaios referentes a espessura da pelicula e retrorrefletorizacdo serdo de

responsabilidade da Contratante e as suas expensas.

o) Espessura Da Pelicula

O controle da espessura da pelicula podera ser realizado através da coleta de
amostras por empresa contratada pela EMAP. O material devera ser colhido durante a
aplicacdo em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25mm), sem adi¢ao de microesferas
do tipo Il. Deverdo ser realizadas, no minimo, 10 medidas em cada chapa, e o resultado
expresso pela média aritmética das medidas.

A espessura da pelicula serda medida em laboratdrio com relégio comparador.

p) Medida De Retrorrefletorizagdo

A medida da retrorrefletorizacdo sera efetuada em campo com acompanhamento
de funciondrio da EMAP ou empresa contratada, com aparelhos do tipo:

e retroflectomer 710 da Erichsen l.p.l;

e mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC.

A retrorrefletorizagao da sinalizagdo devera ser medida em campo, imediatamente
antes da liberagdo do trafego e apds uma varricdo para retirada do excesso de
microesferas, com a presenca obrigatdria de representante da empreiteira, podendo
haver ou ndo acompanhamento por parte da EMAP caso o ensaio seja realizado por

empresa contratada.
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4.6.4 Execucdo de Sinalizacdo Horizontal Com Material Termoplastico Pelo Processo
De Extrusao

O material termoplastico devera ser aplicado pelo processo de extrusdo, através de
equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca, os funcionarios
deverdo apresentar-se uniformizados e portarem cracha de identificacdo preso ao uniforme em local
visivel.

As equipes de pintura deverdo portar termémetro e higrdmetro portateis para efetuar o
controle de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Os servicos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeiras ou neblina.

No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relacao a geometria do local,
qualidade do piso ou outro fator que implique na execucdo de sinalizagdo incompativel com a
existente, esta deverd comunicar imediatamente a fiscalizagcdo para as providéncias necessarias.

Todos os servicos de execucdo de sinalizacdo horizontal somente deverao ser iniciados apés a
instalacdo de sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da Contratada, (cavaletes, dispositivos
refletivos e piscantes) de acordo com a EMAP-ES 003/99 — Normas para execuc¢do de obras em vias
publicas.

A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo os laudos de laboratério para a liberagdo dos lotes
de materiais a serem utilizados nos servicos. Durante a execugao as equipes deverdo ter em seu poder
e a disposicdo da fiscalizacdo da EMAP, cépia dos laudos dos materiais em utilizacdo.

Durante a execucdo dos servicos de sinalizacdo horizontal serao realizadas inspec¢ées e vistorias
pela fiscalizacdo da EMAP, onde sera verificada a concordancia dos materiais utilizados e a execugao
dos servicos com as EspecificacGes Técnicas. O ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes
nas respectivas EspecificacGes resultarda no impedimento do inicio ou continuidade da jornada de
trabalho, até que as irregularidades constatadas sejam eliminadas. Os servigos poderao ser rejeitados
e sujeitos a serem refeitos sem qualquer 6nus a EMAP, caso ndo atendam as EspecificacGes Técnicas.

Sempre que uma ordem de servico ndo possa ser cumprida integralmente dentro do prazo
programado, por ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada devera
comunicar o fato imediatamente a fiscalizagdo e retornar ao local tantas vezes quanto necessario para

sua conclusdo.

a) Materiais
Os materiais a serem utilizados na execuc¢do da sinalizacdo horizontal deverao
atender as EspecificacBes Técnicas ABNT (NBR-13132/94 e NBR-6831/96).
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b) Espessura
A espessura de termoplastico a ser aplicado é de no minimo 3,0mm, salvo

determinacdo em contrario em projeto ou ordem de servico.

c) Retrorrefletorizacdo

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizagdo devera ser de 150 mcd/lux.m?.

d) Equipamentos De Limpeza
A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar
devidamente a superficie a ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores,

ventiladores, etc.

e) Equipamentos De Aplicagdo
e Devem incluir uma usina mével e tantos apetrechos auxiliares para demarcacao
manual quantos forem necessarios a execucdo satisfatéria do servico.
e Os equipamentos minimos necessarios, por equipe, para aplicacdo de material
termoplastico pelo processo de extrusdo sao:

o Usina moével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes
para fusdo do material (branco e amarelo), providos de queimadores,
controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel;

o TermOmetro em perfeito estado de funcionamento para controle da
temperatura de fusao;

e Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de seguranga e
controle;

o Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gas ou 6leo;

o Sapatas para aplicagdo manual com largura variavel de 100 a 500mm e
abertura de 3,4mm;

e Carrinho para aplicacdo e distribuicdo de microesferas, com largura variavel de
100 a 500mm.

f) Retirada

Os servicos de retirada de sinalizacdo horizontal deverdao ser executados em
observancia ao projeto e ordem de servigo.

As sinalizacGes a serem retiradas, sejam de quaisquer métodos de aplicagdo, serdo
executadas através de métodos a livre escolha da Contratada, estando sujeitos todavia a

aprovacdo pela EMAP.

Nota: Podera ser utilizado magarico a gds para a execu¢do do servico de retirada de

sinalizagdo horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados.
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g) Aplicacao

As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espacamentos

indicados nos projetos.

h) Condi¢Ges Ambientais

O termoplastico deve ser aplicado nas seguintes condigdes:

e Temperatura entre 102C e 402C;

e Umidade relativa do ar até 80%.

i) Preparacdo Do Pavimento

A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeita ou qualquer
outro material estranho (éleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do
material ao pavimento;

Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo
o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e
compativel com o tipo de material a ser removido;

Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da
pintura deve se fazer uma pintura de ligacdo, cuja fun¢do é atuar como meio

ligante entre o pavimento e o termoplastico.

j) Pré-Marcacao

Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam

servir de guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo da tinta na via,

rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

k) Aplicacdo Do Material

Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas
claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;
O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicagao para
atingir a espessura especificada;
Na aplicagdo do material termoplastico, a temperatura devera ser de:

o termoplastico branco: 2009C;

o termoplastico amarelo: 1802C.
Na execucdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em
10m, deve ser corrigido;
Alargura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-

se uma tolerancia de mais ou menos 5%;
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1)

e Assinalizagdes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando
qualguer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagao;

e As microesferas de vidro Tipo |l devem ser aplicadas concomitantemente com a
aplicacdo do material 3 razdo de 400g/m?.

Protecao

O termoplastico aplicado deverd ser protegido, até o seu endurecimento, de todo

trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador sera diretamente responsavel e deve

colocar sinais de aviso adequado.

m)

n)

p)

Corregao

Caso seja realizada aplicacdo de material em desacordo com o projeto, a Contratada
devera retira-lo através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacao da EMAP, e sem
onus a Contratante.

Garantia

A durabilidade da sinalizacdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicacdo),
sobre pavimentos asfalticos suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa X
dia, independentemente dos ensaios e vistorias, devera ser de:

e 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de

servico;

e 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem

de servico.

e 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de

servigo.
Inspecao

Os ensaios referentes a espessura da pelicula e retrorrefletorizacdo serdo de

responsabilidade da Contratante e as suas expensas.
Espessura da Pelicula

O controle da espessura da pelicula sera realizado através da afericdo da sapata
utilizada para a aplicagdo manual.

A aferi¢do consistird na medida da largura e da abertura da sapata, sendo realizada
na presenca de representante da empreiteira com a utilizagdo de paquimetro ou outro
instrumento adequado.

As sapatas utilizadas para a aplicacdo manual de termopldstico extrudado serdo
vistoriadas e aferidas diariamente por funcionario da EMAP ou de empresa contratada. A
periodicidade destas vistorias podera ser alterada pela EMAP segundo critério que julgar

adequados.
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a) Medida De Retrorrefletorizacao

A medida da retrorrefletorizacdo sera efetuada em campo com acompanhamento
de funcionario da EMAP ou empresa contratada, com aparelhos do tipo:

e retroflectomer 710 da Erichsen l.p.l;

e mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC.

A retrorrefletorizacdo da sinalizacdo devera ser medida em campo, imediatamente
antes da liberacdo do trafego e apds uma varricdo para retirada do excesso de
microesferas, com a presenca obrigatdria de representante da empreiteira, podendo
haver ou ndo acompanhamento por parte da EMAP caso o ensaio seja realizado por

empresa contratada.
4.6.5 Tinta A Base De Resina Acrilica Para Sinalizagio Horizontal

e Atinta deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento
Portland.
e A tinta, logo apds a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas e

grumos.

e Atinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplica¢do de nova camada.
A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigoes:
a) temperatura entre 52C e 402C

b) umidade relativa do ar até 80%.

A tinta deve ter condicGes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem ser necessdria a adicdo de outro qualquer aditivo. No caso de adi¢do de microesferas
de vidro, NBR-6831, tipo IB, pode ser adicionado no maximo 5% de solvente em volume sobre a tinta,
compativel com a mesma para acerto de viscosidade.

O solvente a ser utilizado compativel com a tinta desta Especificagdo, deve ser do mesmo
fabricante.

A tinta deve estar apta a ser aplicada em espessuras, quando Umida, varidvel de 0,4mm a
0,9mm.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento
e permitir a liberagdo ao trafego no periodo maximo de tempo de 30min.

A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor, apds sua aplicacdo no pavimento.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca, fosca, de aspecto

uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.
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A tinta quando aplicada sobre superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem exercer
qualquer acdo que danifique o pavimento.

A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ou deteriorar, quando estocada por um
periodo minimo de 6 meses, apds a data de entrega do material.

A unidade de compra é o litro.

A tinta deve ser embalada em recipientes metalicos cilindricos, possuindo tampa removivel com
diametro igual ao da embalagem perfeitamente lacradas com selo de seguranca ndo reutilizavel. O
lacre deve apresentar o numero do lote de fabricacdo e do laudo laboratorial.

As embalagens devem trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacdes:
a) Nome do produto: tinta para sinalizagao viaria;
b) Nome comercial;

c¢) Cor da tinta (nome e cédigo Munsell);

d) Referéncia quanto a natureza quimica da resina;
e) Data de fabricagao;

f) Prazo de validade;

g) Numero do lote de fabricacgdo;

h) Nome e endereco do fabricante;

i) Quantia contida no recipiente, em litro;

j) Numero desta Especificacdo;

k) Numero do pedido de compra ou da licitacdo.

23.6.6 Controle e Qualidade
Os materiais que ndo satisfizerem as exigéncias técnicas serdo rejeitados, e a empresa
Contratada tera o prazo de 10 dias Uteis para a entrega de novos materiais, os quais serdo analisados
e deverdo estar de acordo com as referidas exigéncias.
O controle da qualidade da aplicagdo é realizado no decorrer da implantagdo, quando devem

ser anotados e verificados os pardmetros a seguir:
- Consumo dos materiais;
- Espessura do material aplicado;
- Tempo de secagem para liberagdo do trafego;

- Dimensoes das faixas e sinais, largura e comprimento;
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- Linearidade das faixas;
- Temperatura de aquecimento do material termoplastico;
- Retrorefletorizacdo integral das faixas, sinais, etc.

Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para a

Contratante.

4.7 Barras de Ligacdo e trilhos

As barras de ligacdo serdo fixadas com o auxilio de ferramenta adequada, furos de @ 25 mm no
piso existente e nesta inserida resina epoxidica tixotrépica, apds sera inserido a barra rotacionando e

expulsando assim a resina em excesso.

Os trilhos serdo fixados apds a concretagem da primeira etapa da rampa. Serd executado furo
no concreto no qual serdo colocados chumbadores a cada 4 metros que fixardo as chapas de 6,3 mm
que segurardo os trilhos, evitando que os mesmos se desloquem quando da segunda etapa de
concretagem. Estes trilhos terdo grapas, a cada 40 centimetros, fixadas em suas laterais que garantirdo

melhor fixacdo no concreto.

4.8 Barras de Transferéncia

Serdo executadas barras de transferéncia que estdo inseridas no concreto do piso e terdo 25 cm
expostos para concretagem no préximo pano, estes Ultimos 25 cm serdo engraxados e envelopados

com papel Kraft, permitindo assim a movimenta¢dao do mesmo.

4.9 Drenagem
4.9.1 Descida D' Agua
Trata-se de um dispositivo de drenagem empregado a conduzir para fora do corpo da via o
caudal proveniente da pista ou dos cortes, objetivando reduzir ou eliminar o efeito erosivo das aguas
pluviais.
Para atender as diversas situa¢des encontradas durante a elaboracdo do projeto foram
padronizados 2 (dois) tipos de descida d’agua:
Tipo degrau - sdao descidas d’agua que possuem dispositivos de amortecimento de queda
(degraus), devendo ser aplicadas em taludes de altura superior a 3 m.
Tipo calha - sdo descidas d’agua que ndo possuem dispositivos de amortecimento de queda
(degraus) para a reducdo da velocidade das aguas, devendo ser aplicadas em taludes com altura

maxima de 3 m;
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As descidas d’agua aqui padronizadas se aplicam a todas galerias de aguas pluviais a serem

construidas pela PBH.

4.9.2 Condigdes especificas
As descidas d’agua serdo sempre da forma padronizada obedecendo ao desenho tipo, constante
nesta especificacao.
Concreto estrutural: As paredes laterais e laje de fundo serdo em concreto estrutural com FCK
20 MPa e as espessuras, como indicadas nos desenhos;
Regularizagdao: Para os padrdes armados, o fundo da vala sera regularizado na espessura de

10cm com concreto magro, traco volumétrico 1:3:6.

4.9.3 Condig0es Gerais
Antes do inicio dos servicos, devera estar implantada a sinalizagdo, conforme exigido pelas

Normas de Segurancga do trabalho.

As inclinagGes dos drenos devem ser iguais ou superiores a 1 %. Na auséncia de projeto tipo

especifico, devem ser utilizados os drenos padronizados.

4.9.4 Condigdes Especificas
a) Equipamentos
Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para a execucdo satisfatéria dos servicos. Podem ser utilizados os seguintes

equipamentos:

Betoneira ou caminhdo betoneira; motoniveladora; pa-carregadeira;
retroescavadeira ou valetadeira; depdsito de 4agua; carrinho de concretagem;
compactador portdtil (manual ou mecanico); perfuratrizes pneumdticas e ferramentas
manuais.

Antes do inicio da execugdo da obra, os equipamentos serdo inspecionados e
aprovados pelo FISCAL da EMAP, sem o qual, ndo sera dada a autorizagao para o inicio da
execugao dos servicos.

Todo material utilizado deve satisfazer aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT.

b) Material drenante
Podem ser utilizados como material drenante produtos naturais ou resultantes de
britagem, classificados como rocha sa, areias, pedregulhos naturais ou seixos rolados

isentos de impurezas e de torrdes de argila.
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Em locais onde ndo se disponha de agregado natural que apresente resisténcia a
abrasdo ou esmagamento satisfatério ou por razbes especiais, podem ser empregados
agregados sintéticos, argila expandida, que atendam aos requisitos de granulometria e
permeabilidade indicada no projeto.

A granulometria do material drenante deve ser verificada para atender as seguintes
condicdes:

— O material drenante nao pode ser colmatado pelo material envolvente;

— A permeabilidade deve ser satisfatoria;

— Os fragmentos do material drenante devem ser compativeis com os orificios ou
ranhuras dos tubos, de modo a ndo escoarem para o interior dos mesmos.

Na falta de especificagdo em projetos podem ser utilizados os drenos tipo A ou tipo

B aqui padronizados.

c) Material filtrante

O material filtrante deve ter granulometria satisfatéria, de modo a impedir que as
particulas finas possam ser conduzidas por via fluida e que fiqguem retidas nos intersticios
do material drenante, causando sua colmatacao;

d) Manta geotéxtil

Manta de tecido geotéxtil é o elemento que substitui a camada filtrante.

A manta de tecido geotéxtil a ser usada no dreno, salvo especificacdo contraria no projeto, deve

ter as seguintes caracteristicas:

Geotéxtil ndo tecido;
Resisténcia a tragdo longitudinal 16 kN/m;

Massa superficial 300 g/m?2.

e) Tubos condutores
Os tubos podem ser em PVC (perfurado, corrugado), concreto ou ceramicos
perfurados.

Os tubos perfurados de concreto devem satisfazer aos requisitos impostos pelas
especificacdes da NBR 8890.

Tubos flexiveis de PVC ou PEAD devem atender as recomendacgdes dos fabricantes,
e NBR 15073.

Tubos de concreto que sdo utilizados na construcdo dos drenos devem ser

adquiridos em industria de artefatos de cimento, sendo exigiveis, os procedimentos de
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controle e acompanhamento do processo construtivo, de acordo com o que dispdem a

NBR 8890, além de outros procedimentos prescritos no projeto.

f)  Rejuntamento
O Material de rejuntamento a ser empregado é argamassa de cimento e areia, no traco de
1:3

4.9.5Preparacdo Das Valas

Abertura das valas, atendendo as dimensdes estabelecidas no projeto tipo adotado. No caso dos
drenos transversais rasos, a vala é aberta segundo as retas de maior declive, nas se¢des indicadas no
projeto. Para os drenos longitudinais rasos, as valas sdo abertas no sentido de jusante para montante,
paralelas ao eixo, na posi¢ao indicada no projeto. A declividade longitudinal minima do fundo das valas
deve ser de 1 %. E utilizado processo de escavagdo compativel com a dificuldade extrativa do material.

Disposicdo do material escavado, em local préoximo aos pontos de passagem, de forma a ndo
prejudicar a configuracdo do terreno e nem dificultar o escoamento das dguas superficiais.

Preenchimento da vala no sentido de montante para jusante, com material drenante,
compactado em duas camadas de igual espessura, no caso de ndo haver indicacdo de tubo (drenos
cegos).

Opcionalmente, podem existir os seguintes casos:

Em secOes de corte, os drenos transversais podem descarregar em drenos longitudinais, rasos
ou profundos;

Os drenos longitudinais rasos, por sua vez, podem descarregar em caixas coletoras ou em drenos
longitudinais profundos, para extensdes em cortes, ou mesmo em drenos transversais posicionados
em aterros.

O de enchimento, por sua vez, é idéntico ao descrito anteriormente, exceto por ndo dispor de

tubos.
a) Controle

E de responsabilidade da empresa Contratada, a realizagdo de testes e ensaios que
demonstrem as caracteristicas fisicas e mecanicas do material empregado e a realizacdo do

servico de boa qualidade, e em conformidade com esta especificacao de servigo.

As quantidades de ensaios para controle interno da execucgdo referem-se as quantidades
minimas aceitdveis, podendo, a critério da EMAP ou da Contratada, com anuéncia da

Fiscalizacao, ser ampliadas para garantia da qualidade da obra.

b) Material
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Para o material drenante: devem ser efetuadas analises granulométricas dos agregados
empregados, a razdo de um ensaio, no minimo, para cada 1000 m de drenos executados. As

condi¢des de compactagdo sdo controladas visualmente.

Os tubos deverdo ser submetidos aos ensaios preconizados na NBR 8890 e NBR 15073.
Determinacdo da resisténcia a compressdo diametral;

Verificacao da permeabilidade e absorcao;

Os materiais (brita, areia) deverdo atender as especificacGes brasileiras e serem

submetidos aos ensaios normalizados pela ABNT.

4.10 Sistemas Elétricos

4.10.1 Prescrigdes Gerais Para Execucdo Das InstalagGes

As recomendacOes abaixo deverao ser seguidas durante a execucdo das instalacGes.

A execucdo das instalagdes elétricas e protecdo contra descargas atmosféricas deverdo ser
dirigidas por profissional habilitado, registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia com os procedimentos, materiais utilizados e normas técnicas pertinentes, que devera
recolher uma ART sobre os trabalhos que serdo realizados, antes do inicio da execucdo dos trabalhos.

As instalacdes deverao ser executadas conforme as recomendacgdes contidas neste caderno de
encargos e memorial descritivo.

Recomenda-se que a compra dos materiais seja feita apds a aprovacdo do projeto.

A Contratada fornecera os materiais, a mdo de obra e todas as ferramentas e equipamentos
necessarios a execucdo dos trabalhos. A EMAP, para a inspecdo dos servicos, tera livre acesso ao local
onde os trabalhos estejam sendo preparados ou executados. Deverdo ser fornecidos todos os meios
para tal inspecdo, incluindo ensaios e outras informacgdes, quando necessarias, a respeito de qualquer
material empregado.

Qualquer servico executado com mao de obra de baixo padrdo ou materiais de qualidade
inferior a especificacdo, ou ainda executado diferentemente do projeto sera desmanchado e refeito
pela Contratada sem quaisquer 6nus para a EMAP.

A Contratada devera manter as dreas de servico devidamente limpas e em ordem durante o
andamento das obras. Uma vez finalizados os servigos, removera as sobras de materiais inUteis para o
local préprio, a ser indicado pela EMAP, procederd a remog¢do de todo o equipamento que lhe
pertencer e deixara o local completamente limpo e desimpedido de elementos que foram usados na
execucao dos servicos.

Para cotacdo realistica dos servicos as licitantes deverdo vistoriar o local a fim de que possam
isentar-se de responsabilidades futuras, devido as condi¢Ges atualmente existentes.

Para os casos que forem omissos neste caderno de encargos, dever-se a seguir as indicacdes dos

desenhos e vice-versa.
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Se houver divergéncias entre o projeto e o memorial descritivo, prevalecera o especificado nos
desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a EMAP.

Mesmo que nao conste no projeto e respectivo caderno de encargos, entendem-se como
incluido no orcamento da Contratada, todos os materiais elétricos e a respectiva mao de obra para a
completa execucgdo dos servicos projetados, rigorosa obediéncia as prescricdes das normas técnicas,
bom acabamento técnico e principalmente, para que os servigos projetados sejam entregues a EMAP
em pleno e perfeito funcionamento.

Eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdo de materiais especificados, eventualmente

poderdo ser aceitas, mediante prévia autoriza¢do por parte da EMAP.

4.10.1.1 Execugao dos Servigos

Os servicos deverdao ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser

obedecidas as seguintes disposi¢des:

Antes do inicio dos trabalhos a Contratada devera entrar em contato com a fiscalizacdo da

EMAP, para apresentar o seu plano de trabalho.

4.10.1.2 Eletrodutos

Deverdo ser utilizados, para todos os tipos de instala¢des elétricas, eletrodutos rigidos de aco
galvanizado a fogo para as instala¢des aparentes e em flexivel em PEAD para as instalagdes embutidas
no piso, conforme as especificacdes do projeto.

Os eletrodutos rigidos devem ser emendados através de uniduts retos interligando as
extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas de tal forma a assegurar a continuidade da
superficie interna do eletroduto.

A juncdo de eletrodutos e/ou conexdes deve sempre ser precedida de inspec¢do dos trechos a
serem unidos, retirando-se quaisquer detritos ai encontrados; a juncdo deve ser feita de modo a
permitir e manter permanentemente o alinhamento.

Os eletrodutos devem ser cortados por plano perpendicular ao seu eixo, retirando - se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacdes de corte.

Deverdo ser usadas, quando necessdrias, curvas pré-fabricadas; estas curvas devem ser de
padrdao comercial e devem apresentar compatibilidade dimensional com os eletrodutos e roscas
utilizadas.

Os eletrodutos aparentes devem ser fixados de modo a constituir um conjunto rigido, de boa
aparéncia e suficiente seguranca para suportar o peso dos condutores e os esforcos do seu pendente.

As tubulacdes metalicas deverdo ser devidamente aterradas, com o uso de conectores proprios;
essas tubulacGes deverdo ser instaladas de modo a preservar a continuidade elétrica entre as suas

partes.
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Todas as terminacdes de eletrodutos em quadros e caixas devem ser acabadas com buchas e
arruelas proprias para o tipo de eletroduto utilizado, sem deixar sobras de eletroduto no interior das
caixas.

Os eletrodutos flexiveis (PEAD) deverdo ser enterrados no piso a uma profundidade minima de
700mm e protegidos mecanicamente por uma camada magra de concreto, nas regides de travessias

de veiculos pesados estes eletrodutos deverdo ser envelopados.

4.10.1.3 Condutores
Os condutores de energia elétrica devem, sempre que a linha do material permitir, ser

identificados pela cor do isolamento, conforme o seguinte cédigo de cores:

e Fases—Preto;
e Retorno— Amarelo;
e Neutro - Azul claro;
e Terra- Verde.

As instalacOes devem ser executadas de forma a evitar, durante e apds a montagem, qualquer
dano aos cabos em virtude de bordas cortantes ou superficies abrasivas.

Durante a instalacao dos condutores, as forcas de tracao ndo devem ser superiores aos valores
apropriados ao tipo de condutor, e devem, de preferéncia, ser aplicados somente aos condutores, e
ndo a isolacdo ou protecao.

Os condutores dispostos verticalmente dentro de eletrodutos devem ser suportados o mais
proximo possivel do topo, e em trechos tais que o seu peso préprio nao crie tensdes prejudiciais ao
condutor e a sua isolagdo (vide tabela 66, do Anexo V na NBR 5410/80).

Os condutores somente devem ser enfiados apds a conclusdo total da rede de dutos terminando
todos os servigos de construgdo que os possam danificar.

A fim de facilitar a enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados arames-guia, que, entretanto,
s6 devem ser introduzidas apds a conclusdo das tubulagdes; pode ainda ser utilizado talco industrial
como lubrificante, desde que sua composicdo ndo comprometa o condutor, seu isolamento ou o
eletroduto.

Os condutores, em cada trecho de eletrodutos, devem ser continuos, ndo sendo permitidas
emendas ou derivagdes no interior dos mesmos; nas caixas de passagem deverdo ser deixados
excessos de cerca de 10 cm no comprimento dos condutores, durante a enfiagao.

As extremidades dos condutores devem ser sempre conectadas aos dispositivos de fixacao
adequados ao tipo de ligacdo e a bitola dos cabos, prolongando a sec¢do total dos cabos até a conexao;
para conexdes com parafusos, devem ser usados terminais préprios, preferencialmente prensados.

As emendas e derivacdes em fios e cabos de bitolas iguais ou superiores a 10 mm? devem ser

feitas com emendas préprias, a compressao.
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4.10.1.4 Quadros e Caixas
Para instalagdo de equipamentos diferentes dos especificados, ou para alteracdes face as

Adequaces necessarias, a EMAP devera ser consultado.

As aberturas nas paredes das caixas deverao ser perfeitamente circulares e isentas de rebarbas,
realizadas com serra copo ou ferramenta apropriada.

A terminacdo de eletrodutos rigidos em caixas e quadros devera sempre ser feita com
acabamento por buchas e arruelas, que deverdo receber aperto contra as paredes da caixa, ndo sendo
permitidas sobras de eletroduto no interior das caixas; a terminacao dos eletrodutos nas caixas devera
formar angulo reto com a parede da caixa.

As novas tubula¢des deverdo ser instaladas de modo a ndo prejudicar o grau de protecdo
especificado no projeto, mantendo a vedagdo em todas as partes da caixa.

4.10.1.5 Materiais Empregados

Os materiais a serem utilizados deverao ser de primeira linha, bem como satisfazer a todas as
exigéncias das normas. Somente serdo aceitos na obra materiais com a Marca de Conformidade do
INMETRO.

Caberd a Fiscalizacdo da EMAP, o direito de rejeitar qualquer material colocado na obra em
desacordo com o projeto e suas especificagdes ou que apresente falhas ou defeitos. Além disso, em
caso de duvidas, submeté-los a testes proprios ditados pelas normas técnicas da ABNT.

A Contratada caberd apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do material, o qual

podera ser rejeitado, a critério da Fiscalizacdo da EMAP.

4.10.1.6 Montagens
As montagens dos equipamentos necessarios a instalacdo, deverdo ser feitas de acordo com a

melhor técnica, e com uso dos acessorios proprios a cada aplicagao.

4.10.2 RECEBIMENTO DAS INSTALACOES
4.10.2.1 Identificagdo
Todos os componentes das instalagdes (tais como: condutores, dispositivos de protecdo,
controle, manobra, etc.) deverdo ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da area de

atuagao.

De um modo geral a identificagdo devera ser executada das seguintes formas:

-Todos os circuitos deverdo ser identificados com plaguetas com os nimeros dos circuitos ou o
nome do local atendido e gravado de forma legivel e durdvel, junto as respectivas chaves de
acionamento, no quadro de distribuicao.

4.10.2.2 Ensaios e testes

A Contratada devera efetuar, no minimo, os testes abaixo, apds a conclusdo dos servicos:
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-Continuidade dos condutores de protecdo, pelo menos nos trechos em que os mesmos nao
forem acessiveis a verificacdo visual ou a verificacdo mecanica.

-Resisténcia de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) em relacdo a terra e entre
cada condutor de fase em relagao ao neutro.

Em caso de instalacdes ou equipamentos, cujas caracteristicas especificas exijam outros ensaios,
serdo realizados aqueles previstos na NBR-5410 ou na norma respectiva.

A energizacdo das instalagGes deve ser feita apds o término da enfiacdo de todos os condutores,
e instalacdo dos diversos equipamentos fixos.

Antes da energizacdo deverdo ser realizados testes de isolamento entre fases/fases,
fases/neutro e fases/terra, segundo a NBR 5410; esses testes deverdo ser feitos com a utilizagdo de
megdmetro, e nunca por energizagao de teste.

Antes da energizacdo deve ser assegurado que todas as protec¢des estejam instaladas nos
valores especificados no projeto.

Apds a energizacao devem ser medidas as correntes de fuga da instala¢do, sendo localizadas e
eliminadas suas causas.

Recomenda-se que o engenheiro responsavel pela obra seja alertado e convidado a acompanhar

a energizacao das instalacdes.

4.10.2.3 Verificacao Final

Apds a conclusdo dos ensaios os fiscais da EMAP procederao a verificacdao final para

aceitacdo da obra, acompanhados dos responsaveis da Contratada.

Além dos itens previstos no paragrafo 7.2 da NBR-5410 e da rigorosa obediéncia ao projeto
devera ser testado o funcionamento de todos os aparelhos de utilizagdo instalados, circuito por

circuito.

4.10.2.4 Consideragdes Finais
A Contratada devera fornecer todos os equipamentos de testes necessarios, e sera responsavel
pela instalacdo dos mesmos e qualquer outro trabalho preliminar na preparacdo de testes de
aceitacdo. Sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento

antes do teste.

Serd responsavel pelas lampadas e equipamentos queimados durante os testes, devendo
entregar todas as lampadas acesas e equipamentos em perfeitas condi¢des de utilizacdo.

Caso os testes e verificacdo apresentem valores ou condi¢gdes incompativeis com as normas
respectivas ou exigéncias do projeto, cabera a Contratada efetuar as corre¢des necessarias, e novos

ensaios.
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Como condicdo para aceitacao da obra e liberacao das faturas correspondentes, a Contratada
devera entregar a Fiscalizacdo da EMAP.
a) (duas) vias do relatério completo das verificagbes, abrangendo as condi¢des de
identificacdo, resultados dos ensaios e verificagdo final.

b) Cadastramento das instalacdes conforme executadas em desenhos sobre papéis de boa

qualidade e em arquivos magnéticos.

25 AS BUILT E DATA BOOK

Esta especificacdo tem por objetivo definir a sistematica a ser seguida para elaboracdo de “As-
Built” e “Data Book” referente ao Objeto desta contratacao.

Por definicdo, “As Built” é o projeto conforme foi efetivamente construido.

Toda documentagdo entregue em meio fisico, apds aprovacgdo e assinatura das partes, deve
ser digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de transformar em meio Digital (gravacdao em CD ou
DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalizacdao e
acessibilidade dos mesmos. A Contratada devera entregar toda documentacao, através do protocolo
da EMAP para exame da Fiscalizac¢ao.

Os desenhos “As Built” deverdo ser elaborados tendo como base os projetos executivos;
deverdo ser gerados em AutoCad, em versdo ndo inferior a 2012. Para a entrega do “As Built” devera
ser solicitado uma prancha padrdao com o carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as
codificacdes dos projetos.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela Contratada, deverdo, apds
devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- Papel - 01 cdpia — devendo apresentar assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com
seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

- Arquivo magnético (AutoCad-2010 e Word) — em CD com capacidade compativel com o
tamanho do(s) arquivo(s); e

- Arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)
arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverao contemplar, entre outros, as seguintes informacgdes:

a. Alteracado da revisao do desenho;

b. Inclusdo da Logomarca e informacdes da Contratada;

c. Numero do Contrato;

d. Adaptacgdes da lista de material;

e. Inclusdo de detalhes e isométricos que se fagcam necessarios;
f. Cadastro das interferéncias encontradas;
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g. Corregdes gerais que se fagam necessarias, tais como: cotas, cddigos, tragcado, notas, etc.
Esta etapa consiste na elaboracdo e entrega de toda a documentacao que compde o As Buit
“Data Book” dos servigos prestados de reforma no Terminal do Cujupe, disponibilizando em meio
impresso e digital (CD ou DVD).
A documentacdo devera ser entregue em papel sulfite tamanho “A4”, em
pastas tipo AZ ou similar. Ja os desenhos e projetos deverdo ser entregue em papel sulfite tamanho
“A1”.

26 DESMOBILIZAGAO

Desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes provisorias e equipamentos do
canteiro de obras e reintegracdo da paisagem, ao final dos servicos sem danos ao meio ambiente.

A Contratada somente iniciara a desmobiliza¢cdo da obra apds a conclusdo de todos os servigos
de instalacdo. Todas as instalagGes provisérias deverdao ser desmontadas e retiradas do local ao
término dos servigos.

Ao se processar a desmobilizagdo do canteiro devem ser tomadas as providéncias necessarias
para recuperar o terreno utilizado, fazendo-se a remoc¢do de pisos, areas concretadas, entulhos,
aterramento de fossas e tanques, regularizacdo da topografia e drenagem superficial.

O material oriundo da limpeza da camada orgéanica deve ser espalhado sobre a drea ocupada,
visando uma recuperag¢do mais rapida da vegetacdo eliminada quando da instalagdo.

A Contratada devera fazer ao final da obra, toda a desmobilizacdo do seu canteiro e limpeza
geral, incluindo a remocdo do material inservivel com bota-fora de entulho gerado, para fora da area,
através de cacambas apropriadas e locadas pela Contratada.

A Contratada sé podera entregar os servicos apds a autorizacdo da Fiscalizacdo, que dara o
parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as
instalagdes, pecas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, sera substituido ou
corrigido pela Contratada.

Os servigos incluem:

a. Executar as demoli¢des necessarias, dentro da mais perfeita técnica, tomando os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros e a edificacdo

b. Os materiais a serem demolidos ou removidos deverao ser umedecidos

c. Verificagdo do funcionamento e correcdo, se necessario, de problemas nos sistemas
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e distribuicdo de energia;

d. Caso haja material de propriedade da EMAP os mesmos deverdao ser limpos,
selecionados e transportados para o local determinado pela Fiscalizagao.

e. Fornecimento de maos de obra, materiais e equipamentos
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Remocdo de quaisquer estruturas prediais provisérios

Limpeza e remocao de lixos e entulhos

Remocdo de sistemas de drenagem temporarios

Recuperacdo de areas de disposicdo de residuos solidos e outras areas de apoio

alteradas.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, deixando o local da obra

completamente desimpedido de todos os residuos, bem como cuidadosamente varridos os seus

acessos as expensas da Contratada.

A Contratada devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organiza¢do, devendo

apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢cGes de prosseguimento das operagoes.

Devem ser devidamente removidos das frentes de servigo todos os materiais e equipamentos,

assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou

componentes da estrutura.

b)

d)

e)

f)

7.1.Procedimentos Gerais
Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios;
Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho, resto de materiais, andaimes e
outros equipamentos da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de construcdao, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;
A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes
ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as
superficies a serem limpas;
Particular cuidado devera ser aplicado na remoc¢do de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies;
Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeitas em geral devem ser
raspados e limpos
deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas
as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos
vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitarios;

Limpeza das lougas sanitarias que devem estar isentas de respingos e papel colado;
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h) Identificar e corrigir se ha nas calhas para aguas pluviais ou nas caixas de inspec¢do

qgualquer material capaz de prejudicar seu perfeito funcionamento;

i) Atentar para os produtos quimicos a serem utilizados e onde serdo aplicados para que

ndo sejam prejudiciais as superficies que sera aplicado.

j) para assegurar a entrega da edificacio em perfeito estado, a Contratada devera

executar

todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela

Fiscalizacao.

7.1.Procedimentos Especificos

Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:

a.

Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourdes e
talhadeiras; lavagem com solugdo de acido muriatico, na propor¢ao de uma
parte de acido para dez de agua;

Piso melaminico, vinilico ou de borracha: limpos exclusivamente com pano
molhado, empregando sabdo neutro se necessdrio. Ndo devem ser utilizados
acidos, detergentes ou removedores de qualquer espécie;

Pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem
com solucdo de acido muridtico, na propor¢do de uma parte de 4cido para
dez de 4gua, seguida de nova lavagem com agua e sabdo;

Tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de pd e remocdo de eventuais
manchas com solugao apropriada a cada tipo;

Pisos de madeira: raspagem com lixas grossa e média; calafetacdo com massa
de gesso e dleo de linhaga; raspagem com lixa fina, seguida de uma demao
de 6leo de linhaga aplicado com estopa;

Azulejos: remogdo do excesso de argamassa de rejuntamento; limpar
inicialmente com estopa seca; retirar os respingos de tinta com palha de aco
fina ou mediante utilizacdo de removedor adequado, em seguida lavar as
superficies com dgua e sabao neutro;

Diviséria de marmore: aplicacdo de palha de ago fina, Umida, seguida de
lavagem com 4gua e sabao, secas e encerradas com cera branca comum. Nao
devem ser utilizados agentes quimicos;

Divisérias de granilite: apds o ultimo polimento, lavagem das superficies com
sabdo neutro e enceramento, depois de secas, com duas demaos de cera
incolor, seguida de lustracao;

Diviséria de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado;




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

e ITAQUI TITULO: Contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos de

duplicagdo das rampas do Terminal de Ferryboat do Cujupe, administrado pela EMAP,
localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Antonio Araujo GEPRO 02/2022 00 44 de 44

j. Esquadria de aluminio: utilizar alcool diluido ou sabdo neutro diluido em
agua morna, evitando o uso de sabdo em pd; é recomendada a remocgdo
previa de po (especialmente cantos) utilizando-se pincel;

k. Esquadrias metdlicas: utilizar agua e sabdo neutro; ndo utilizar detergente,
agua sanitaria, removedores, solventes ou similares;ndo utiiizar palha de aco,
evitando-se danificar a pintura da esquadria;

I.  Vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de
aco fino, remocao dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com
agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool;

m. Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano
Umido e sabdo neutro;

n. Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com
removedor adequado ou polidores ndo corrosivos, para recuperagdo do
brilho natural, seguida de polimento com flanela;

0. Lubrificacdo adequada das partes méveis das ferragens para o seu perfeito
acionamento;

p. Aparelhos sanitarios: remocao de papel ou fita adesiva de protecdo, seguida
de lavagem com agua e sabdo neutro, sem adicdo de qualquer acido;

g. Aparelhos de iluminagdao: remocao do excesso de argamassa ou tinta com

palha de aco fina, seguida de lavagem com 4gua e sabdo neutro.

28 ACEITACAO FINAL

Compreende-se como Aceitacdao Final, um documento emitido pela Fiscalizagdo declarando
formalmente o término dos servicos apds efetuadas todas as entregas previstas neste Caderno de

Encargos.



