
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra REV. 1
CUJUPE - TALUDE 01 E 02

Item Código Banco Descrição Und

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1.1  CPU 01 - 

TSE 
Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO und

 1.2 ADMINISTRAÇÃO
 1.2.1  CPU 02 - 

TSE 
Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und

 1.2.2  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS

 1.2.2  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND
 1.2.4  2022-04-

COMP- 178 
Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ALCÂNTARA) M²

 1.2.5  COMP-38 Próprio APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE 
ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB

UN

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL
 1.3.1  CPU 03 - 

TSE 
Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS

 1.3.2  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM

 1.3.3  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m²

 1.3.4  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês

 1.3.5  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês

 1.3.6  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m²

Será pago por m² de alvará de construção efetivamente pago à Prefeitura de Alcântara 
e evidenciado à fiscalização
Será pago uma única vez, mediante comprovação da contratada, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Critério

Este item será medido após a efetiva mobilização das máquinas, equipamentos e mão-
de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalização.

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e proporcional ao 
efetivo comprovado presente em campo.
Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e mediante 
comprovação da disponibilidade do veículo em campo.

Este item será medido  por Unidade (Und.) elaborada frente ao órgão responsável pela 
emissão do documento, neste caso o CREA-MA.

Este item será medido por mês, devidamente comprovado pela contratada e após 
aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente removido e 
transportado. Incluso equipamento e mão de obra que se fizerem necessários.
Este item será medido por área, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente 
instalada, e deve atender as normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva 
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 1.3.7  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m²

 1.3.8  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m²

 1.3.9  ED-16351 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16351

und.xmês

 1.3.10  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês

 1.3.11  COMP SBC 
- 040563 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN

 1.3.12  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 
E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês

 1.3.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m²

 1.3.14  2022-04-
COMP-009 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-
CONDICIONADO, PARA DORMITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

und.xmês

 1.3.15  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un

 1.3.16  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851

UN

 1.3.17  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN
 1.3.18  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³

 1.3.19  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após 
e aprovação pela fiscalização

Este item será medido por unidade de instalação hidráulica executada após e 
aprovação pela fiscalização
Este item será medido por unidade de instalação sanitária executada após e aprovação 
pela fiscalizaçãoEste item será medido por volume (m³) de solo escavado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e 
aprovação pela fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por mês de banheiro químico alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização
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 1.3.20  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND

 1.3.21  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no 
Cujupe. Em tubos de aço galvanizado 2

UN

 1.3.22  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN

 1.3.23  97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

 1.3.24  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

 1.3.25  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

 1.3.26  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  
96985

UN

 1.3.27  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.28  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un
 1.3.29  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

 1.3.30  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg
 1.3.31  2022-04-

COMP- 177 
Próprio EXECUÇÃO DE LAVANDERIA, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (BASEADO SINAPI-MA 02/2022 - 9358)

m²

 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 01
 2.1  CPU 48 - 

TSE 
Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M

 2.2  CPU 18- 
TSE 

Próprio Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 5501700

m²

 2.3  CPU 19- 
TSE 

Próprio Remoção de cerca com mourões de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 1600966

m

 2.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 2.5  COMP SBC 
- 040573 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 3 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 01
 3.1  CPU 27- 

TSE 
Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³. 

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096
m³

 3.2  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 3.3  CPU 21- 
TSE 

Próprio Reaterro e compactação com soquete vibratório. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 4815671

m³

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m3) de aterro compactado e 
aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as 
normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva execução e aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²), efetivamente executado e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização

Este item será medido por quilograma de cabo de cobre instalado após aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por unidade de fosse séptica instalada após e aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de portão executado e instalada após e aprovação 
pela fiscalização
Este item medido será por unidade container mobilizado/desmobilizado de container 
após aprovação pela fiscalização
Este item medido será por unidade refletor de alumínio instalado após aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por metro de cabo de cobre flexível instalado após aprovação 
pela fiscalização

Este item será medido por caixa de inspeção de aterremanto instalada após aprovação 
pela fiscalização
Este item será medido por haste de aterremanto instalada após aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por quadro de distribuição instalado após aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por clips instalado em haste de aterramento após aprovação 
pela fiscalizaçãoEste item será medido por disjuntor após aprovação pela fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local 
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de solo escavado e aprovado pela fiscalização
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 3.4  CPU 22- 
TSE 

Próprio Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 4413942

m³

 3.5  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m²

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 01
 4.1  CPU 50 - 

TSE 
Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
m³

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m²

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 4.9  CPU 57 - 
TSE 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 87449

m²

 4.10  CPU 58 - 
TSE 

Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 87797

m²

 4.11  CPU 59 - 
TSE 

Próprio GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
90279

m³

Este item será medido por quilograma (kg) de aço armado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) de alvenaria executado e aprovado pela 
fiscalização

O item será medido por área (m²)  executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido através de volume por km (m³ x km) e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume (m³) executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por quilograma (kg) de aço armado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por volume (m³), ou seja, pelo volume de escavação 
efetivamente executado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por volume (m3) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação dafiscalização

Este item será medido por volume (m3) espalhado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
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 4.12  CPU 60 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92916

KG

 4.13  CPU 61 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92917

KG

 4.14  CPU 62 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92919

KG

 4.15  CPU 63 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92921

KG

 4.16  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³

 4.17  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 
101173

m

 4.18  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m²

 4.19  CPU 23- 
TSE 

Próprio Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 
instalação. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003833

m

 4.20  CPU 24- 
TSE 

Próprio Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 0903845

m³

 4.21  CPU 28- 
TSE 

Próprio Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003855

m³

 4.22  CPU 25- 
TSE 

Próprio Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial.  Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003856

m³

 4.23  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m³

 4.24  CPU 29- 
TSE 

Próprio Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1505860

m³

 4.25  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL - DHP's de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016) m

 4.26  CPU 30- 
TSE 

Próprio Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta 
vegetal de fibras de coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413014

 m²

 4.27  CPU 66 - 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9251 m²

 5 DEMOLIÇÕES- TALUDE 01
 5.1  1600438 SICRO3 Demolição de concreto armado m³
 5.2  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalizaçãoEste item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação dafiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), lançado, adensado e 
acabo  e aprovado pela fiscalização

O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização
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 5.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm
 5.4  CPU - 2020-

21-00 
Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB TON

 6 PAVIMENTAÇÃO- TALUDE 01
 6.1  4011287 SICRO3 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de 

jazida
m³

 6.2  4011368 SICRO3 Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial m²
 6.3  2022-04-

COMP-177 
Próprio FRETE DE CARGA PERIGOSA (GRANEL LÍQUIDO)- TABELA DE FRETE 

(955KM)
UN

 6.4  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 01
 7.1  CPU 67 - 

TSE 
Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 

Cod. 02.07.01U
m²

 7.2  2022-
COMP-

00028 

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA

 7.3  CPU 68 - 
TSE 

Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 101812

m³

 7.4  2022-
COMP-

00029 

Próprio UMECTAÇÃO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA DIA

 7.5  CPU 31- 
TSE 

Próprio Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e 
brita comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4915725

m

 7.6  2022-04-
COMP-011 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE EMERGÊNCIA UN

 7.7  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M

 7.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 7.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³
 7.10  2022-04-

COMP- 156 
Próprio MOVIMENTAÇÃO DE CABOS DE ELÉTRICA E TI DOS POSTES M

 7.11  10443 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm,  h=2,80m e apoio de 17 x 60cm  
(Modificado ORSE 10443 02/2022)

un

 7.12  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 
diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 
da Conipost ou similar  (Modificado ORSE 7271 02/2022)

un

 7.13  3053 ORSE Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m un

 8 CANTEIRO AVANÇADO- TALUDE 02
 8.1  CPU 04 - 

TSE 
Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM

 8.2  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

m²

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

O item será medido por mobilização/desmobilização da equipe e equipamentos para 
atendimento à emergência mediante solicitação da fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por dia de limpeza de vias, após comprovação da execução e 
contratação da equipe de limpeza e aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por dia de  umectação das vias e bernas, após comprovação da 
execução e contratação da equipe de umectação e  aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalizaçãoEste item será por unidade, após comprovação do frete de transporte do CAP e 
aprovado pela fiscalização
O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalizaçãoEste item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local 
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por conjunto de cabos movimentada entre os pontos de fixação 
e entre postes e após aprovação da fiscalização
O item será medido por unidade de pontalete instalado e aprovado pela fiscalização

O item será medido por unidade de poste galvanizado instalado e aprovado pela 
fiscalização

O item será medido por unidade de poste movimentada e aprovado pela fiscalização
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 8.3  CPU 41 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93208

m²

 8.4  CPU 42 - 
TSE 

Próprio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², SEM VÃO. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98441

m²

 8.5  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un

 8.6  2022-PAIS-
023 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS UNXMES

 8.7  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un

 9 SERVIÇOS INICIAIS-TALUDE 02
 9.1  CPU 48 - 

TSE 
Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M

 9.2  CPU 18- 
TSE 

Próprio Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 5501700

m²

 9.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 10 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 02
 10.1  CPU 27- 

TSE 
Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³. 

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096
m³

 10.2  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 10.3  CPU 69 - 
TSE 

Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 94342

m³

 10.4  CPU 70- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Ref.: Adaptado 
de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100937

M3XKM

 10.5  CPU 22- 
TSE 

Próprio Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 4413942

m³

 10.6  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m²

 11 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02
 11.1  CPU 50 - 

TSE 
Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
m³ Este item será medido por volume (m³), ou seja, pelo volume de escavação 

efetivamente executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m3) de aterro compactado e 
aprovado pela fiscalização

Este item será medido através de volume por km (m³ x km) e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²), efetivamente executado e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e 
aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de solo escavado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização

Este item será medido por Unidade (Und.) de instalação executada e após aprovação 
da fiscalização.

Este item será medido por Unidade (Und.)xMÊS de instalação executada e após 
aprovação da fiscalização.
Este item será medido por Unidade (Und.) de instalação executada e após aprovação 
da fiscalização.

Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as 
normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva execução e aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização
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 11.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³

 11.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 11.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM

 11.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m²

 11.6  CPU 71 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94970

m³

 11.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG

 11.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 11.9  CPU 61 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92917

KG

 11.10  CPU 62 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92919

KG

 11.11  CPU 63 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92921

KG

 11.12  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³

 11.13  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 
101173

m

 11.14  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m²

 11.15  CPU 32- 
TSE 

Próprio Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 
1506055

m³

 12 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), lançado, adensado e 
acabo  e aprovado pela fiscalização

O item será medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²), efetivamente executado e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume (m³) executado e aprovado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

O item será medido por quilograma (kg) de aço armado e executado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação dafiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido através de volume por km (m³ x km) e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 



 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

 12.1  CPU 12 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU 
CARAPAÇA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

m³

 12.2  CPU 13 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA RACHÃO (1ª CAMADA 
INTERMEDIÁRIA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

m³

 12.3  CPU 14 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 4 (2ª CAMADA INTERMEDIÁRIA). 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

m³

 12.4  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO/2021 Cod. 102665

m³

 12.5  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m³

 12.6  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 12.7  CPU 16 - 
TSE 

Próprio ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA. Ref.: Adaptado de SEINFRA/2021 
Cod. C2767

m³

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 02
 13.1  CPU 67 - 

TSE 
Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 

Cod. 02.07.01U
m²

 13.2  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und

 14 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
 14.1  CPU 09 - 

TSE 
Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVE PROJETOS DE AS BUILTS UND

Este item será medido após a efetiva desmobilização das máquinas, equipamentos e 
mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalização.

Este item será por unidade, após entrega do databook e aprovação pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
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