EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

. Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
‘h'. |TA Ul TALUDES 01 E 02 DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE SINAPI - 02/2022 - 24,21% Nao Desonerado:
Q Maranhao Horista: 112,90%
SICRO3 - 10/2021 - Mensalista: 70,87%
Maranhao
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 4.079.096,04 14,80 %
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 19.039,04 0,07 %
1.1.1 CPU 01 - Proéprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGCAO und 1 15.328,11 19.039,04 19.039,04 0,07 %
TSE
1.2 ADMINISTRAGAO 2.520.406,42 9,15 %
1.21 CPU 02 - Proprio ADMINISTRACAO DE OBRAS und 1 1.640.978,88 2.038.259,86 2.038.259,86 7,40 %
TSE
1.2.2 2022-04- Proprio ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, MES 24 12.376,59 15.372,96 368.951,04 1,34 %
COMP-176 MANUNTENCAO, DEPRECIACAO, MATERIAIS DE OPERAGAO, SEGURO E
IMPOSTOS. DEPRECIACAO JUROS 5
1.2.3 CREA - MA Proprio ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 1 233,94 290,57 290,57 0,00 %
1.2.4 2022-04- Proprio ALVARA DE CONSTRUGCAO (ALCANTARA) M2 38898,05 2,34 2,90 112.804,34 0,41 %
COMP- 178
1.2.5 COMP-38 Proprio APROVACAO DE PROJETOS E EMISSAO DE ALVARA - PREFEITURA DE UN 1 81,00 100,61 100,61 0,00 %
ALCANTARA - LEI 483/2017/GAB
1.3 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 1.539.650,58 5,59 %
1.3.1 CPU 03 - Proprio MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 24 3.021,00 3.752,38 90.057,12 0,33 %
TSE
1.3.2 CPU 04 - Proprio REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 15638,4 1,53 1,90 29.712,96 0,11 %
TSE
1.3.3 CPU 35 - Proprio Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- m? 6 328,47 407,99 2.447,94 0,01 %
TSE DEZ/2021 Cod. 00051 )
1.3.4 ED-16348 SETOP LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA und.xmés 24 638,03 792,49 19.019,76 0,07 %

ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGCOES

PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-

1292910
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

ED-16355 SETOP

CPU 37 - Proprio
TSE

CPU 38 - Proprio
TSE

CPU 39 - Proéprio
TSE

ED-16351 SETOP

ED-16350 SETOP

COMP SBC Proprio
- 040563
ED-16354 SETOP

98459 SINAPI

2022-04- Préprio
COMP-009

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-

NIIT/INNNA NAAd EN AR2EER

EXECUGCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

035”83

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA und.xmés
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL

INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Daf : Adantadn Aa QETND MR _NILIT/ON21 CAd EN_1R2R1

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA und.xmés
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,

EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA

E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS

E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- m?
DEZ/2021 Cod. 98459

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR- und.xmés
CONDICIONADO, PARA DORMITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
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336

562,37

1.284,12

487,48

301,63

565,60

633,18

1.237,50

743,52

135,67

1.122,00

698,51

1.595,00

605,49

374,65

702,53

786,47

1.537,09

923,52

168,51

1.393,63

100.585,44

6.380,00

40.034,99

12.385,92

33.721,44

18.875,28

73.780,32

22.164,48

107.846,40

468.259,68

0,37 %

0,02 %

0,15 %

0,04 %

0,12 %

0,07 %

0,27 %

0,08 %

0,39 %

1,70 %



1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24
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1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

CPU 43 - Proprio
TSE

C2851 SEINFRA

C2849 SEINFRA

96624 SINAPI

CPU 44 - Proprio
TSE

cotacao 29 - Préprio
TSE

CPU 203 Préprio
TSE

2022-04- Préprio
COMP-174
97601 SINAPI

91929 SINAPI

98111 SINAPI

96985 SINAPI

101878 SINAPI

8389 ORSE
93664 SINAPI
9392 ORSE

2022-04- Préprio
COMP- 177

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

Instalagéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.
9416

INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851 )
INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD

Portdo Matalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no
Cujupe. Em tubos de aco galvanizado 2

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER NO CUJUPE

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 ~

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
96985

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref: TEL-5238

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2020
Cabo de cobre ni 35 mmz2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

EXECUGCAO DE LAVANDERIA, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (BASEADO SINAPI-MA 02/2022 - 9358)
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1.617,32

1.023,94
206,00

108,10

8.903,78

18.600,00

13.621,74

1.265,92

381,46

7,91

54,57

99,98

632,79

13,59
54,70
111,72

742,72

2.008,87

1.271,83
255,87

134,27

11.059,38

23.103,06

16.919,56

1.572,39

473,81

9,82

67,78

124,18

785,98

16,88
67,94
138,76

922,53

2.008,87

1.271,83
255,87

338.790,06

22.118,76

23.103,06

16.919,56

78.619,50

4.264,29

6.068,76

338,90

620,90

1.571,96

84,40
1.698,50
5.481,02

11.162,61

0,01 %

0,00 %
0,00 %

1,23 %

0,08 %

0,08 %

0,06 %

0,29 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,04 %
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CPU 48 - Proprio
TSE

CPU 18- Préprio
TSE

CPU 19- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

COMP SBC Proprio
- 040573

CPU 27- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 21- Préprio
TSE

CPU 22- Préprio
TSE

CPU 49 - Proprio
TSE

CPU 50 - Proprio
TSE

CPU 51 - Proprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

SERVICOS INICIAIS- TALUDE 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de m?
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-

OUT/2021 Cod. 5501700

Remogéao de cerca com mourdes de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA- m

OUT/2021 Cod. 1600966

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON

SERVIGOS DE MOVIMENTAGAO DE TERRA- TALUDE 01

Escavacgao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?3. m?
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

Reaterro e compactagao com soquete vibratério. Ref.: Adaptado de DNIT-MA- m?

OUT/2021 Cod. 4815671

Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?

Cod. 4413942

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

ORK25”

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M®/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 100206

1213,66

16902,55

586,04

76061,48

1267,69

217711,58

23950115,94

798,75
216912,83

108456,42

1924,19

1924,19

212430,58

5,55
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56,58

0,40

0,60

0,43

300,00

0,43

13,72
1,26

0,31

66,42

7,29

0,43

828,98

70,27

0,49

0,74

0,53

372,63

82,50

9,05

0,53

1.029,67

606.691,68

85.283,88

8.282,24

433,66

40.312,58

472.379,32
13.382.857,32

296.087,74

12.693.561,44

13.610,70
338.384,01

41.213,43

3.071.160,99

158.745,67

17.413,91

112.588,20

5.714,66

2,20 %

0,31 %

0,038 %

0,00 %

0,15 %

1,71 %
48,56 %

1,07 %

46,06 %

0,05 %
1,23 %

0,15 %

11,14 %

0,58 %

0,06 %

0,41 %

0,02 %
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CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Proprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 57 - Proprio
TSE

CPU 58 - Proprio
TSE

CPU 59 - Proéprio
TSE

CPU 60 - Proprio
TSE

CPU 61 - Proprio
TSE

CPU 62 - Proéprio
TSE

CPU 63 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
ORK42

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
94971

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
NE7/2021 Cad ]7440Q

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 87797

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
aN279

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92914

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92921

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

ESTACA BROCA @20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod.
101173

m?2

m3

KG

KG

m?2

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

m3

1403,34

728,08

6631,88

15894,73

24,39

38,55

1,61

7,6

155,84

55,18

38,44

494,51

432
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84,88

370,94

17,89

16,83

84,03

39,43

432,10

16,27

15,40

13,81

11,65

28,92

69,05

105,42

460,74

22,22

20,90

104,37

48,97

536,71

20,20

19,12

17,15

14,47

35,92

85,76

147.940,10

335.455,57

147.360,37

332.199,85

2.545,58

1.887,79

864,10

153,52

2.979,66

946,33

556,22

17.762,79

37.048,32

0,54 %

1,22 %

0,53 %

1,21 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,13 %
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4.24

4.25

4.26

4.27

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 23- Préprio
TSE

CPU 24- Préprio
TSE

CPU 28- Préprio
TSE

CPU 25- Préprio
TSE

CPU 07 - Proprio
TSE

CPU 29- Préprio
TSE

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 30- Préprio
TSE

CPU 66 - Proprio
TSE

1600438 SICRO3

100999 SINAPI

5915321 SICRO3
CPU - 2020 Préprio
21-00
4011287 SICRO3
4011368 SICRO3
2022-04- Proprio

COMP-177
2003373 SICRO3

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e m
instalagdo. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003833

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico. Ref.: Adaptado de DNIT-MA- m?
OUT/2021 Cod. 0903845

Camada drenante para prote¢cdo de muros de contencao - areia extraida. Ref.: m?
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003855

Camada drenante para prote¢cao de muros de contengao - brita comercial. Ref.: m?
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003856

APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado m?
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o comercial - fornecimento e m?
assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1505860

DRENO HORIZONTAL - DHP's de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016) m

Recuperagéo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta m?
vegetal de fibras de coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413014

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9251 m?
DEMOLIGOES- TALUDE 01
Demoligao de concreto armado m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).

AF 07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS IIB TON

PAVIMENTAGAO- TALUDE 01

Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de m?
I'I?rzalsaamento superficial duplo com CAP - brita comercial m?
FRETE DE CARGA PERIGOSA (GRANEL LIQUIDO)- TABELA DE FRETE UN
I(\?tSei‘?)Iff'i\g)de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 01

580,64

15,01

45,9

4,05

5,4

13,5

10,13

5625

44434,9

44434,9

70,865

177,16

10629

177

1135,205
4539,93
1

1168
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23,65

699,40

78,68

13,66

85,74

7,64

103,60

119,54

13,97

1,93

471,74

5,18

0,44

250,00

49,07
3,05
4.639,97

23,55

29,37

868,72

97,72

16,96

106,49

9,48

128,68

148,48

17,35

2,39

585,94

6,43

0,54

310,52

60,94
3,78
5.763,30

29,25

17.053,39

13.039,48

4.485,34

68,68

575,04

127,98

1.303,52

835.200,00

770.945,51

106.199,41
103.363,46
41.522,63

1.139,13

5.739,66
54.962,04
126.267,62
69.179,39
17.160,93
5.763,30
34.164,00

1.308.983,38

0,06 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

3,03 %

2,80 %

0,39 %
0,38 %
0,15 %

0,00 %

0,02 %
0,20 %
0,46 %
0,25 %
0,06 %
0,02 %
0,12 %

4,75 %



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

CPU 67 - Proprio
TSE

2022- Proprio
COMP-

CPU 68 - Proprio
TSE

2022- Proprio
COMP-

CPU 31- Préprio
TSE

2022-04- Proprio
COMP-011
97123 SINAPI

93358 SINAPI

96995 SINAPI

2022-04- Préprio
COMP- 156
10443 ORSE

7271 ORSE

3053 ORSE

CPU 04 - Proprio
TSE
CPU 40 - Proprio
TSE
CPU 41 - Proprio
TSE
CPU 42 - Proprio
TSE
CPU 43 - Proprio
TSE
2022-PAIS- Proprio
023
CPU 44 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m? 16902,55
Cod. 02.07.01U

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA 626
RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m? 2,89

(USINAGEM PROPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO

DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
NF7/2021 Cod 101812
UMECTACAO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA DIA 626

Recomposigéo total de cerca com mourdo de concreto segao quadrada - areia e m 574,71
brita comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4915725

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE EMERGENCIA UN 8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 M 198,76
MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL

ALTO DE INTERFERENCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

(ADAPTADO SINAPI 02/2022- 97123)

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 19,87
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 18,31
MOVIMENTACAO DE CABOS DE ELETRICA E TI DOS POSTES M 1740
Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,80m e apoio de 17 x 60cm un 20
(Modificado ORSE 10443 02/2022)

Poste de ago galvanizado cénico contino reto, didmetro superior de 60mm, un 8

diametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30
da Conipost ou similar (Modificado ORSE 7271 02/2022)

Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m un 2

CANTEIRO AVANCADO- TALUDE 02

REMOGAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 5212,8
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 35
MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 28
MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016. Ref.:

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA m? 270
EM CHAPA SIMPLES. EXTERNA. COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6

Instalag&o provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.

LOCACAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS UNXMES 12
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado un 1

em estrutura pre-moldada concreto. composta de capitel p/apoio da caixa e pilar

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

4,19
717,46

1.5635,40

723,54

28,08

1.721,68

93,43

66,42

40,27
0,57
245,37

2.400,01

484,48

1,53
602,21
963,31
162,81

1.617,32
1.237,50

8.903,78

5,20
891,15

1.907,12

898,70

34,87

2.138,49

116,04

82,50

50,01
0,70
304,77

2.981,05

601,77

1,90
748,00
1.196,52
202,22
2.008,87
1.5637,09

11.059,38

87.893,26
557.859,90

5.511,57

562.586,20

20.040,13

17.107,92

23.064,11

1.639,27

915,68
1.218,00
6.095,40

23.848,40

1.203,54
155.699,61
9.904,32
26.180,00
33.502,56
54.599,40
2.008,87
18.445,08

11.059,38

0,32 %
2,02 %

0,02 %

2,04 %

0,07 %

0,06 %

0,08 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,02 %

0,09 %

0,00 %
0,57 %
0,04 %
0,10 %
0,12 %
0,20 %
0,01 %
0,07 %

0,04 %



9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

CPU 48 - Proprio
TSE

CPU 18- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 27- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 69 - Proéprio
TSE

CPU 70- Préprio
TSE

CPU 22- Préprio
TSE

CPU 49 - Proprio
TSE

CPU 50 - Proéprio
TSE

CPU 51 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 71 - Préprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 61 - Proprio
TSE

CPU 62 - Proéprio
TSE

CPU 63 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

SERVICOS INICIAIS-TALUDE 02

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018.

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de m?
limpeza com arvores de diametro até 0.15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE TERRA- TALUDE 02

Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?3. m?
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E m?

COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA M3XKM
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020. Ref.: Adaptado
Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?
Cod. 4413942

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0.20 M). COM TRATOR

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?
1.30 M. AF 02/2021. Ref.: Adapntado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.: tkm

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m?
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021. Ref.: Adaptado de
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021. Ref.: Adaptado de
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG
PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG
PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG

PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM -
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

ESTACA BROCA @20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. m
101173
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?

SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016. Ref.: Adaptado de

709,56
409,89

1229,67

2876,33
211698,06
0,86

1,72
2875,47

1437,74

141,82
141,82
10438,18
4,16
146,26
63,56
690,88
773,99
234,1
296,36
452,88
63,56
52

74,95
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56,58
0,40

0,43

66,42
7,29
0,43

828,98

84,88

346,74

17,89

16,83

15,40

13,81

11,65

28,92

68,89

23,45

70,27
0,49

0,53

1,36
0,53
81,76
9,16
1,56

0,38

82,50
9,05
0,53

1.029,67

105,42
430,68
22,22
20,90
19,12
17,15
14,47
35,92
85,56

29,12

50.713,34
49.860,78
200,84
651,72
121.229,90
3.911,80
112.199,97
70,31
15,75
4.485,73
546,34
125.431,88
11.700,15
1.283,47
5.532,23
4.283,42
15.418,72
27.374,02
15.351,35
16.176,39
4.475,99
5.082,57
6.553,17
2.283,07
4.449,12

2.182,54

0,18 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
0,44 %
0,01 %
0,41 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,46 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,06 %
0,10 %
0,06 %
0,06 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %



11.15

12

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13
13.1

13.2

14
141

CPU 32- Préprio
TSE

CPU 12 - Préprio
TSE

CPU 13 - Proprio
TSE

CPU 14 - Proprio
TSE

CPU 15 - Proprio
TSE

CPU 07 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 16 - Proprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

CPU 01 - Proéprio
TSE

CPU 09 - Proéprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - m?3
fornecimento e assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.
OBRAS DE CONTENCAO DE SOLO- TALUDE 02

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU m?
CARAPACA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA RACHAO (12 CAMADA m?

INTERMEDIARIA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 4 (2 CAMADA INTERMEDIARIA).  m?
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-AG0/2021 Cod. 102665

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- m?
AGO/2021 Cod. 102665_ )

APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado ~ m?
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA. Ref.: Adaptado de SEINFRA/2021 m?
Cod. C2767

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 02

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m?

Cod. 02.07.01U

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und
DE OBRA

ELABORAGAO DE DATA BOOK

ELABORACAO DE DATA BOOK, INCLUSIVE PROJETOS DE AS BUILTS UND

9,04

3752,68
1599,57
771,76
701,09
3451,33
3561117,51

213,72

409,89

1

Total Geral

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia
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292,62

278,62
422,11
175,61
153,73
7,64
0,43

171,77

4,19

8.786,39

5.879,90

363,46

346,07
524,30
218,12
190,94
9,48
0,53

213,35

5,20

10.913,57

7.303,42

3.285,67
4.405.254,96
1.298.689,96

838.654,55
168.336,29
133.866,12
32.718,60
1.887.392,28
45.597,16

13.044,99
2.131,42

10.913,57

7.303,42
7.303,42

0,01 %
15,99 %
4,71 %
3,04 %
0,61 %
0,49 %
0,12 %
6,85 %
0,17 %

0,05 %
0,01 %

0,04 %
0,03 %
0,03 %

27.557.098,59



