i

Item

11
1.11

1.2
1.21

1.2.2
1.2.2
1.2.4
1.2.5

1.3
1.3.1

1.3.2
313

1.3.4

1.3.5

1.3.6

ITAQUI

Codigo Banco

CPU 01 - Proéprio
TSE

CPU 02 - Proprio
TSE

2022-04- Préprio
COMP-176

CREA - MA Proprio
2022-04- Préprio

COMP- 178
COMP-38 Proprio

CPU 03 - Proprio
TSE

CPU 04 - Proprio
TSE

CPU 35 - Proprio
TSE

ED-16348 SETOP

ED-16355 SETOP

CPU 37 - Proprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra
CUJUPE - TALUDE 01 E 02

REV.

CRITERIO DE MEDICAO

Descrigao

ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO

ADMINISTRAGCAO
ADMINISTRACAO DE OBRAS

ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA,
MANUNTENCAO, DEPRECIAGAO, MATERIAIS DE OPERAGAO, SEGURO E
IMPOSTOS, DEPRECIACAO ,JUROS

ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ALVARA DE CONSTRUGAO (ALCANTARA)

APROVAGAO DE PROJETOS E EMISSAO DE ALVARA - PREFEITURA DE
ALCANTARA - LEI 483/2017/GAB

CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

REMOGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL

Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

Und

und

UND
MZ

UN

TXKM

m2

und.xmés

und.xmés

m?2

Critério

Este item sera medido apds a efetiva mobilizagdo das maquinas, equipamentos e mao-
de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalizacéo.

Este item sera medido de acordo com o avango mensal da obra e proporcional ao
efetivo comprovado presente em campo.

Este item sera medido de acordo com o avango mensal da obra e mediante
comprovagao da disponibilidade do veiculo em campo.

Este item serd medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao 6rgéo responsavel pela
Sera pago por m? de alvara de construgéo efetivamente pago a Prefeitura de Alcantara
e evidenciado a fiscalizagao

Sera pago uma unica vez, mediante comprovacao da contratada, apds aprovagéo da
fiscalizagao

Este item sera medido por més, devidamente comprovado pela contratada e apés
aprovacao da fiscalizacao

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente removido e
transportado. Incluso equipamento e mao de obra que se fizerem necessarios.

Este item serd medido por area, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente
instalada, e deve atender as normas e legislacao vigente, e sera medida apods a efetiva
Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apdés aprovacao da
fiscalizagao

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apdés aprovacao da
fiscalizagao

Este item sera medido por area (m2) executado apos aprovagao da fiscalizagéo

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
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1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

CPU 38 - Proprio
TSE

CPU 39 - Proéprio
TSE

ED-16351 SETOP

ED-16350 SETOP

COMP SBC Proprio
- 040563

ED-16354 SETOP

98459 SINAPI

2022-04- Préprio
COMP-009

CPU 43 - Proprio
TSE

C2851 SEINFRA
C2849 SEINFRA
96624 SINAPI

CPU 44 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

93583

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA und.xmés
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL

INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16351

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA und.xmés
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,

EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA

E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS

E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- m?
DEZ/2021 Cod. 98459

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR- und.xmés
CONDICIONADO, PARA DORMITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.

9416

INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE- UN
27.1 Cod. C2851
INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m?
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.

Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado un
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto

inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

Este item sera medido por area (m2) executado apos aprovagao da fiscalizagéo

Este item sera medido por area (m2) executado apos aprovagao da fiscalizagéo

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apds aprovacao da
fiscalizagao

Este item serd medido por unidadexmés de container alugado, apds aprovagéo da
fiscalizacao

Este item sera medido por més de banheiro quimico alugado, apds aprovagao da
fiscalizagao

Este item sera medido por unidadexmés de container alugado, apdés aprovacao da
fiscalizagao

Este item sera medido por area (m2) apés aprovagao da fiscalizagao

Este item serd medido por unidadexmés de container alugado, apds aprovagéo da
fiscalizacao

Este item serd medido por unidade de instalagéo proviséria de energia executada apds

e aprovagao pela fiscalizagéo

Este item sera medido por unidade de instalagao hidraulica executada apés e
aprovacao pela fiscalizagdo

Este item sera medido por unidade de instalagéo sanitaria executada apos e aprovagao
Este item sera medido por volume (m?) de solo escavado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por unidade de reservatoério elevado executada apos e
aprovacao pela fiscalizagdo
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1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28
1.3.29

1.3.30
123311

22

23

24

25

3.2

3.3

cotacao 29 - Préprio
TSE

CPU 203 Préprio
TSE

2022-04- Préprio
COMP-174

97601 SINAPI

91929 SINAPI

98111 SINAPI

96985 SINAPI

101878 SINAPI

8389 ORSE
93664 SINAPI

9392 ORSE
2022-04- Préprio
COMP- 177

CPU 48 - Proprio
TSE

CPU 18- Préprio
TSE

CPU 19- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

COMP SBC Proprio
- 040573

CPU 27- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 21- Préprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD

Portdo Matalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no
Cujupe. Em tubos de ago galvanizado 2
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER NO CUJUPE

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF _12/2015

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
96985

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref: TEL-5238

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)
EXECUCAO DE LAVANDERIA, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (BASEADO SINAPI-MA 02/2022 - 9358)
SERVICOS INICIAIS- TALUDE 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 5501700

Remocéao de cerca com mourdes de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 1600966

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

DESTINACAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

SERVIGOS DE MOVIMENTAGAO DE TERRA- TALUDE 01

Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m>.

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

Reaterro e compactagao com soquete vibratério. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 4815671

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
UN

m2

tkm

TON

m3

tkm

m3

Este item sera medido por unidade de fosse séptica instalada apos e aprovacao pela
fiscalizagao

Este item sera medido por unidade de portdo executado e instalada apds e aprovagao
pela fiscalizagdo

Este item medido sera por unidade container mobilizado/desmobilizado de container
apods aprovacgao pela fiscalizagao

Este item medido sera por unidade refletor de aluminio instalado apds aprovagéo pela
fiscalizacao

Este item sera medido por metro de cabo de cobre flexivel instalado apés aprovagao
pela fiscalizagdo

Este item sera medido por caixa de inspegéo de aterremanto instalada apés aprovagao
pela fiscalizagdo

Este item sera medido por haste de aterremanto instalada apés aprovagao pela
fiscalizagao

Este item sera medido por quadro de distribuigéo instalado ap6s aprovagéo pela
fiscalizagao

Este item sera medido por clips instalado em haste de aterramento apds aprovagao
Este item sera medido por disjuntor apés aprovagéao pela fiscalizagéo

Este item serd medido por quilograma de cabo de cobre instalado apds aprovagéo pela
Este item serd medido por area (m2) executado apds aprovagéo da fiscalizagcdo

Este item serd medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e legislacdo vigente, e sera medida apods a efetiva execugao e aprovagéo da
fiscalizagao

Este item serd medido por metro quadrado (m?), efetivamente executado e aprovado
pela fiscalizagdo

Este item serda medido por metro linear (m), efetivamente executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por volume (m?®) de solo escavado e aprovado pela fiscalizagcéo

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m3) de aterro compactado e
aprovado pela fiscalizagdo
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3.4

35

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

CPU 22- Préprio
TSE

CPU 49 - Proprio
TSE

CPU 50 - Proéprio
TSE

CPU 51 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proéprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Proéprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 57 - Proprio
TSE

CPU 58 - Proprio
TSE

CPU 59 - Proéprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?
Cod. 4413942

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

98525

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 100206

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,

4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

96542

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

94971

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m?
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

DEZ/2021 Cod. 87449

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 87797

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

90279

Este item sera medido por volume (m3) espalhado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por area (m?) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalizagéo

Este item serd medido por volume (m?), ou seja, pelo volume de escavagéo
efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao

Este item sera medido por volume (m3) de material carregado, manobrado e
descarregado e apds aprovagao dafiscalizacdo

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido através de volume por km (m?* x km) e aprovado pela
fiscalizacao

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela

fiscalizacao

Este item serd medido por volume (m?®) executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item serda medido por quilograma (kg) de ago armado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por quilograma (kg) de ago armado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por area (m?) de alvenaria executado e aprovado pela

fiscalizacao

O item sera medido por area (m?) executado e aprovado pela fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m?), executado e aprovado
pela fiscalizagdo
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

5.1
5.2

CPU 60 - Proprio
TSE

CPU 61 - Proprio
TSE

CPU 62 - Proéprio
TSE

CPU 63 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 23- Préprio
TSE

CPU 24- Préprio
TSE

CPU 28- Préprio
TSE

CPU 25- Préprio
TSE

CPU 07 - Proéprio
TSE

CPU 29- Préprio
TSE

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 30- Préprio
TSE

CPU 66 - Proprio
TSE

1600438 SICRO3
100999 SINAPI

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92921

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

ESTACA BROCA @20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod.
101173

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalagdo. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003833

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 0903845

Camada drenante para prote¢cdo de muros de contengao - areia extraida. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003855

Camada drenante para prote¢cao de muros de contengao - brita comercial. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003856

APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o comercial - fornecimento e
assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1505860

DRENO HORIZONTAL - DHP's de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016)

Recuperagéo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta
vegetal de fibras de coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413014
Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9251

DEMOLIGOES- TALUDE 01

Demoligao de concreto armado

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

KG

KG

KG

KG

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m?2

m2

m3

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagdo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagdo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m?®), langado, adensado e
acabo e aprovado pela fiscalizagao

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagao

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacao

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao
Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
Este item sera medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e
descarregado e apds aprovagao dafiscalizacdo
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5.3
5.4

6.2
6.3

6.4

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

8.2

5915321 SICRO3
CPU - 2020 Préprio
21-00

4011287 SICRO3

4011368 SICRO3

2022-04- Proprio
COMP-177

2003373 SICRO3

CPU 67 - Proprio
TSE

2022- Proprio
COMP-
00028

CPU 68 - Proprio
TSE

2022- Proprio
COMP-
00029
CPU 31- Préprio
TSE
2022-04- Préprio
COMP-011
97123 SINAPI

93358 SINAPI

96995 SINAPI

2022-04- Préprio
COMP- 156

10443 ORSE

7271 ORSE

3053 ORSE

CPU 04 - Proprio
TSE

CPU 40 - Proprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS IIB

PAVIMENTAGAO- TALUDE 01

Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de
jazida

Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial

FRETE DE CARGA PERIGOSA (GRANEL LiQUIDO)- TABELA DE FRETE
(955KM)

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
SERVIGCOS COMPLEMENTARES- TALUDE 01

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(USINAGEM PROPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 101812

UMECTAGAO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA

Recomposigéo total de cerca com mourdo de concreto segao quadrada - areia e
brita comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4915725
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE EMERGENCIA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
MOVIMENTAGAO DE CABOS DE ELETRICA E TI DOS POSTES

Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,80m e apoio de 17 x 60cm
(Modificado ORSE 10443 02/2022)

Poste de aco galvanizado conico contino reto, didmetro superior de 60mm,
didametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30
da Conipost ou similar (Modificado ORSE 7271 02/2022)

Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m

CANTEIRO AVANCADO- TALUDE 02
REMOGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

tkm
TON

m3

m2
UN

m2

DIA

m3

DIA

UN

m3

m3

un

un

un

TXKM

m2

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executado e
Este item sera medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela

Este item sera por unidade, ap6és comprovagao do frete de transporte do CAP e
aprovado pela fiscalizagdo

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por dia de limpeza de vias, apés comprovagao da execugao e
contratagédo da equipe de limpeza e aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por dia de umectagéo das vias e bernas, apés comprovacao da
execugdo e contratacdo da equipe de umectagao e aprovagéo da fiscalizagéo

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagao

O item sera medido por mobilizagdo/desmobilizagédo da equipe e equipamentos para
atendimento a emergéncia mediante solicitagado da fiscalizagéo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®) executado e aprovado pela
Este item serd medido por conjunto de cabos movimentada entre os pontos de fixagdo
e entre postes e apds aprovacao da fiscalizagao

O item sera medido por unidade de pontalete instalado e aprovado pela fiscalizagao

O item sera medido por unidade de poste galvanizado instalado e aprovado pela
fiscalizacao

O item sera medido por unidade de poste movimentada e aprovado pela fiscalizagao

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executada e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacao

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.2

9.3

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1"
111

CPU 41 - Proprio
TSE

CPU 42 - Proprio
TSE

CPU 43 - Proprio
TSE

2022-PAIS- Proprio
023

CPU 44 - Proprio
TSE

CPU 48 - Proprio
TSE

CPU 18- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 27- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 69 - Proprio
TSE

CPU 70- Préprio
TSE

CPU 22- Préprio
TSE

CPU 49 - Proprio
TSE

CPU 50 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93208

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA m?
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6

M2, SEM VAO. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

98441

Instalag&o provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.

9416

LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS UNXMES

Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado un
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto

inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

SERVICOS INICIAIS-TALUDE 02

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018.

Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de m?
limpeza com arvores de diametro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-

OUT/2021 Cod. 5501700

Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

SERVIGOS DE MOVIMENTAGAO DE TERRA- TALUDE 02

Escavacgao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?3. m?
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E m?

COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 94342

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA M3XKM

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Ref.: Adaptado

de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100937

Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?
Cod. 4413942

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

98525

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

Este item sera medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por Unidade (Und.) de instalagao executada e apds aprovagao
da fiscalizagao.

Este item sera medido por Unidade (Und.)xMES de instalagdo executada e apds
aprovacao da fiscalizagao.

Este item serd medido por Unidade (Und.) de instalagéo executada e apds aprovacéao
da fiscalizagao.

Este item serd medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e legislacado vigente, e sera medida apds a efetiva execugéo e aprovagéo da
fiscalizagao

Este item serd medido por metro quadrado (m?), efetivamente executado e aprovado
pela fiscalizagdo

Este item serd medido por tonelada quilémetro (tkm) efetivamente executada e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por volume (m?) de solo escavado e aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido por tonelada quilémetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m3) de aterro compactado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido através de volume por km (m?* x km) e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao
Este item serd medido por area (m?) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalizagéo

Este item serd medido por volume (m?), ou seja, pelo volume de escavagéo
efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

12

CPU 51 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proéprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 71 - Proprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 61 - Proprio
TSE

CPU 62 - Proprio
TSE

CPU 63 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 32- Préprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 100206

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
96542

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94970

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
92921

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

ESTACA BROCA @20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod.
101173

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial -
fornecimento e assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.
1506055

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDE 02

m3

tkm

M3XKM

m2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m

m3

Este item sera medido por volume (m3) de material carregado, manobrado e
descarregado e apds aprovagao dafiscalizacdo

Este item sera medido por tonelada quildmetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item serd medido através de volume por km (m?* x km) e aprovado pela
fiscalizacao

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizacao

Este item serd medido por volume (m?®) executado e aprovado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

O item sera medido por quilograma (kg) de ago armado e executado pela fiscalizagéo

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®), langado, adensado e
acabo e aprovado pela fiscalizacao

O item sera medido por metro linear (m) executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por metro quadrado (m?), efetivamente executado e aprovado
pela fiscalizagdo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13
131

13.2

14
141

CPU 12 - Préprio
TSE

CPU 13 - Proprio
TSE

CPU 14 - Proprio
TSE

CPU 15 - Proéprio
TSE

CPU 07 - Proéprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 16 - Proprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

CPU 01 - Proéprio
TSE

CPU 09 - Proéprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU
CARAPACA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA RACHAO (12 CAMADA
INTERMEDIARIA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113
FORNECIMENTO E APLICACAO DE BRITA 4 (22 CAMADA INTERMEDIARIA).
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

FORNECIMENTO E APLICACAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO/2021 Cod. 102665

APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA. Ref.: Adaptado de SEINFRA/2021
Cod. C2767

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 02

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA

ELABORAGCAO DE DATA BOOK

ELABORACAO DE DATA BOOK, INCLUSIVE PROJETOS DE AS BUILTS

m3

m3

m3

m3

m3

tkm

m3

m2

und

UND

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m?®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por tonelada quilémetro (tkm) efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (m®) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item serd medido por metro quadrado (m?) executado e aprovado pela
fiscalizagao

Este item sera medido apds a efetiva desmobilizagdo das maquinas, equipamentos e
mao-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalizagao.

Este item sera por unidade, apés entrega do databook e aprovacao pela fiscalizacdo

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br



