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PEDRA MARROADA
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DISSIPADOR DE ENERGIA
DR-10A-2
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SEÇÃO DESCIDA D'ÁGUA 03  ESC.  1:75

ESCAVAÇÃO
A=6,24m²

DESCIDA D'ÁGUA 03
ESC. HID. DR-13A

TERRENO NATURAL

MAPA DE CUBAÇÃO - ESCAVAÇÃO

SEÇÃO ÁREA(m²) DISTÂNCIA
MÉDIA (m)

VOLUME

CORTE (m³)
CORRIGIDO PARA
TRANSPORTE (m³)

Empolamento (15%)

E0-00+0.00 10,62 17,55 186,38 214,34

E1-20+0.00 17,12 20,00 342,40 393,76

E2-40+0.00 17,00 20,00 340,00 391,00

E3-60+0.00 19,02 20,00 380,40 437,46

E4-80+0.00 12,13 20,00 242,60 278,99

E5-100+0.00 9,91 20,00 198,20 227,93

E6-120+0.00 7,60 20,00 152,00 174,80

E7-140+0.00 18,03 20,00 360,60 414,69

E8-160+0.00 19,11 20,00 382,20 439,53

E9-180+0.00 11,18 13,47 150,59 173,18

SEÇÃO-04-240+0.00 0,56 86,53 48,46 55,73
SEÇÃO-05-300+0.00 0,84 40,00 33,60 38,64

SEÇÃO-06-320+0.00 5,89 10,00 58,90 67,74

TOTAL 2.876,33 3.307,78

MAPA DE CUBAÇÃO - ATERRO

SEÇÃO ÁREA(m²) DISTÂNCIA
MÉDIA (m)

VOLUME

ATERRO (m³)
CORRIGIDO PARA
TRANSPORTE (m³)

Empolamento (15%)

CORRIGIDO PARA
EMPRÉSTIMO(m³)

Homogenização (25%)

SEÇÃO-06-320+0.00 0,53 1,30 0,69 0,79 0,86

TOTAL 0,69 0,79 0,86

Talude
CORTE

(m³)

CORRIGIDO PARA
TRANSPORTE (m³)

Empolamento (15%)

ATERRO
(m³)

CORRIGIDO PARA
TRANSPORTE (m³)

Empolamento (15%)

CORRIGIDO PARA
EMPRÉSTIMO(m³)

Homogenização (25%)

ARMADURA OU
CARAPAÇA

1ª CAMADA
INTERMEDIÁRIA

2ª CAMADA
INTERMEDIÁRIA BRITA 2

2 2.876,33 3.307,78 0,69 0,79 0,86 3.395,69 1.480,57 771,76 629,69

Total 2.876,33 3.307,78 0,69 0,79 0,86 3.395,69 1.480,57 771,76 629,69

Mar

0 50-5 10 15-10

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

00

TERRENO NATURAL

Canaleta Trapezoidal DR-3C-2

DESCIDA D'ÁGUA 04
ESC. HID. DR-13A

ENROCAMENTO DE
PEDRA MARROADA

DISSIPADOR DE ENERGIA
DR-10A-2

SEÇÃO DESCIDA D'ÁGUA 04  ESC.  1:100

ESCAVAÇÃO
A=12,71m²

PROJETO DE CONTENÇÃO - SEÇÕES 
Nº EMAP:

PARA CONSTRUÇÃO

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

2022.086-DS-SCE-3001-0006-R02 DATA: MARÇO/22 REVISÃO: 02

ESCALA : Indicada Nº PRANCHA: 06/12RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

ORTO DOP
ITAQUIEMAP

Recuperação do Talude  2 do terminal externo de passageiros
de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de São Luís – MA.

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA: 2022.086-DS-SCE-3001-0006-R022608714773Elidio Nunes Vieira
Elidio Nunes Vieira Terra Sol Engenharia

02 B 16/03/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS 1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO); COTAS E DIMENSÕES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO); 2. DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA  SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA  SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA  TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA  AS RECOMENDAÇÕES DA AS RECOMENDAÇÕES DA  RECOMENDAÇÕES DA RECOMENDAÇÕES DA  DA DA NBR-6118 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -  "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -  DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -  ESTRUTURAS DE CONCRETO - ESTRUTURAS DE CONCRETO -  DE CONCRETO - DE CONCRETO -  CONCRETO - CONCRETO -  - - PROCEDIMENTO", NBR-11682 "ESTABILIDADE DE TALUDES"  3. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA  EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA  DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA  OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA  DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA  SER FISCALIZADA E LIBERADA SER FISCALIZADA E LIBERADA  FISCALIZADA E LIBERADA FISCALIZADA E LIBERADA  E LIBERADA E LIBERADA  LIBERADA LIBERADA POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ  ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ  ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ  EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ  GEOTECNIA, QUE DEVERÁ GEOTECNIA, QUE DEVERÁ  QUE DEVERÁ QUE DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ ADEQUAR AS SOLUÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES  AS SOLUÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES AS SOLUÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES  SOLUÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES SOLUÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES  AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES  CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES CAMPO E FORNECER ORIENTAÇÕES  E FORNECER ORIENTAÇÕES E FORNECER ORIENTAÇÕES  FORNECER ORIENTAÇÕES FORNECER ORIENTAÇÕES  ORIENTAÇÕES ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682; DE ACORDO COM A NBR 11682; ; 4. OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO  QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO  FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO  PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO  INTEGRANTE DESTE PROJETO INTEGRANTE DESTE PROJETO  DESTE PROJETO DESTE PROJETO  PROJETO PROJETO TODOS OS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DESCRITOS AQUI; 5. OS LIMITES DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR OS LIMITES DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR  LIMITES DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR LIMITES DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR  DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR DE ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR  ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR ESCAVAÇÃO E ATERRO PODERÃO VARIAR  E ATERRO PODERÃO VARIAR E ATERRO PODERÃO VARIAR  ATERRO PODERÃO VARIAR ATERRO PODERÃO VARIAR  PODERÃO VARIAR PODERÃO VARIAR  VARIAR VARIAR DURANTE A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA  A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA  IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA  DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA  OBRAS PARTICULARMENTE NA OBRAS PARTICULARMENTE NA  PARTICULARMENTE NA PARTICULARMENTE NA  NA NA REGIÃO DO FECHAMENTOS; 6. FOI FEITA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA FOI FEITA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  FEITA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA FEITA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA COMPATIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA DA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  SOLUÇÃO GEOTÉCNICA SOLUÇÃO GEOTÉCNICA  GEOTÉCNICA GEOTÉCNICA ADOTADA COM AS INSTALAÇÕES EXISTENTES NO LOCAL; 7. DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,  DE ENCOSTAS, DE ENCOSTAS,  ENCOSTAS, ENCOSTAS, AO TÉRMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  TÉRMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O TÉRMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  DA OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O DA OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O OBRA, O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O  DEVERÁ ELABORAR O DEVERÁ ELABORAR O  ELABORAR O ELABORAR O  O O "MANUAL DO USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  DO USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO. DO USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO. USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO. A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO. SER ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO. ENCAMINHADO AO PROPRIETÁRIO.  AO PROPRIETÁRIO. AO PROPRIETÁRIO.  PROPRIETÁRIO. PROPRIETÁRIO. NESTE MANUAL, DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM  MANUAL, DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM MANUAL, DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM  DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM  CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM  TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM  AS PROVIDÊNCIAS EM AS PROVIDÊNCIAS EM  PROVIDÊNCIAS EM PROVIDÊNCIAS EM  EM EM TERMOS DE MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO  DE MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO DE MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO  MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO  DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO  OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO  A SEREM SEGUIDAS PELO A SEREM SEGUIDAS PELO  SEREM SEGUIDAS PELO SEREM SEGUIDAS PELO  SEGUIDAS PELO SEGUIDAS PELO  PELO PELO PROPRIETÁRIO. TANTO TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO,  TANTO TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO, TANTO TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO,  TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO, TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO,  DE SERVIÇO A SER REALIZADO, DE SERVIÇO A SER REALIZADO,  SERVIÇO A SER REALIZADO, SERVIÇO A SER REALIZADO,  A SER REALIZADO, A SER REALIZADO,  SER REALIZADO, SER REALIZADO,  REALIZADO, REALIZADO, QUANTO À SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO  À SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO À SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO  SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO  PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO PERIODICIDADE DEVERÃO SER DEFINIDOS NO  DEVERÃO SER DEFINIDOS NO DEVERÃO SER DEFINIDOS NO  SER DEFINIDOS NO SER DEFINIDOS NO  DEFINIDOS NO DEFINIDOS NO  NO NO MANUAL. 8. PARA O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06 PARA O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06  O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06 O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06  ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06 ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06  DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06 DE PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06  PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06 PEDRA MARROADA NA SEÇÃO-06  MARROADA NA SEÇÃO-06 MARROADA NA SEÇÃO-06  NA SEÇÃO-06 NA SEÇÃO-06  SEÇÃO-06 SEÇÃO-06 VER DETALHE EM PRANCHA CORRESPONDENTE.
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