
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
TALUDES 01 E 02 DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 4.079.096,04 14,80 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.039,04 0,07 %

 1.1.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO und 1 15.328,11 19.039,04 19.039,04 0,07 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO 2.520.406,42 9,15 %

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und 1 1.640.978,88 2.038.259,86 2.038.259,86 7,40 %

 1.2.2  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS 24 12.376,59 15.372,96 368.951,04 1,34 %

 1.2.3  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 1 233,94 290,57 290,57 0,00 %

 1.2.4  2022-04-
COMP- 178 

Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ALCÂNTARA) M² 38898,05 2,34 2,90 112.804,34 0,41 %

 1.2.5  COMP-38 Próprio APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA DE 
ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB

UN 1 81,00 100,61 100,61 0,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 1.539.650,58 5,59 %

 1.3.1  CPU 03 - 
TSE 

Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 24 3.021,00 3.752,38 90.057,12 0,33 %

 1.3.2  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 15638,4 1,53 1,90 29.712,96 0,11 %

 1.3.3  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m² 6 328,47 407,99 2.447,94 0,01 %

 1.3.4  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês 24 638,03 792,49 19.019,76 0,07 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

 24,21% Não Desonerado: 
Horista:  112,90%
Mensalista:  70,87%

Orçamento Sintético
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 1.3.5  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês 144 562,37 698,51 100.585,44 0,37 %

 1.3.6  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m² 4 1.284,12 1.595,00 6.380,00 0,02 %

 1.3.7  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m² 66,12 487,48 605,49 40.034,99 0,15 %

 1.3.8  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m² 33,06 301,63 374,65 12.385,92 0,04 %

 1.3.9  ED-16351 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16351

und.xmês 48 565,60 702,53 33.721,44 0,12 %

 1.3.10  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês 24 633,18 786,47 18.875,28 0,07 %

 1.3.11  COMP SBC 
- 040563 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS UN 48 1.237,50 1.537,09 73.780,32 0,27 %

 1.3.12  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 
E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês 24 743,52 923,52 22.164,48 0,08 %

 1.3.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m² 640 135,67 168,51 107.846,40 0,39 %

 1.3.14  2022-04-
COMP-009 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-
CONDICIONADO, PARA DORMITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

und.xmês 336 1.122,00 1.393,63 468.259,68 1,70 %
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 1.3.15  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un 1 1.617,32 2.008,87 2.008,87 0,01 %

 1.3.16  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851

UN 1 1.023,94 1.271,83 1.271,83 0,00 %

 1.3.17  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 255,87 255,87 0,00 %

 1.3.18  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 2523,2 108,10 134,27 338.790,06 1,23 %

 1.3.19  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un 2 8.903,78 11.059,38 22.118,76 0,08 %

 1.3.20  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00 23.103,06 23.103,06 0,08 %

 1.3.21  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no 
Cujupe. Em tubos de aço galvanizado 2

UN 1 13.621,74 16.919,56 16.919,56 0,06 %

 1.3.22  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN 50 1.265,92 1.572,39 78.619,50 0,29 %

 1.3.23  97601 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 381,46 473,81 4.264,29 0,02 %

 1.3.24  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 618 7,91 9,82 6.068,76 0,02 %

 1.3.25  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 54,57 67,78 338,90 0,00 %

 1.3.26  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  
96985

UN 5 99,98 124,18 620,90 0,00 %

 1.3.27  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 632,79 785,98 1.571,96 0,01 %

 1.3.28  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 5 13,59 16,88 84,40 0,00 %

 1.3.29  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 54,70 67,94 1.698,50 0,01 %

 1.3.30  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 39,5 111,72 138,76 5.481,02 0,02 %

 1.3.31  2022-04-
COMP- 177 

Próprio EXECUÇÃO DE LAVANDERIA, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (BASEADO SINAPI-MA 02/2022 - 9358)

m² 12,1 742,72 922,53 11.162,61 0,04 %
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 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 01 606.691,68 2,20 %

 2.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M 1213,66 56,58 70,27 85.283,88 0,31 %

 2.2  CPU 18- 
TSE 

Próprio Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 5501700

m² 16902,55 0,40 0,49 8.282,24 0,03 %

 2.3  CPU 19- 
TSE 

Próprio Remoção de cerca com mourões de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 1600966

m 586,04 0,60 0,74 433,66 0,00 %

 2.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 76061,48 0,43 0,53 40.312,58 0,15 %

 2.5  COMP SBC 
- 040573 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 1267,69 300,00 372,63 472.379,32 1,71 %

 3 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 01 13.382.857,32 48,56 %

 3.1  CPU 27- 
TSE 

Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³. 
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

m³ 217711,58 1,10 1,36 296.087,74 1,07 %

 3.2  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 23950115,94 0,43 0,53 12.693.561,44 46,06 %

 3.3  CPU 21- 
TSE 

Próprio Reaterro e compactação com soquete vibratório. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 4815671

m³ 798,75 13,72 17,04 13.610,70 0,05 %

 3.4  CPU 22- 
TSE 

Próprio Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 4413942

m³ 216912,83 1,26 1,56 338.384,01 1,23 %

 3.5  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m² 108456,42 0,31 0,38 41.213,43 0,15 %

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 01 3.071.160,99 11,14 %

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 1924,19 66,42 82,50 158.745,67 0,58 %

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 1924,19 7,29 9,05 17.413,91 0,06 %

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 212430,58 0,43 0,53 112.588,20 0,41 %

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 5,55 828,98 1.029,67 5.714,66 0,02 %
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 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1403,34 84,88 105,42 147.940,10 0,54 %

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³ 728,08 370,94 460,74 335.455,57 1,22 %

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 6631,88 17,89 22,22 147.360,37 0,53 %

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 15894,73 16,83 20,90 332.199,85 1,21 %

 4.9  CPU 57 - 
TSE 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 87449

m² 24,39 84,03 104,37 2.545,58 0,01 %

 4.10  CPU 58 - 
TSE 

Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 87797

m² 38,55 39,43 48,97 1.887,79 0,01 %

 4.11  CPU 59 - 
TSE 

Próprio GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
90279

m³ 1,61 432,10 536,71 864,10 0,00 %

 4.12  CPU 60 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92916

KG 7,6 16,27 20,20 153,52 0,00 %

 4.13  CPU 61 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92917

KG 155,84 15,40 19,12 2.979,66 0,01 %

 4.14  CPU 62 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92919

KG 55,18 13,81 17,15 946,33 0,00 %

 4.15  CPU 63 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
92921

KG 38,44 11,65 14,47 556,22 0,00 %

 4.16  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³ 494,51 28,92 35,92 17.762,79 0,06 %

 4.17  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 
101173

m 432 69,05 85,76 37.048,32 0,13 %
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 4.18  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 580,64 23,65 29,37 17.053,39 0,06 %

 4.19  CPU 23- 
TSE 

Próprio Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 
instalação. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003833

m 15,01 699,40 868,72 13.039,48 0,05 %

 4.20  CPU 24- 
TSE 

Próprio Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Cod. 0903845

m³ 45,9 78,68 97,72 4.485,34 0,02 %

 4.21  CPU 28- 
TSE 

Próprio Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003855

m³ 4,05 13,66 16,96 68,68 0,00 %

 4.22  CPU 25- 
TSE 

Próprio Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial.  Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003856

m³ 5,4 85,74 106,49 575,04 0,00 %

 4.23  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m³ 13,5 7,64 9,48 127,98 0,00 %

 4.24  CPU 29- 
TSE 

Próprio Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1505860

m³ 10,13 103,60 128,68 1.303,52 0,00 %

 4.25  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL - DHP's de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016) m 5625 119,54 148,48 835.200,00 3,03 %

 4.26  CPU 30- 
TSE 

Próprio Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta 
vegetal de fibras de coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413014

 m² 44434,9 13,97 17,35 770.945,51 2,80 %

 4.27  CPU 66 - 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9251 m² 44434,9 1,93 2,39 106.199,41 0,39 %

 5 DEMOLIÇÕES- TALUDE 01 103.363,46 0,38 %

 5.1  1600438 SICRO3 Demolição de concreto armado m³ 70,865 471,74 585,94 41.522,63 0,15 %

 5.2  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 177,16 5,18 6,43 1.139,13 0,00 %

 5.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 10629 0,44 0,54 5.739,66 0,02 %

 5.4  CPU - 2020-
21-00 

Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB TON 177 250,00 310,52 54.962,04 0,20 %

 6 PAVIMENTAÇÃO- TALUDE 01 126.267,62 0,46 %

 6.1  4011287 SICRO3 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de 
jazida

m³ 1135,205 49,07 60,94 69.179,39 0,25 %

 6.2  4011368 SICRO3 Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial m² 4539,93 3,05 3,78 17.160,93 0,06 %

 6.3  2022-04-
COMP-177 

Próprio FRETE DE CARGA PERIGOSA (GRANEL LÍQUIDO)- TABELA DE FRETE 
(955KM)

UN 1 4.639,97 5.763,30 5.763,30 0,02 %

 6.4  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1168 23,55 29,25 34.164,00 0,12 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 01 1.308.983,38 4,75 %
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 7.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 16902,55 4,19 5,20 87.893,26 0,32 %

 7.2  2022-
COMP-

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA 626 717,46 891,15 557.859,90 2,02 %

 7.3  CPU 68 - 
TSE 

Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 101812

m³ 2,89 1.535,40 1.907,12 5.511,57 0,02 %

 7.4  2022-
COMP-

Próprio UMECTAÇÃO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA DIA 626 723,54 898,70 562.586,20 2,04 %

 7.5  CPU 31- 
TSE 

Próprio Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e 
brita comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4915725

m 574,71 28,08 34,87 20.040,13 0,07 %

 7.6  2022-04-
COMP-011 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE EMERGÊNCIA UN 8 1.721,68 2.138,49 17.107,92 0,06 %

 7.7  97123 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS  (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 
(ADAPTADO SINAPI 02/2022- 97123)

M 198,76 93,43 116,04 23.064,11 0,08 %

 7.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 19,87 66,42 82,50 1.639,27 0,01 %

 7.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 18,31 40,27 50,01 915,68 0,00 %

 7.10  2022-04-
COMP- 156 

Próprio MOVIMENTAÇÃO DE CABOS DE ELÉTRICA E TI DOS POSTES M 1740 0,57 0,70 1.218,00 0,00 %

 7.11  10443 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm,  h=2,80m e apoio de 17 x 60cm  
(Modificado ORSE 10443 02/2022)

un 20 245,37 304,77 6.095,40 0,02 %

 7.12  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 
diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 
da Conipost ou similar  (Modificado ORSE 7271 02/2022)

un 8 2.400,01 2.981,05 23.848,40 0,09 %

 7.13  3053 ORSE Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m un 2 484,48 601,77 1.203,54 0,00 %

 8 CANTEIRO AVANÇADO- TALUDE 02 155.699,61 0,57 %

 8.1  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 5212,8 1,53 1,90 9.904,32 0,04 %

 8.2  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

m² 35 602,21 748,00 26.180,00 0,10 %

 8.3  CPU 41 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. Ref.: 

m² 28 963,31 1.196,52 33.502,56 0,12 %

 8.4  CPU 42 - 
TSE 

Próprio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

m² 270 162,81 202,22 54.599,40 0,20 %

 8.5  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 

un 1 1.617,32 2.008,87 2.008,87 0,01 %

 8.6  2022-PAIS-
023 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS UNXMES 12 1.237,50 1.537,09 18.445,08 0,07 %

 8.7  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

un 1 8.903,78 11.059,38 11.059,38 0,04 %
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 9 SERVIÇOS INICIAIS-TALUDE 02 50.713,34 0,18 %

 9.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 

M 709,56 56,58 70,27 49.860,78 0,18 %

 9.2  CPU 18- 
TSE 

Próprio Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-

m² 409,89 0,40 0,49 200,84 0,00 %

 9.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 1229,67 0,43 0,53 651,72 0,00 %

 10 SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- TALUDE 02 121.229,90 0,44 %

 10.1  CPU 27- 
TSE 

Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³. 
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

m³ 2876,33 1,10 1,36 3.911,80 0,01 %

 10.2  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 211698,06 0,43 0,53 112.199,97 0,41 %

 10.3  CPU 69 - 
TSE 

Próprio ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

m³ 0,86 65,83 81,76 70,31 0,00 %

 10.4  CPU 70- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Ref.: Adaptado 

M3XKM 1,72 7,38 9,16 15,75 0,00 %

 10.5  CPU 22- 
TSE 

Próprio Espalhamento de material em bota-fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 4413942

m³ 2875,47 1,26 1,56 4.485,73 0,02 %

 10.6  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

m² 1437,74 0,31 0,38 546,34 0,00 %

 11 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02 125.431,88 0,46 %

 11.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 141,82 66,42 82,50 11.700,15 0,04 %

 11.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 141,82 7,29 9,05 1.283,47 0,00 %

 11.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 10438,18 0,43 0,53 5.532,23 0,02 %

 11.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

M3XKM 4,16 828,98 1.029,67 4.283,42 0,02 %

 11.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m² 146,26 84,88 105,42 15.418,72 0,06 %

 11.6  CPU 71 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

m³ 63,56 346,74 430,68 27.374,02 0,10 %

 11.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 690,88 17,89 22,22 15.351,35 0,06 %

 11.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 773,99 16,83 20,90 16.176,39 0,06 %

 11.9  CPU 61 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

KG 234,1 15,40 19,12 4.475,99 0,02 %

 11.10  CPU 62 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

KG 296,36 13,81 17,15 5.082,57 0,02 %

 11.11  CPU 63 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

KG 452,88 11,65 14,47 6.553,17 0,02 %

 11.12  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

m³ 63,56 28,92 35,92 2.283,07 0,01 %

 11.13  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 
101173

m 52 68,89 85,56 4.449,12 0,02 %

 11.14  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m² 74,95 23,45 29,12 2.182,54 0,01 %
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 11.15  CPU 32- 
TSE 

Próprio Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 

m³ 9,04 292,62 363,46 3.285,67 0,01 %

 12 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02 4.405.254,96 15,99 %

 12.1  CPU 12 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU 
CARAPAÇA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

m³ 3752,68 278,62 346,07 1.298.689,96 4,71 %

 12.2  CPU 13 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA RACHÃO (1ª CAMADA 
INTERMEDIÁRIA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

m³ 1599,57 422,11 524,30 838.654,55 3,04 %

 12.3  CPU 14 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 4 (2ª CAMADA INTERMEDIÁRIA). 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

m³ 771,76 175,61 218,12 168.336,29 0,61 %

 12.4  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO/2021 Cod. 102665

m³ 701,09 153,73 190,94 133.866,12 0,49 %

 12.5  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m³ 3451,33 7,64 9,48 32.718,60 0,12 %

 12.6  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 3561117,51 0,43 0,53 1.887.392,28 6,85 %

 12.7  CPU 16 - 
TSE 

Próprio ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA. Ref.: Adaptado de SEINFRA/2021 
Cod. C2767

m³ 213,72 171,77 213,35 45.597,16 0,17 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 02 13.044,99 0,05 %
 13.1  CPU 67 - 

TSE 
Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 

Cod. 02.07.01U
m² 409,89 4,19 5,20 2.131,42 0,01 %

 13.2  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 8.786,39 10.913,57 10.913,57 0,04 %

 14 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK 7.303,42 0,03 %
 14.1  CPU 09 - 

TSE 
Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVE PROJETOS DE AS BUILTS UND 1 5.879,90 7.303,42 7.303,42 0,03 %

Total Geral 27.557.098,59

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia
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