PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

1 SERVICOS INICIAIS 297.502,41 5,50 %
1.1 74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 520 2,91 3,79 1.970,80 0,04 %
1.2 1600412 SICRO3 Raspagem e limpeza de terreno plano m2 750 3,40 4,43 3.322,50 0,06 %
1.3 CP T-18 Préprio PLACA P»i\DRAO DE OBRA, TIPO BANNER - Copi’a da SEINFRA (C4541) m2 6 386,78 504,78 3.028,68 0,06 %
1.4 93243 SINAPI EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 1 10.552,63 13.772,23 13.772,23 0,25 %

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

15 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 1 114,15 148,97 148,97 0,00 %
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

16 101490 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.439,55 1.878,75 1.878,75 0,03 %
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P

1.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 242 132,78 173,29 41.936,18 0,77 %
1.8 BOM Préprio PLACA DE SEGURANGA E SINALIZAGAO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA UN 5 236,90 309,17 1.545,85 0,03 %
LUGAR 28 DE AGO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE
DE MADEIRA
1.9 2022-05- Préprio Estagéo de Tratamento de Esgoto para vazéo de 3,6m3/dia UN 1 41.699,00 54.421,36 54.421,36 1,01 %
0034
1.10 99061 SINAPI LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. UN 3 92,49 120,70 362,10 0,01 %
AF 10/2018
1.11 100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES T 135 4,40 5,74 774,90 0,01 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF 07/2020

1.12 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 4050 1,63 2,12 8.586,00 0,16 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
1.13 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 4725,05 0,64 0,83 3.921,79 0,07 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

1.14 CP-Titara Préprio Disposigao de entulho de obra em aterro sanitario T 135 101,24 132,12 17.836,20 0,33 %

1.15 ICATU 08 Préprio ELABORAGAO DE PROJETO DE EXECUTIVO UND 1 110.333,39 143.996,10 143.996,10 2,66 %

2 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS 1.032.516,47 19,08 %

21 BOM Préprio EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DE OBRAS UN 1 619.971,12 809.124,30 809.124,30 14,95 %

LUGAR 29
22 2022-05- Proprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1 171.168,63 223.392,17 223.392,17 4,13 %
0087

3 URBANIZACAO DO CENTRO DE NEGOCIOS 2.567.109,78 47,43 %

3.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 339.600,37 6,27 %

3.1.1 025005 SIURB DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES m3 64,49 148,74 194,12 12.518,79 0,23 %

3.1.2 85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m2 886,5 3,76 4,90 4.343,85 0,08 %

3.13 03.01.250 CPOS Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m2 75 26,47 34,54 2.590,50 0,05 %
fragmentacéo e acomodacéo do material

3.1.4 5213364 SICRO3 Remogao de placa de sinalizagao m?2 28,8 18,68 24,37 701,85 0,01 %

315 21 ORSE Demoligao de meio-fio granitico ou pre-moldado m 910,72 8,21 10,71 9.753,81 0,18 %

3.1.6 03.01.270 CPOS Demoligao mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentagao e m? 50,47 264,83 345,62 17.443,44 0,32%
acomodacéo do material

317 C3042 SEINFRA RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm M 3,35 9,49 12,38 41,47 0,00 %

3.1.8 97635 SINAPI DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM m?2 2810 11,38 14,85 41.728,50 0,77 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 _

3.1.9 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 1078,02 574 7,49 8.074,36 0,15 %

BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

3.1.10 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 32375 1,63 2,12 68.635,00 1,27 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3.1.11 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXKM 37760 0,64 0,83 31.340,80 0,58 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

3.1.12 CP-Titara Proprio Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario T 1078,02 101,24 132,12 142.428,00 2,63 %

3.2 MURETA DE CONTENCAO CANTEIRO PARADA DE ONIBUS 7.039,45 0,13 %

3.2.1 4805749 SICRO3 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 10,12 56,65 73,93 748,17 0,01 %

322 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 106 4,46 5,82 61,69 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

323 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 53 81,26 106,05 562,06 0,01 %

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

3.24 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM m2 13,78 35,66 46,53 641,18 0,01 %
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E
=2 CM. AF 06/2018

3.25 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 10,6 5,63 7,34 77,80 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

3.2.6 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 10,6 28,73 37,49 397,39 0,01 %
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

3.2.7 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagao m? 3,38 14,56 19,00 64,22 0,00 %

328 88415 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m?2 53 2,61 3,40 18,02 0,00 %
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

329 96134 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE m?2 53 32,31 42,16 223,44 0,00 %
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF 05/2017

3.2.10 88489 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 53 12,62 16,47 87,29 0,00 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

3.2.11 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 1 39,40 51,42 51,42 0,00 %

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:

2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: ago/22

REVISAO: 1
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposigéo de entulho de obra em aterro sanitario

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méao comercial -
fornecimento e assentamento

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020

MURO DE ARRIMO E ALVENARIA

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méao comercial -
fornecimento e assentamento

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

REMOGAO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM
POSSIVEL REAPROVEITAMENTO

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL.

AF 07/2021

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE
31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2021

Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM
CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF 05/2015

Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m2 p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicagao:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixagdo de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:

Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala
existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
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101840 SINAPI

170231 SIURB

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAQOS.
AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Concertina Dupla, em ago galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes
p/espiral, lamina de 30mm e fio interno = 2,75mm. inclusive instalacao
PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO (PONTO DE ONIBUS)

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3

BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2022

Junta serrada seca, se¢éo transversal dim. 5 x 10 a 40mm.

JUNTA COM MASTIQUE ELASTICO FORNECIMENTO E APLICACAO.( SINAPI -

72124)

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com
selante elastico a frio

Junta de dilatagéo (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em
isopor h=18cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano
secdo 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

Cura quimica para piso de concreto contra a desidatragdo com aplicagao por
pulverizacao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario

PAVIMENTACAO EM CONCRETO (PONTO DE ENCONTRO)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016

Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com
selante elastico a frio

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposigao de entulho de obra em aterro sanitario

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

PO DE BRITA COM COMPACTAGAO MECANICA - ESPESSURA 10CM

m2

m2

m2

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

TXKM

TXKM

m3

m3

m2

m2

TXKM

TXKM

m3

m2

m3

m2

143

286

286

286

286

150

122

36,6

122

244

24,4
591,44
103,88
103,88

92,06

103,9

122
122

65,88

1976,4

2305,8

65,88

16,5

11,25
75

75

37,5

9,45

2835

330,75

9,45

1405

2810

1124

2810

50,33

5,63

28,73

32,31

12,62

35,39

11,38

1,05

130,24

2.463,61

18,59

9,71

88,52

26,02

71,52

42,65
5,61

574

1,63

0,64

101,24

7,52

23,50
1,05

97,27

26,02

5,74

1,63

0,64

101,24

7,52

1,05

190,81

24,01

65,68

7,34

37,49

3,40

42,16

16,47

46,18

14,85

9,81

1,37

169,97

3.215,25

24,26
12,67
115,52
33,95

93,34

55,66
7,32

7,49

2,12

0,83

132,12

9,81

30,66
1,37

126,94

33,95

7,49

2,12

0,83

132,12

9,81

1,37

249,02

31,33

9.392,24

2.099,24

10.722,14

972,40

12.057,76

4.710,42
6.927,00

148.410,21
1.811,70

359,04

167,14

4.147,26

78.452,10
14.348,33

1.316,15
12.000,21

3.125,43

9.698,02

6.790,52
893,04

493,44

4.189,96

1.913,81

8.704,06
13.598,00
161,86

344,92
102,75

9.520,50

1.273,12

70,78

601,02

274,52

1.248,53
867.905,58
13.783,05

3.849,70

279.898,48

88.037,30

017 %

0,04 %

0,20 %

0,02 %

0,22 %

0,09 %
0,13 %

2,74 %
0,03%

0,01 %

0,00 %

0,08 %

1,45 %
0,27 %
0,02 %
0,22 %

0,06 %

0,18 %

0,13 %
0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,04 %

0,16 %
0,25 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,18 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %
16,04 %
0,25 %

0,07 %

517 %

1,63 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:

Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala
existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:

2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: ago/22

REVISAO: 1

N T N TS N T T

3.6.5

3.6.6

367

3.6.8

3.6.9
3.7
3741

372

373
374

375

376

377

378
3.8
3.8.1
382
383
3.8.4
3.85
3.86
387
388
3.89
3.8.10

3.8.11
3.8.12
3.8.13
3.8.14
3.8.15
3.8.16

3.8.17
3.8.18
3.8.19
3.8.20

3.8.21
3.8.22
3.8.23
3.8.24
3.8.25
3.8.26
3.8.27
3.8.28
3.8.29

3.8.30

3.8.31
3.8.32

3.8.33
3.8.34

3.8.35

3.8.36
3.8.37

3.8.38
3.8.39

3.8.40

3.8.41

92406 SINAPI

100998 SINAPI

95878 SINAPI

93596 SINAPI

CP-Titara Proprio

90105 SINAPI

93382 SINAPI

2003369 SICRO3
94294 SINAPI

100998 SINAPI

95878 SINAPI

93596 SINAPI

CP-Titara Proprio

11802 ORSE
16.03.303 FDE
11117 ORSE
8955 ORSE
180349 SIURB
8917 ORSE
7782 ORSE
9880 ORSE
7668 ORSE
7661 ORSE

7774 ORSE
3321 ORSE
180237 SIURB
11119 ORSE
7663 ORSE
103946 SINAPI

7616 ORSE
9883 ORSE
7657 ORSE
8376 ORSE

7634 ORSE
16.03.304 FDE
7669 ORSE
7773 ORSE
7769 ORSE
16.03.494 FDE
7628 ORSE
16.03.012 FDE
EMOP
09.003.0200
0

98516 SINAPI

98509 SINAPI
98510 SINAPI

16.07.037 FDE
210304 IOPES

EMOP
09.013.0001
0

9892 ORSE
EMOP
09.002.0050

0
2394 ORSE
EMOP
17.035.0040
0
15.07.43 EMBASA

CPU-59 Proprio

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira
EXECUGAO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENGAO DE GUIAS
PRE-FABRICADAS. AF 06/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposigao de entulho de obra em aterro sanitario

PAISAGISMO E URBANIZAGAO DO ENTORNO

Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio

FORRAGAO FALSO-IRIS

Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio

Planta - Jeriva (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio
PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)

Planta - Manduirana (senna macranthera), fornecimento e plantio

Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio

Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio

Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio

Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e
plantio

Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio

Fornecimento e plantio de herbaceas ornamentais (jasmin manga)
PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)

Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio
Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 05/2022

Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio

Argila expandida para ornamentagéo de vasos e jardins

Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm

Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m,
fornecimento e plantio

Planta - Ipé amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio
ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M

Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio

Planta - Jiboia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio

Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio

ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO H=2,00M

Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio

GRAMA PRETA EM MUDAS

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGON
JABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE
BLOSSFELDIANA(CALANCOE) ,MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E
CONSIDERANDO 25 MUDAS P/ M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF 05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018

FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO @ 60CM

Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto,
largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm

BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA 40CM
DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO
MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS
DEMAOS DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA

Tutor de madeira (peca de 5 x 5 cm) com h=2,30m

AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EX
CLUSIVE ESTE

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada
REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E
SEMELHA NTES

(REVISADA) PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM SURPEFICIE METALICA (2
DEMAOS)

ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALUMINIO E POLICARBONATO
CALCAMENTO

m2

TXKM

TXKM

m?

me

TXKM

TXKM

un
UN

un
un
UN
un
m2
M2

UN

UN
UN

UN

UN

un
UN

2810

758,7

22761

26554,5

758,7

423

8,46

939,87
939,87

60,91

1827,3

2131,84

60,91

22

3011
29
1074,91

8340
4800
160,02
7

3

16
23
13

8

6

3
6,07
33,7

234
78

358

358

147

83,48

574

1,63

0,64

101,24

7,62

23,50

61,45
727

574

0,64

101,24

309,47
219,51

24,91
708,49

65,63
111,26
161,12
498,53
136,06

47,43

47,43
122,69
235,71

17.41

18,27

19,94

15,40
1,17
13,55
309,21

105,18
172,58
52,39
16,60
425,43
233,74
111,28
50,48
27,50

443,24

99,00
129,58

329,12
241,86

560,14

24,16
0,75

241,39
54,10

135,45

997,75

108,94

2,12

0,83

132,12

9,81

30,66

80,19
9,48

7.49

2,12

0,83

132,12

403,88
286,48

32,51
924,65

85,65
145,20
210,27
650,63
177,57

61,90

61,90
160,12
307,62

22,72

23,84

26,02

20,09
1,52
17,68
403,54

137,27
225,23
68,37
21,66
555,22
305,05
145,23
65,88
35,89

578,47

129,20
169,11

429,53
315,65

731,03

31,53
0,97

315,03
70,60

176,77

1.302,16

306.121,40

5.682,66

48.253,32

22.040,23

100.239,44
99.099,39
414,96

259,38

75.368,17
8.909,96

456,21

3.873,87

1.769,42

8.047,42
686.328,12
8.885,36
5.156,64
3.576,10
7.397,20
171,30
290,40
210,27
13.663,23
532,71
1.361,80

680,90
800,60
922,86
68.409,92
691,36
27.969,15

167.550,60
7.296,00
2.829,15
2.824,78

411,81
3.603,68
1.572,51

281,58
4.441,76
1.830,30

435,69

399,89
1.209,49

21.403,39

36.563,60
1.183,77

859,06
1.704,51

1.462,06

7.378,02
75,66

315,03
25.274,80
63.283,66

191.417,52
177.722,41

5,66 %

0,10 %

0,89 %

041 %

1,85 %
1,83 %
0,01 %

0,00 %

1,39 %
0,16 %

0,01 %

0,07 %

0,03 %

0,15 %
12,68 %
0,16 %
0,10 %
0,07 %
0,14 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,25 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
1,26 %
0,01 %
0,52 %

3,10 %
0,13 %
0,05 %
0,05 %

0,01 %
0,07 %
0,03 %
0,01 %
0,08 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,40 %

0,68 %
0,02 %

0,02 %
0,03 %

0,03 %

0,14 %
0,00 %

0,01 %
0,47 %
1,17 %

3,54 %
3,28 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

391 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m?3 224,97 7,62 9,81 2.206,95 0,04 %
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

392 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?3 153,39 23,50 30,66 4.702,93 0,09 %
AF 04/2016
393 94993 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?2 1022,59 82,26 107,35 109.775,03 2,03 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

394 4915694 SICRO3 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de m 916,44 26,02 33,95 31.113,13 0,57 %
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com
selante elastico a frio

395 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 128,84 574 7.49 965,01 0,02 %
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

396 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 3865,2 1,63 2,12 8.194,22 0,15 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
397 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 4509,4 0,64 0,83 3.742,80 0,07 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

398 CP-Titara Préprio Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario T 128,84 101,24 132,12 17.022,34 0,31 %

3.10 ILUMINACAO 35.043,49 0,65 %

3.10.1 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 164,18 214,27 214,27 0,00 %
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.10.2 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2 602,80 786,71 1.573,42 0,03 %

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
3.10.3 SPDA-CXS' SETOP CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, un 2 94,14 122,86 245,72 0,00 %
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO,
INCLUSIVE INSTALACAO

3.10.4 CPU - 2020 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UND 2 106,44 138,91 277,82 0,01 %
20-90 INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR
3.10.5 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8 60,95 79,54 636,32 0,01 %
3.10.6 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 687,3 2,68 3,49 2.398,67 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
3.10.7 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 126,95 5,29 6,90 875,95 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
3.10.8 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 6 134,55 175,60 1.053,60 0,02 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020
3.10.9 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2 212,43 277,24 554,48 0,01 %
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020

3.10.10 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 23,04 30,06 30,06 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.10.11 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 36,46 47,58 95,16 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.10.12 09.06.035 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 30 77,84 101,58 3.047,40 0,06 %

3.10.13 37.24.032 CPOS Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de UN 4 214,50 279,94 1.119,76 0,02 %
50 até 80 kA

3.10.14 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 8 10,09 13,16 105,28 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.10.15 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 11,58 15,11 15,11 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.10.16 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 1315 7,82 10,20 1.341,30 0,02 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

3.10.17 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 31,8 8,85 11,55 367,29 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

3.10.18 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE M 43,5 12,63 16,48 716,88 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

3.10.19 74252/001 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, M 1 18,96 24,74 24,74 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.10.20 071251 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 2,4 23,47 30,63 73,51 0,00 %

3.10.21 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 75,35 24,19 31,57 2.378,79 0,04 %

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

3.10.22 7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 8 381,94 498,46 3.987,68 0,07 %
3.10.23 070355 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 23 5,61 7,32 168,36 0,00 %
3.10.24 7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4 un 3 19,93 26,01 78,03 0,00 %
3.10.25 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 1 11,55 15,07 15,07 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015
3.10.26 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 1 7,12 9,29 9,29 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

3.10.27 95757 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM UN 20 8,83 11,52 230,40 0,00 %
(3/4

3.10.28 12462 ORSE Luva para eletroduto galvanizado, diam = 2" un 5 19,37 25,27 126,35 0,00 %

3.10.29 10200 ORSE Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP- un 12 85,24 111,24 1.334,88 0,02 %
65, ref: FLC ou similar

3.10.30 CPU-46 Proprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 23 246,94 322,28 7.412,44 0,14 %
(SBC 60639)

3.10.31 CPU-47 Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO LED ICE, DE SOBREPOR, QUADRADA, REF. UN 18 193,07 251,97 4.535,46 0,08 %
STL21700BR/30 STELLA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 02/2020

3.1 ELEMENTOS DE CONCRETO 58.924,46 1,09 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

3.11.1 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m?3 29 7,62 9,81 28,44 0,00 %
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

3.11.2 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m?3 0,6 312,16 407,40 244,44 0,00 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

3.11.3 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 15 1,05 1,37 15,75 0,00 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019
3.11.4 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 5,22 574 7.49 39,09 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

3115 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 156.,6 1,63 2,12 331,99 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3.11.6 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 1827 0,64 0,83 151,64 0,00 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020
3.11.7 CP-Titara Préprio Disposigéo de entulho de obra em aterro sanitario T 5,22 101,24 132,12 689,66 0,01 %
3.11.8 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 9,23 433,07 565,19 5.216,70 0,10 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

3.11.9 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?3 9,83 209,69 273,66 2.690,07 0,05 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

3.11.10 050038 SEDOP Armagao p/ concreto KG 738,43 14,86 19,39 14.318,15 0,26 %

3.11.11 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2 93,3 126,34 164,88 15.383,30 0,28 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
3.11.12 92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO ug 103 140,75 183,69 18.920,07 0,35 %
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

3.11.13 49.15.060 CPOS Anel pré-moldado de concreto com didmetro de 1,80 m M 05 1.371,79 1.790,32 895,16 0,02 %
4 SERVICOS GERAIS 104.102,45 1,92 %
41 GELO BAIANO 26,44 0,00 %
411 COMP. Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GELO BAIANO OU PRISMA EM UND 4 5,07 6,61 26,44 0,00 %
AUXILIAR CONCRETO PRE-MOLDADO DE 1,00 x 0,20 x 0,17 m PARA FECHAMENTO
07 DE PONTO DE ENCONTRO
4.2 BATE-RODAS 38.999,29 0,72 %
421 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m?3 41,18 7,52 9,81 403,97 0,01 %

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

422 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 137,28 4,46 5,82 798,96 0,01 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
423 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE m?3 23,04 351,12 458,24 10.557,84 0,20 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

424 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 23,04 209,69 273,66 6.305,12 0,12%
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
425 BOM Préprio Bate-roda em concreto pré-moldado - BASEADO EM CPOS (54.20.040) UND 96 14,16 18,48 1.774,08 0,03 %
LUGAR 27
426 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m2 80,64 18,48 24,11 1.944,23 0,04 %
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
4.2.7 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 74,12 5,74 7,49 555,15 0,01 %

BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

4.2.8 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 2223,6 1,63 2,12 4.714,03 0,09 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
4.2.9 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXKM 2594,2 0,64 0,83 2.153,18 0,04 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

4.2.10 CP-Titara Proprio Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario T 74,12 101,24 132,12 9.792,73 0,18 %
43 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE ONIBUS 37.630,26 0,70 %
431 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m3 2,64 7,52 9,81 25,89 0,00 %

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

432 97101 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m2 24,75 165,64 216,17 5.350,20 0,10 %
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

433 101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m?2 24,75 2,56 3,34 82,66 0,00 %

434 PIS-CON- SETOP PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3 m3 0,67 2.463,61 3.215,25 2.154,21 0,04 %

035
435 2022-05- Proprio FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PONTO DE ONIBUS 310 X UN 1 23.000,00 30.017,30 30.017,30 0,55 %
0079 201 X 243

44 RETIRADA E RELOCACAO DE TOTEM 8.208,06 0,15 %

441 8344 ORSE Desmontagem de Estrutura Metalica com retirada de solda e corte de pegas por m2 4 7,61 9,93 39,72 0,00 %
meio de lixadeira

442 97627 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 0,03 214,45 279,87 8,39 0,00 %
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

443 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 1,76 1,05 1,37 241 0,00 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

4.4.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m3 1,64 23,50 30,66 50,28 0,00 %
AF 04/2016

445 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 1,26 24,95 32,56 41,02 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

446 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 13,33 15,96 20,82 277,53 0,01 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

447 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 KG 3,56 17,42 22,73 80,91 0,00 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

448 96540 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 05 123,07 160,61 80,30 0,00 %

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

4.49 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — m?3 0,75 605,33 790,01 592,50 0,01 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

4.4.10 Préprio CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE TOTEN DE ACO RETO COM UN 8 308,34 402,41 3.219,28 0,06 %
COMPOSIC FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO- BASEADO EM SINAPI 73855/001
AO PECAT
4.4.11 09.30.07 EMBASA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, SEM FORNECIMENTO DE KG 200 7.89 10,29 2.058,00 0,04 %
MATERIAL
4.4.12 Prépria 003 Préprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ESTRUTURA METALICA COM CHP 3 305,98 399,33 1.197,99 0,02 %

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
BASEADO EM SINAPI (5928)
4.4.13 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 2,41 574 7.49 18,05 0,00 %
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

4414 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 72,3 1,63 2,12 153,27 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
4.4.15 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 84,35 0,64 0,83 70,01 0,00 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

4.4.16 CP-Titara Préprio Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario T 2,41 101,24 132,12 318,40 0,01 %
4.5 TELA DE PROTECAO ANTI-POMBO 19.238,40 0,36 %
451 06.03.039 FDE TELA DE PROTECAO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS m2 257,37 57,28 74,75 19.238,40 0,36 %
5 DRENAGEM 126.603,85 2,34 %
5.1 GALERIA COM TAMPAS EM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 11.712,48 0,22 %
5.1.1 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m? 7,38 7,62 9,81 72,39 0,00 %

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

512 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m?2 14,76 3,38 4.41 65,09 0,00 %
CONCRETO. AF 04/2022

513 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?2 14,76 24,03 31,36 462,87 0,01 %
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

5.1.4 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA UN 3 884,07 1.153,79 3.461,37 0,06 %
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF 12/2020

515 83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E M 103 57,85 75,50 777,65 0,01 %
INSTALACAO

516 2022-05- Préprio REATERRO COM PO DE PEDRA COMPACTADA MEIO MECANICO m3 6,21 467,48 610,10 3.788,72 0,07 %

0077
517 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 13,28 574 7,49 99,46 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

518 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 398,4 1,63 2,12 844,60 0,02 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
519 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 464,8 0,64 0,83 385,78 0,01 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

5.1.10 CP-Titara Préprio Disposi¢ao de entulho de obra em aterro sanitario T 13,28 101,24 132,12 1.754,55 0,03 %

5.2 RELOCAGAO DE DRENOS PLUVIAIS 505,85 0,01 %

5.2.1 83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E M 6,7 57,85 75,50 505,85 0,01 %
INSTALACAO

5.3 SARJETAS E SARJETOES 114.385,52 2,11%

531 90105 SINAPI ESQAVAQZ\O MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m3 7517 7,52 9,81 737,41 0,01 %

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

532 94287 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 347,46 36,25 47,30 16.434,85 0,30 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

533 94288 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 16,71 44,50 58,07 970,34 0,02 %
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

5.3.4 94293 SINAPI EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 321,2 154,63 201,80 64.818,16 1,20 %
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 06/2016

535 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 1353 574 7,49 1.013,39 0,02 %
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

536 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 4059 1,63 2,12 8.605,08 0,16 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

537 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 4735,5 0,64 0,83 3.930,46 0,07 %
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

5.3.8 CP-Titara Proprio Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario T 135,3 101,24 132,12 17.875,83 0,33 %

6 ACESSIBILIDADE 78.729,20 1,45 %

6.1 RAMPA L=6,00M 35.197,16 0,65 %

6.1.1 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m3 3,06 7,52 9,81 30,01 0,00 %
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

6.1.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 5,25 4,46 5,82 30,55 0,00 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

6.1.3 040198 SIURB VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m3 0,17 1.914,44 2.498,53 424,75 0,01 %

6.1.4 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 3,85 14,97 19,58 75,19 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017

6.1.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 1,72 36,07 47,07 80,96 0,00 %

6.1.6 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM m?2 2,75 35,66 46,53 127,95 0,00 %

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E
=2 CM. AF 06/2018

6.1.7 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 8,28 81,26 106,05 878,09 0,02 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

6.1.8 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 20,88 5,63 7,34 153,25 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

6.1.9 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento m2 41,76 30,91 40,34 1.684,59 0,03 %
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

6.1.10 88415 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m2 20,88 2,61 3,40 70,99 0,00 %
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

6.1.11 96134 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE m2 20,88 32,31 42,16 880,30 0,02 %
SACADA DE EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAQOS.
AF 05/2017

6.1.12 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 20,88 12,62 16,47 343,89 0,01 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

6.1.13 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m?2 2,25 3,38 4.41 9,92 0,00 %
CONCRETO. AF 04/2022

6.1.14 11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em m?2 11,25 50,57 65,99 742,38 0,01 %
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

6.1.15 12385 ORSE Guarda-corpo h = 1,10m e Corrim&o em Ago Inox, barras superiores alt=0,92m e m 17,75 1.228,32 1.603,08 28.454,67 0,53 %

0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2"r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,
curvas de aco inox. - Escada

6.1.16 96540 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 2,47 123,07 160,61 396,70 0,01 %
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

6.1.17 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 0,12 412,09 537,81 64,53 0,00 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

6.1.18 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 0,12 209,69 273,66 32,83 0,00 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

6.1.19 5605942 SICRO3 Pintura eletrostatica com tinta em p6 & base de resina epdxi - E = 200 um m2 2,69 44,41 57,95 155,88 0,00 %

6.1.20 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 2,41 574 7,49 18,05 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

6.1.21 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 72,3 1,63 2,12 153,27 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
6.1.22 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 84,35 0,64 0,83 70,01 0,00 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

6.1.23 CP-Titara Préprio Disposi¢ao de entulho de obra em aterro sanitario T 2,41 101,24 132,12 318,40 0,01 %
6.2 REBAIXAMENTO DE CALCADA 1.850,14 0,03 %
6.2.1 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?3 2,28 412,09 537,81 1.226,20 0,02 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

6.2.2 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?3 2,28 209,69 273,66 623,94 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

6.3 SINALIZAGAO PODOTATIL 41.681,90 0,77 %

6.3.1 9539 Proprio Piso tatil de alerta, de concreto, cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensoes m2 27,44 113,48 148,10 4.063,86 0,08 %

40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacédo de base - BASEADO EM da ORSE (12039)

6.3.2 7324 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, m2 0,88 105,04 137,08 120,63 0,00 %
dimensoes 25x25¢m, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base

6.3.3 9540 Proprio PISO PODOTATIL, DIRECIONAL, COR AMARELA, DE CONCRETO, M 374,36 48,01 62,65 23.453,65 0,43 %
DIMENSOES 40X40CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 -
BASEADO EM SINAPI (101094)

6.3.4 9541 Proprio PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, COR AMARELA, DIMENSOES m?2 0,56 242,47 316,44 177,20 0,00 %
25X25 CM, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES - BASEADO EM
SETOP (PIS-TAT-015)

6.3.5 9542 Préprio PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, COR AMARELA, DIMENSOES m 154,12 42,98 56,09 8.644,59 0,16 %
40X40, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES - BASEADO EM SETOP
(PIS-TAT-006)
6.3.6 9543 Préprio PISO TATIL ALERTA DE BORRACHA, COR VERMELHA, DIMENSOES 40X40, m 93,1 42,98 56,09 5.221,97 0,10 %
ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES - BASEADO EM SETOP (PIS-TAT-
006)
7 SINALIZACAO RODOVIARIA 78.791,81 1,46 %
71 SINALIZACAO VERTICAL 72.997,22 1,35 %
7141 5213572 SICRO3 Placa em aco - pelicula Il + Il - fornecimento e implantagao m2 15,67 535,25 698,55 10.946,27 0,20 %
712 5301037 SICRO3 Fornecimento e implantagéo de suporte simples metalico galvanizado para placa un 45 1.056,56 1.378,91 62.050,95 1,15%
de sinalizagao nautica em margem - alturatotal de 4 m - com embarcagéo
7.2 SINALIZACAO HORIZONTAL 5.794,59 0,11 %
721 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m2 240,34 18,48 24,11 5.794,59 0,11 %
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
8 REFORMA DO CENTRO DE NEGOCIOS 823.513,95 15,21 %
8.1 ITAQUILABS 613.066,31 11,33 %
8.1.1 SERVICOS INICIAIS, DEMOLIGOES E RETIRADAS 43.841,01 0,81 %
8.1.1.1 C1050 SEINFRA DEMOLIGAO DE DIVISORIA LEVE m?2 108,27 23,34 30,46 3.297,90 0,06 %
8.1.1.2 3240 ORSE Demoligao de piso de alta resisténcia m2 182,76 16,44 21,45 3.920,20 0,07 %
8.1.13 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 05 39,40 51,42 25,71 0,00 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
8.1.1.4 13.60.009 FDE RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M 14,22 15,04 19,62 278,99 0,01 %
8.1.15 12.60.001 FDE RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO m?2 2,35 27,07 35,32 83,00 0,00 %
ARGAMASSA ASSENTAMENTO
8.1.1.6 03.01.250 CPOS Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m2 3,94 26,47 34,54 136,08 0,00 %
fragmentacéo e acomodac&o do material
8.1.17 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 1,18 59,49 77,64 91,61 0,00 %
1,30 M. AF 02/2021
8.1.1.8 12790 ORSE Servico de corte em piso de concreto em laje macigca com dimensoes un 1,17 7.600,00 9.918,76 11.604,94 0,21 %
1,60x1,80m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Estadio Futebol
Estancia/Se)
8.1.1.9 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2 28,87 15,04 19,62 566,42 0,01 %
8.1.1.10 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 70 574 7,49 524,30 0,01 %

BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

8.1.1.11 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 8325 2,43 3,17 2.639,02 0,05 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:

Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
2022.05-PO-GER-1153-0001

N2 EMAP:

DATA: ago/22

REVISAO: 1

N T N TS N T T
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93590 SINAPI

CP-Titara Proprio
73847/004 SINAPI

ED-16343 SETOP

96542 SINAPI

96543 SINAPI
96546 SINAPI

94966 SINAPI

92873 SINAPI
98557 SINAPI
97087 SINAPI
ELE-ELE- SETOP
PIS-CIM- SETOP
075
93186 SINAPI
93187 SINAPI
93196 SINAPI

93197 SINAPI

103913 SINAPI
97097 SINAPI
101726 SINAPI

11616 ORSE
101739 SINAPI

42 ORSE
12443 ORSE

9717 ORSE

98671 SINAPI

103338 SINAPI

87905 SINAPI

87529 SINAPI

87825 SINAPI

04.80.004 FDE

88485 SINAPI

96134 SINAPI

88489 SINAPI
95305 SINAPI
100717 SINAPI

100722 SINAPI

88494 SINAPI

100762 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

Disposigéo de entulho de obra em aterro sanitario

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO
DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

FUNDACAO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 100 (4")

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAGAO DE
100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA

VERGA E CONTRAVERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

PISOS E REVESTIMENTOS

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE
AREA ENTRE 5 E 15 M2, INCLUSO APLICACAO DE RESINA. AF 09/2020
Deck em madeira pau d

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.
AF 09/2020

Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras

Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metré
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou emboco

Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos
antiderrapante

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF 06/2014
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM

PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.

AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 09/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
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1.071,00
9.191,82
128,31
40,91
169,20

101,73

36,95
357,47
16,94
819,40
7.520,91
7.646,55
232,73
3.699,18
223,80
3.490,84

72.796,53
28.465,11

10.000,43
2.799,66

22.859,71
2.623,12

9,42
838,98
3.893,15
1.306,95

2.933,04
1.089,52

121,40

235,06

517,61

969,45
9.876,57
18,81

264,34

2.637,67
315,89
159,71

427,75

2.958,75

876,33

0,02 %

017 %
017 %

0,02 %
0,17 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,14 %
0,14 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %
0,06 %

1,34 %
0,53 %

0,18 %
0,05 %

0,42 %
0,05 %

0,00 %
0,02 %
0,07 %
0,02 %

0,05 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
0,18 %
0,00 %

0,00 %

0,05 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,02 %
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8.16.9 88486 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS = m? 139,63 12,17 15,88 2217,32 0,04 %
DEMAOS. AF 06/2014

8.1.7 ESQUADRIAS 33.697,47 0,62 %

8.1.7.1 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 16 106,93 139,55 223,28 0,00 %

8172 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ug 352 649,81 848,06 29.851,71 0,55 %

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

8.1.7.3 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 23,74 116,92 152,59 3.622,48 0,07 %
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

8.1.8 FORRO 37.035,11 0,68 %

8.1.8.1 4321 ORSE Forro de madeira, massaranduba ou similar, em trelica 5x5cm, instalado m2 36,8 244,34 318,88 11.734,78 0,22 %

8.1.8.2 2022-05- Proprio FORRO COLMEIA ACO MODULADO COLMEIA 625x1250mm B15 REFAX ou m2 134 390,00 508,98 6.820,33 0,13 %

0080 similar

8.1.8.3 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 176 80,46 105,00 18.480,00 0,34 %
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

8.1.9 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E ATERRAMENTO 93.810,71 1,73 %

8.1.9.1 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 164,18 214,27 214,27 0,00 %
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.2 12231 ORSE Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de ago, para até 48 disjuntores, un 1 1.714,01 2.236,95 2.236,95 0,04 %
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

8.1.9.3 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 646,47 843,70 843,70 0,02 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.4 90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO UN 2 20,05 26,16 52,32 0,00 %
GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015

8.1.9.5 37.24.032 CPOS Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de UN 4 214,50 279,94 1.119,76 0,02 %
50 até 80 kA

8.1.9.6 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 65,96 86,08 86,08 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.7 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 82,12 107,17 214,34 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.8 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 133,18 173,81 173,81 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.9 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 19 49,14 64,13 1.218,47 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.10 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7 50,09 65,37 457,59 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.11 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7 10,56 13,78 96,46 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

8.1.9.12 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1534,6 7,47 9,74 14.947,00 0,28 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

8.1.9.13 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1725 15,91 20,76 3.581,10 0,07 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

8.1.9.14 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 16 24,27 31,67 506,72 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

8.1.9.15 74252/001 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, M 69 18,96 24,74 1.707,06 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.9.16 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 5,1 7,82 10,20 52,02 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.17 55866 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, M 1 35,11 45,82 45,82 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.1.9.18 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 69,7 24,19 31,57 2.200,42 0,04 %

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P
8.1.9.19 95751 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M 82 43,09 56,23 461,08 0,01 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P
8.1.9.20 7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 1 381,94 498,46 498,46 0,01 %
8.1.9.21 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), M 308,8 28,45 37,13 11.465,74 0,21 %
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

8.1.9.22 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 10 36,66 47,84 478,40 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

8.1.9.23 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 27 8,11 10,58 285,66 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.24 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 26 12,02 15,68 407,68 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.25 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 15 22,42 29,26 438,90 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.26 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 17 9,18 11,98 203,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.27 SPDA-CXS: SETOP CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, un 1 94,14 122,86 122,86 0,00 %

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO,
INCLUSIVE INSTALACAO

8.1.9.28 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60 60,95 79,54 4.772,40 0,09 %

8.1.9.29 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 360 43,29 56,49 20.336,40 0,38 %

8.1.9.30 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 23,04 30,06 30,06 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.31 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5 36,46 47,58 237,90 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.32 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 27 24,41 31,85 859,95 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.33 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 18 27,20 35,49 638,82 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.34 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 8 34,40 44,89 359,12 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

8.1.9.35 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3 24,27 31,67 95,01 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
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8.1.9.36 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, UN 14 73,61 96,06 1.344,84 0,02 %
1201001001 POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.1.9.37 2022-05- Proprio SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO @5CM LED EMBUTIDO 7W UN 42 63,20 82,48 3.464,16 0,06 %

0082

8.1.9.38 CPU-47 Proprio LUMINARIA ARANDELA TIPO LED ICE, DE SOBREPOR, QUADRADA, REF. UN 6 193,07 251,97 1.511,82 0,03 %
STL21700BR/30 STELLA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020

8.1.9.39 7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4 un 6 19,93 26,01 156,06 0,00 %

8.1.9.40 41.04.050 CPOS Trilho eletrificado de alimentagéo com 1 circuito, em aluminio com pintura na cor M 6 135,30 176,58 1.059,48 0,02 %
branco. inclusive acessérios

8.1.9.41 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 28,37 37,02 74,04 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

8.1.9.42 780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc un 6 77,61 101,28 607,68 0,01 %

8.1.9.43 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 9 27,56 35,96 323,64 0,01 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020

8.1.9.44 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 60 111,83 145,94 8.756,40 0,16 %
AF 12/2017

8.1.9.45 CPU - 2020 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UND 20 106,44 138,91 2.778,20 0,05 %

20-90 INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR

8.1.9.46 101553 SINAPI ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 - UN 2 12,34 16,10 32,20 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

8.1.9.47 95745 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 20 18,87 24,62 492,40 0,01 %

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

8.1.9.48 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 . PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 4 86,52 112,91 451,64 0,01 %
INSTALACAO. AF 12/2017

8.1.9.49 96988 SINAPI MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 4 133,61 174,37 697,48 0,01 %

8.1.9.50 2022-05- Préprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50MM CHAPA 18 SEM TAMPA M 1 42,82 55,88 614,68 0,01 %

0081

8.1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 392,04 0,01%

8.1.10.1 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 1 112,76 147,16 147,16 0,00 %.
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

8.1.10.2 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 737 9,61 19,22 0,00 %

SOLDAVEL, DN 32MM X 1} INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

8.1.10.3 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 2 6,60 8,61 17,22 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

8.1.10.4 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1 17,76 23,17 23,17 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

8.1.10.5 89980 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; UN 1 11,33 14,78 14,78 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

8.1.10.6 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 1 13,52 17,64 17,64 0,00 %

1/2INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
8.1.10.7 89618 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 2 15,96 20,82 41,64 0,00 %
25MM X 1/2; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

8.1.10.8 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 4,63 18,41 24,02 111,21 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

8.1.11 INSTALAGOES SANITARIAS 5.655,84 0,10 %

8.1.11.1 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 11 350,16 456,99 5.026,89 0,09 %

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
8.1.11.2 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 40,77 53,20 53,20 0,00 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.3 2022-05- Préprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 2 35,05 45,74 91,48 0,00 %
0083
8.1.11.4 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 4 10,24 13,36 53,44 0,00 %

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.115 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 2 6,25 8,15 16,30 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.6 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 3 10,78 14,06 42,18 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.7 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 2 9,45 12,33 24,66 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.8 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 3,08 17,24 22,49 69,26 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.9 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 6,59 26,46 34,53 227,55 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

8.1.11.10 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 2 19,50 25,44 50,88 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.1.12 LOUGCAS E METAIS SANITARIOS 5.459,66 0,10 %

8.1.12.1 2022-05- Préprio BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3cm (SBC m2 2,92 395,23 515,81 1.506,16 0,03 %
0084 190181)

8.1.12.2 2022-05- Préprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 2 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 2 m2 2,15 537,33 701,26 1.507,70 0,03 %
0085 CUBAS EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3cm (SBC 190181)

8.1.12.3 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE UN 2 88,21 115,12 230,24 0,00 %

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
8.1.12.4 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 2 582,15 759,76 1.519,52 0,03 %

AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.1.125 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UN 2 67,52 88,12 176,24 0,00 %
INSTALACAO. AF 01/2020
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.
8.1
8.1.

126

127

13

131
132
133
134
135
136
137
138
139

13.10
13.11

13.12
14
141
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7
15
15.1

8.1.15.2

8.1.15.3

95547 SINAPI

12208 ORSE

16.07.037 FDE
16.07.038 FDE
7660 ORSE
16.03.010 FDE
16.03.304 FDE
7773 ORSE
11802 ORSE
16.03.356 FDE
9883 ORSE
8774 ORSE
98510 SINAPI

4716 ORSE

103247 SINAPI

103253 SINAPI

97329 SINAPI

97327 SINAPI

97330 SINAPI

97328 SINAPI

4001 ORSE

91864 SINAPI

91941 SINAPI

91893 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituicdo do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.

PAISAGISMO

FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO @ 60CM

FL-08 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO @ 56,50CM H=42,90CM
Planta - Lirio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio

FORRACAO - MARANTA

ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M

Planta - Jibéia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio

Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio

FRUTIFERA JABUTICABEIRA H=2,00M

Argila expandida para ornamentagéo de vasos e jardins

Casca de pinus, fornecimento e colocagéo

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2.00 M. AF 05/2018

Grade em metalon

CLIMATIZACAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento
INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

UN

un

UN
UN
un
m2
UN
un
un

kg
UN

UN

UN

UN

UN

20

0.4

14

250
40
14

8,64

1

0.8

0.8

6.4

6.4

80

32

84,54

114,61

329,12
1.011,18
59,11
343,77
172,58
16,60
309,47
474,60
1,17
6,12
129,58
293,35
2.182,38
4.318,37

65,95

30,06

80,68

52,42

12,25

14,23

8,11

11,64

110,33

149,57

429,53
1.319,69
77,14
448,65
225,23
21,66
403,88
619,40
1,52
7,98
169,11
382,85
2.848,22
5.635,90

86,07

39,23

105,29

68,41

15,98

18,57

10,58

15,19

220,66

299,14

29.504,99
8.590,60
9.237,83

848,54
179,46
900,92
303,24
1.211,64
1.858,20
380,00
319,20
2.367,54

3.307,82
38.020,93
2.848,22
33.815,40

68,85

31,38

673,85

437,82

145,41
36.017,40
1.485,60
338,56

243,04

0,00 %

0,01 %

0,55 %
0,16 %
017 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %

0,06 %
0,70 %
0,05 %
0,62 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,67 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

8.1.15.4 CPU - 2020 Préprio ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE M 60 40,88 53,35 3.201,00 0,06 %
20-93 FIXACAO
8.1.155 CPU - 2020 Préprio ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE M 40 66,49 86,77 3.470,80 0,06 %
20-94 FIXACAO
8.1.15.6 39.18.120 CPOS Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 704 22,12 28,86 20.317,44 0,38 %
8.1.15.7 CPU-2022- Proprio TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UND 32 166,68 217,53 6.960,96 0,13%
012 CERTIFICACAO
8.1.16 INSTALAGAO DE ELEVADOR 183.295,04 3,39 %
8.1.16.1 99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO M 12,1 1.294,91 1.689,98 20.448,75 0,38 %
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P
8.1.16.2 16.20.022 FDE ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1 111.154,74 145.068,05 145.068,05 2,68 %
8.1.16.3 16.20.042 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 12 1.135,18 1.481,52 17.778,24 0,33 %
8.1.17 COMBATE A INCENDIO E SINALIZACAO DE EVACUACAO 3.891,60 0,07 %
8.1.171 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE UN 4 221,42 288,97 1.155,88 0,02 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 P
8.1.17.2 10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 1 287,28 374,92 374,92 0,01 %
8.1.17.3 7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2 133,39 174,08 348,16 0,01 %
8.1.17.4 7860 ORSE Luminaria autdnoma de emergencia com lamapda halégena H3/12yv, ref. Lux un 3 293,29 382,77 1.148,31 0,02 %
110, da Luxtron ou similar - Rev.01
8.1.175 CPU - 2020 Préprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UND 1 16,39 21,39 21,39 0,00 %
21-01 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM

DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

8.1.17.6 CPU - 2020 Préprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UND 23 25,40 33,14 762,22 0,01 %
21-02 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
8.1.17.7 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?2 4 15,47 20,18 80,72 0,00 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
8.2 BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 210.447,64 3,89 %
8.2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS 7.356,48 0,14 %
821.1 04.11.120 CPOS Retirada de torneira ou chuveiro UN 2 4,97 6,48 12,96 0,00 %
8.2.1.2 04.11.030 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences m2 4,56 48,71 63,57 289,87 0,01 %
8213 EMOP REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO m2 13,26 30,84 40,24 533,58 0,01 %
05.001.0100
0
8.2.1.4 04.09.060 CPOS Retirada de batente, corrimao ou pegas lineares metélicas, chumbados M 3.2 8,34 10,88 34,81 0,00 %
8215 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?2 204 6,47 8,44 172,17 0,00 %
AF 12/2017
8.2.1.6 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 26 8,54 11,14 289,64 0,01 %
AF 12/2017
8217 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m?2 316,12 8,81 11,49 3.632,21 0,07 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
8.2.1.8 04.14.020 CPOS Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m2 6,6 7,97 10,40 68,64 0,00 %
8.2.1.9 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T 10 574 7,49 74,90 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

8.21.10 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 300 1,63 2,12 636,00 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
8.2.1.11 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA TXKM 350 0,64 0,83 290,50 0,01 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

8.2.1.12 CP-Titara Proprio Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario T 10 101,24 132,12 1.321,20 0,02 %
8.2.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.486,57 0,36 %
8221 87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 10,2 71,73 93,61 954,82 0,02 %

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
8222 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m2 20,4 6,84 8,92 181,96 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8223 87825 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 20,4 54,04 70,52 1.438,60 0,03 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF 06/2014

8.2.2.4 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m2 15,68 826,39 1.078,52 16.911,19 0,31 %
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIl-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

8.2.3 PINTURAS 3.882,69 0,07 %

8.2.3.1 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 63 2,30 3,00 189,00 0,00 %
AF 06/2014

8.2.3.2 96134 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE m2 63 32,31 42,16 2.656,08 0,05 %
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF 05/2017

8233 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 63 12,62 16,47 1.037,61 0,02 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

8.2.4 PISOS E REVESTIMENTOS 50.870,33 0,94 %

8.2.4.1 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 72,74 32,21 42,03 3.057,26 0,06 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

8242 87261 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 12,6 191,15 249,46 3.143,19 0,06 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

8243 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 60,14 177,69 231,90 13.946,46 0,26 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF 06/2014

8.24.4 12443 ORSE Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metré m2 182 129,35 168,81 30.723,42 0,57 %
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacao de base ou emboco

8.25 ESQUADRIAS E FERRAGENS 19.344,50 0,36 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K



PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

N PORTO DO existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
ITAQU I para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

8.25.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO m?2 18 793,53 1.035,63 18.641,34 0,34 %
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

8.25.2 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 2 269,39 351,58 703,16 0,01 %
INSTALACAO. AF 01/2020
8.2.6 FORRO 37.023,20 0,68 %
8.26.1 2022-05- Préprio FORRO COLMEIA ACO MODULADO COLMEIA 625x1250mm B15 REFAX ou m2 72,74 390,00 508,98 37.023,20 0,68 %
0080 similar
8.2.7 BANCADAS 8.307,64 0,15%
8271 CPU-37 Préprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 3 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 3 UN 1 2.773,86 3.620,16 3.620,16 0,07 %

CUBAS EM GRANITO CINZA 3cm 3,20 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E
RODABANCA (BASEADA NA COMPOSICAO SBC 190180)

8272 CPU-38 Préprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 3 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 3 UN 1 2.400,56 3.132,97 3.132,97 0,06 %
CUBAS EM GRANITO CINZA 3cm 2,72 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E
RODABANCA (BASEADA NA COMPOSICAO SBC 190180)

8273 CPU-39 Préprio BANCADA/TAMPO COM ABERTURA PARA 1 CUBA EM GRANITO CINZA 3cm UN 1 1.191,11 1.554,51 1.554,51 0,03 %
1,35 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E RODABANCA (BASEADA NA
COMPOSICAO SBC 190180)

8.2.8 LOUCAS E METAIS SANITARIOS 41.614,14 0,77 %

8.2.8.1 2055 ORSE Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e sifdo PVC un 1 675,72 881,88 881,88 0,02 %

8.2.8.2 100878 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - UN 8 631,84 824,61 6.596,88 0,12%
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020

8.2.8.3 100859 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA UN 2 971,62 1.268,06 2.536,12 0,05 %
EMBUTIDA -PADRAO ALTO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.8.4 CPU-40 Proprio Cuba de sobrepor retangular 52 x 45, com sifdo cromado (astra ref SC5), engate un 6 714,38 932,33 5.593,98 0,10 %

cromado (deca), valvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira
(baseada na composicdo ORSE 7352)
8.2.85 EMOP LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA UN 2 1.020,53 1.331,89 2.663,78 0,05 %
18.002.0014- PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO
A DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE
ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE
FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIMENTO

8.2.8.6 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2’X 1.1/2"PARA TANQUE OU UN 6 91,85 119,87 719,22 0,01 %
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

8.2.8.7 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2™ UN 6 284,88 371,79 2.230,74 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.8.8 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 14 73,55 95,99 1.343,86 0,02 %
INSTALACAO. AF 01/2020

8.2.8.9 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE UN 6 88,21 115,12 690,72 0,01 %
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020

8.2.8.10 080532 AGETOP CIVIL PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 8 35,12 45,83 366,64 0,01 %

8.2.8.11 2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 7 86,48 112,86 790,02 0,01 %

8.2.8.12 ACE-SAB- SETOP SABONETEIRA EM AGO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO V) 7 165,50 215,99 1.511,93 0,03 %

005 COM RESERVATORIO 800 ML

8.2.8.13 190789 SEDOP Cabide cromado UN 20 54,68 71,36 1.427,20 0,03 %

8.2.8.14 C3451 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 1" 290,35 378,93 4.168,23 0,08 %

8.28.15 9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio m?2 4,65 583,37 761,35 3.540,27 0,07 %

8.2.8.16 CPU-42 Proprio TUBO RETANGULAR METALON 70 X 30 1.25 GALVANIZADO (SBC 40129 M 24,4 50,20 65,51 1.598,44 0,03 %
06/2022)

8.2.8.17 170614 IOPES Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em ago inox polido und 2 360,45 470,42 940,84 0,02 %

304 @ 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatério, p/ portadores de
necessidades especiais (NBR 9050)

8.2.8.18 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 8 296,97 387,57 3.100,56 0,06 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

8.2.8.19 9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m2 0,8 509,62 665,10 532,08 0,01 %

8.2.8.20 C2910 SEINFRA PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m?2 2,1 138,93 181,31 380,75 0,01 %

8.2.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.918,36 0,15 %

8.29.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 4 114,15 148,97 595,88 0,01 %

TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

8.2.9.2 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2 498,96 651,19 1.302,38 0,02 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

8293 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 40,77 53,20 212,80 0,00 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.4 49.01.020 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1 85,50 111,58 111,58 0,00 %

8295 4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento un 1 67,90 88,61 88,61 0,00 %
branco, Akros ou similar

8296 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 97,40 127,11 127,11 0,00 %

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.7 080613 AGETOP CIVIL  SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" P/MICTORIO Un 6 366,38 478,16 2.868,96 0,05 %
8.2.9.8 081602 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 6 13,00 16,96 101,76 0,00 %
8.2.9.9 081643 AGETOP CIVIL  CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 1 15,17 19,79 19,79 0,00 %
8.2.9.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 6 10,24 13,36 80,16 0,00 %

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 6,25 8,15 32,60 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 7 10,78 14,06 98,42 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2 19,29 25,17 50,34 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.14 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 4 23,43 30,57 122,28 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

8.2.9.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 9,45 12,33 73,98 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K
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PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:

2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: ago/22

REVISAO: 1

N T N TS N T T

8.29.16

8.29.17
8.29.18
8.29.19
8.2.9.20
8.29.21
8.29.22
8.2.9.23
8.2.9.24
8.29.25

8.2.9.26

8.29.27

8.2.9.28
8.2.10
8.2.10.1

8.2.10.2
8.2.10.3
8.2.10.4
8.2.10.5
8.2.10.6

8.2.10.7
8.2.10.8
8.2.10.9

8.2.10.10
8.2.10.11
8.2.10.12
8.2.10.13
8.2.10.14

8.2.10.15
8.2.10.16
8.2.10.17
8.2.10.18
8.2.10.19
8.2.10.20
8.2.10.21
8.2.10.22
9

9.1

1636 ORSE

89785 SINAPI

89797 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89713 SINAPI

89714 SINAPI

89731 SINAPI

89737 SINAPI

89795 SINAPI

1655 ORSE

89784 SINAPI

1659 ORSE

101883 SINAPI

90458 SINAPI
CPU-43 Préprio
37.24.032 CPOS
93654 SINAPI
93653 SINAPI

91924 SINAPI

91928 SINAPI

91929 SINAPI

91937 SINAPI
91940 SINAPI
91953 SINAPI
91996 SINAPI
92004 SINAPI

92023 SINAPI

AGESUL

1201001114

93008 SINAPI

91844 SINAPI

91854 SINAPI

91870 SINAPI

91911 SINAPI

171100 SEDOP

Jungao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Redugéo excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x
50mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm
INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO
GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015

Disjuntor bipolar DR 16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA
(Baseado na composicdo ORSE 7996)

Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de
50 até 80 kA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM
ALUMINIO ALTO BRILHO, REF. C06 DA ABALUX OU SIMILAR, INCLUSO
DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE)

ADEQUACOES COBERTURA, LINHA DE VIDA, PONTO DE ACONRAGEM,
SPDA E ATERRAMENTO

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE E MUDANCA DAS BASES DE AR
CONDICIONADOS

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

cJ

UN

UN

83

7,11

3,58

6,81

95

128,85

12,9

20

20

40

44,96

21,66

47,17

17,24

26,46

40,08

50,51

10,02

14,54

36,26

17,71

19,50

38,44

615,95

20,05
283,19
214,50

10,56

10,09

2,68

6,52

7,47

9,18
12,02
23,04
27,20
44,74

40,57

360,82

15,23

5,87

7,82

9,36

10,60

20,61

58,67

28,26

61,56

22,49

34,53

52,30

65,92

13,07

18,97

47,32

23,11

2544

50,16

803,87

26,16
369,59
279,94

13,78

13,16

3,49

8,50

9,74

11,98
15,68
30,06
35,49
58,39

52,94

470,90

19,87

7,66

10,20

12,21

13,83

26,89

234,68

113,04

184,68

186,66

245,50

187,23

448,91

91,49

18,97

94,64

23,11
152,64
50,16
14.643,73
803,87
26,16
739,18
559,88
13,78
52,64

331,55

1.095,22

125,64

239,60
156,80
60,12
70,98
116,78

211,76

9.418,00

39,74

306,40

183,60

24,42

13,83

53,78

286.093,21

141.463,02

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,17 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

5,29 %

2,61%

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 23/08/22 as 15:28 com n°: 0997-0007-6390 e CRC 23MYR234K
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PROJETO:
Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequagdo de sala
existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em
Sdo Luis — MA.

N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001

DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

N T N TS N T T

9.1.1

9.1.2

9.1.4

915

9.2
921

922

923
924

925

926

9.3

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.34

9.35

9.3.6

937
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11

9.3.12
9.3.13

9.3.14

9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.3.18

9.3.19
9.3.20
9.3.21
9.3.22
9.3.23

9.3.24

9.3.25

9.3.26

9.3.27
9.3.28
9.3.29

9.4

9.4.1
94.2
943
9.4.4

945

9.4.6

98546 SINAPI

94439 SINAPI

98557 SINAPI

CPU-2022- Préprio
018
CPU-31 Proprio

CPU - 2020 Préprio
20-67

CPU-32 Proprio

CPU-34 Proprio
16.45.002 FDE

CPU-33 Proprio

CPU-35 Proprio

72253 SINAPI

72254 SINAPI

SPDA-CXS' SETOP
020

2022- Préprio
COMP-
00014
CPU - 2020 Préprio
20-90
AGESUL
1201006035
42.01.096 CPOS
11.92.07 SUDECAP
10729 ORSE
CPU-36 Proprio
11.92.46 SUDECAP

11036 ORSE
704 ORSE

684 ORSE

11.92.06 SUDECAP
42.05.580 CPOS
42.05.590 CPOS

2022- Proprio
COMP-
00015
9816 ORSE
12538 ORSE
9831 ORSE
11.92.25 SUDECAP
93358 SINAPI

93382 SINAPI
160329 IOPES
11035 ORSE

11.92.22 SUDECAP
11036 ORSE
73613 SINAPI

7904 ORSE
151507 IOPES
9979 ORSE
2022- Proprio
COMP-
00018
16.45.002 FDE

7948 ORSE

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m?2 620 90,25 117,78 73.023,60 1,35 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM m?2 575 39,47 51,51 29.618,25 0,55 %
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS

SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 575 39,47 51,51 29.618,25 0,55 %
DEMAOS AF 06/2018

BASE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO UND 4 1.656,31 2.161,65 8.646,60 0,16 %
RETIRADA E REINSTALAGAO DE AR CONDICIONADO (BASEADO NA UN 4 106,57 139,08 556,32 0,01 %
COMPOSICAO SINAPI 103247)

INSTALACAO DE ESCADA COM LINHA DE VIDA 33.803,94 0,62 %
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL M 10,47 1.968,23 2.568,73 26.894,60 0,50 %
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA

CORPO

LINHA DE VIDA VERTICAL COM CABO DE AGO PARA ESCADA DE ATE 5 UN 2 1.756,45 2.292,34 4.584,68 0,08 %
METROS ( 6 abragadeiras U vergalhao 11/2 inox (composto por 2 porcas

sextavadas inox 5/16 + 2 arruelas lisas 5/16") , 4 arruelas lisas M-12 inox, 2 bases

de fixagao do degrau 65 x 100mm x 6,4mm, 5 cable 8 - cabo ago galv. 5/16"-

8mm, 6 H-CLIP ON - grampo 5/16" - terminal para cabo de ago 8mm, em ago

carbono, 2 H-SAP - SAPATILHA 5/16"-SAPATILHA PARA CABO DE AGO 8mm -

em ago carbono, 1 POST de ancoragem vertical inferior (ESCADA) 550mm x

40mm x3mm, 1 POST de ancoragem vertical superior (ESCADA), 1400mm x

40mm x 3mm, 1 PULL - esticador para linha de vida em ago galv.a fogo, 2

parafuso sextavado M-12 x 50 inox, 1 placa para identificagéo linha de vida, 2

porcas sextavada M-12 inox, 1 SHOCK ABS - ABSORVEDOR DE ENERGIA

CHUMBADOR PARABOLT 3/8"X5" COM PORCA E ARRUELA UN 40 29,82 38,91 1.556,40 0,03 %
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 8 12,82 16,73 133,84 0,00 %
SUPORTE METALICO DE ANCORAGEM DA ESCADA EM PERFIL | E CHAPA UN 2 165,27 215,69 431,38 0,01 %
METALICA 1/2"

GRAMPO U DIAM.3/8" C/PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E UN 6 25,93 33,84 203,04 0,00 %
INSTALAGAO

SPDA E ATERRAMENTO 88.936,04 1,64 %
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 340 43,29 56,49 19.206,60 0,35 %
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90 60,95 79,54 7.158,60 0,13 %
CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, un 15 94,14 122,86 1.842,90 0,03%
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO,

INCLUSIVE INSTALACAO

CONECTOR TERRA BURNDY GAR6426 HASTE 5/8""-3/4" CABOS 16/70mm2 ~ UND 30 33,12 43,22 1.296,60 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UND 15 106,44 138,91 2.083,65 0,04 %
INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR

CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO UN 36 49,98 65,22 2.347,92 0,04 %
IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, didmetro de 3/8” galvanizado a fogo UN 90 22,06 28,79 2.591,10 0,05 %
CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 280 44,10 57,55 16.114,00 0,30 %
Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento un 280 26,35 34,38 9.626,40 0,18 %
FIXADOR COLAVEL ADERIDISCO UN 280 31,48 41,08 11.502,40 0,21 %
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO UN 15 58,73 76,64 1.149,60 0,02 %
PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML

Parafuso cabega chata em aluminio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocacéo un 150 0,52 0,67 100,50 0,00 %
Fornecimento e instalagéo de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou un 350 3,70 4,82 1.687,00 0,03 %
similar)

Fornecimento e instalagéo de bucha de nylon s12 (ref. vi-1.81 valeman ou un 50 3,62 4,72 236,00 0,00 %
similar)

PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 300 3,21 4,18 1.254,00 0,02 %
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compresséo - 35 mm?2 UN 15 18,04 23,54 353,10 0,01 %
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compresséo - 50 mm?2 UN 15 22,39 29,22 438,30 0,01 %
CHAPA DE ACO 50MM X 50MM E=1/4" UND 50 1,72 2,24 112,00 0,00 %
Arruela lisa zincada d=1/4" un 50 0,36 0,46 23,00 0,00 %
Arruela de pressao 1/4" un 50 0,36 0,46 23,00 0,00 %
Parafuso cabega sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocagéo) un 50 0,33 0,43 21,50 0,00 %
BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM UN 47 41,38 54,00 2.538,00 0,05 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 49,73 59,49 77,64 3.861,03 0,07 %
1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m3 49,73 23,50 30,66 1.524,72 0,03 %
AF 04/2016

Curva 90° de barra chata em aluminio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm2, ref. TEL-778, und 30 20,00 26,10 783,00 0,01 %
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Parafuso auto-atarrachante p/ telha, ¢/ porca - 2 arruelas concavas - un 140 2,56 3,34 467,60 0,01 %
fornecimento e colocacdo

PORCA SEXTAVADA EM ACO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 140 2,04 2,66 372,40 0,01 %
Parafuso cabega chata em aluminio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocacéo un 140 0,52 0,67 93,80 0,00 %
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL M 6 16,26 21,22 127,32 0,00 %
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM 21.890,21 0,40 %
Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 un 42 12,87 16,79 705,18 0,01 %
Sapatilha und 42 11,44 14,93 627,06 0,01 %
Cabo de ago galvanizado 8mm (tensor) m 17,3 20,76 27,09 468,65 0,01 %
ESTRUTURA METALICA PARA ANCORAGEM HORIZONTAL UND 38 115,75 151,06 5.740,28 0,11 %
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 152 12,82 16,73 2.542,96 0,05 %
Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico (diametro: 1/2 " un 152 15,13 19,74 3.000,48 0,06 %

/ profundidade: 15 cm)
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PorTO DO

= [TAQUI

PROJETO:

Urbanizag&o do entorno do Centro de Negécios, com a readequacio de sala
existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalacdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura
para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em

Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:  2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISAO: 1

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Valor Unit com

947

10.1
1
1.1

1.2

CPU- Proprio Limpeza de obra com varricido e remogao de entulhos (Baseado em ORSE n®

3923 ORSE Cabo de ago galvanizado 10mm (tensor)
SERVICOS COMPLEMENTARES
EMAP-5 Préprio ELABORACAO DE ASBUILT DA OBRA
DESMOBILIZAGOES
CP - Proprio Desmobilizagdo de Canteiro em Caminhao Munck
0001.58
1001/2018- 6191)
10-05

m 180 37,49 48,92 8.805,60 0,16 %
7.850,67 0,15%

UND 1 6.015,38 7.850,67 7.850,67 0,15 %
9.705,38 0,18 %

UN 1 3.529,96 4.606,95 4.606,95 0,09 %
m2 77249 0,51 0,66 5.098,43 0,09 %

RS 5.412

9,18
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