PROJETO:

PORTO DO

ITAQU I Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequacdo de sala existente ao Projeto
Itaqui Labs (inclusive instalagdo de plataforma cabinada) e reforma dos banheiros; instalagdo de
SPDA e aterramento; revisdo da cobertura para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem
no Porto do Itaqui, em S3o Luis - MA.

N2 DOC: 2022.05-PO-GER-1153-0001

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
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MARANHAQ VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESOMNERACAD SEM DESOMERACAD
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