
 

Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1 SERVIÇOS INICIAIS 297.502,41 5,50 %

 1.1  74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 520 2,91 3,79 1.970,80 0,04 %

 1.2  1600412 SICRO3 Raspagem e limpeza de terreno plano m² 750 3,40 4,43 3.322,50 0,06 %

 1.3  CP T-18 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m² 6 386,78 504,78 3.028,68 0,06 %
 1.4  93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1 10.552,63 13.772,23 13.772,23 0,25 %

 1.5  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 114,15 148,97 148,97 0,00 %

 1.6  101490 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1 1.439,55 1.878,75 1.878,75 0,03 %

 1.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 242 132,78 173,29 41.936,18 0,77 %
 1.8  BOM 

LUGAR 28 
Próprio PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA 

DE AÇO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE 
DE MADEIRA

UN 5 236,90 309,17 1.545,85 0,03 %

 1.9  2022-05-
0034 

Próprio Estação de Tratamento de Esgoto para vazão de 3,6m3/dia UN 1 41.699,00 54.421,36 54.421,36 1,01 %

 1.10  99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

UN 3 92,49 120,70 362,10 0,01 %

 1.11  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 135 4,40 5,74 774,90 0,01 %

 1.12  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4050 1,63 2,12 8.586,00 0,16 %

 1.13  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 4725,05 0,64 0,83 3.921,79 0,07 %

 1.14  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 135 101,24 132,12 17.836,20 0,33 %
 1.15  ICATU 08 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUTIVO UND 1 110.333,39 143.996,10 143.996,10 2,66 %
 2 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1.032.516,47 19,08 %
 2.1  BOM 

LUGAR 29 
Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UN 1 619.971,12 809.124,30 809.124,30 14,95 %

 2.2  2022-05-
0087 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1 171.168,63 223.392,17 223.392,17 4,13 %

 3 URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS 2.567.109,78 47,43 %
 3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 339.600,37 6,27 %
 3.1.1  025005 SIURB DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES m³ 64,49 148,74 194,12 12.518,79 0,23 %
 3.1.2  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 886,5 3,76 4,90 4.343,85 0,08 %
 3.1.3  03.01.250 CPOS Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 

fragmentação e acomodação do material
m² 75 26,47 34,54 2.590,50 0,05 %

 3.1.4  5213364 SICRO3 Remoção de placa de sinalização m² 28,8 18,68 24,37 701,85 0,01 %
 3.1.5  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 910,72 8,21 10,71 9.753,81 0,18 %
 3.1.6  03.01.270 CPOS Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e 

acomodação do material
m³ 50,47 264,83 345,62 17.443,44 0,32 %

 3.1.7  C3042 SEINFRA RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm M 3,35 9,49 12,38 41,47 0,00 %
 3.1.8  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 2810 11,38 14,85 41.728,50 0,77 %

 3.1.9  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 1078,02 5,74 7,49 8.074,36 0,15 %

 3.1.10  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 32375 1,63 2,12 68.635,00 1,27 %

 3.1.11  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 37760 0,64 0,83 31.340,80 0,58 %

 3.1.12  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 1078,02 101,24 132,12 142.428,00 2,63 %
 3.2 MURETA DE CONTENÇÃO CANTEIRO PARADA DE ÔNIBUS 7.039,45 0,13 %
 3.2.1  4805749 SICRO3 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 10,12 56,65 73,93 748,17 0,01 %
 3.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 10,6 4,46 5,82 61,69 0,00 %

 3.2.3  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5,3 81,26 106,05 562,06 0,01 %

 3.2.4  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018

m² 13,78 35,66 46,53 641,18 0,01 %

 3.2.5  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 10,6 5,63 7,34 77,80 0,00 %

 3.2.6  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 10,6 28,73 37,49 397,39 0,01 %

 3.2.7  76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 3,38 14,56 19,00 64,22 0,00 %
 3.2.8  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 5,3 2,61 3,40 18,02 0,00 %

 3.2.9  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 5,3 32,31 42,16 223,44 0,00 %

 3.2.10  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5,3 12,62 16,47 87,29 0,00 %

 3.2.11  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1 39,40 51,42 51,42 0,00 %

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 3.2.12  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 12,5 5,74 7,49 93,62 0,00 %

 3.2.13  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 375 1,63 2,12 795,00 0,01 %

 3.2.14  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 437,5 0,64 0,83 363,12 0,01 %

 3.2.15  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 12,5 101,24 132,12 1.651,50 0,03 %
 3.2.16  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento
m³ 1 394,03 514,24 514,24 0,01 %

 3.2.17  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,11 433,07 565,19 62,17 0,00 %

 3.2.18  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,11 209,69 273,66 30,10 0,00 %

 3.2.19  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12 14,35 18,72 224,64 0,00 %

 3.2.20  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3 19,31 25,20 75,60 0,00 %

 3.2.21  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,8 126,34 164,88 296,78 0,01 %

 3.3 MURO DE ARRIMO E ALVENARIA 133.438,30 2,47 %
 3.3.1  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento
m³ 34,72 394,03 514,24 17.854,41 0,33 %

 3.3.2  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1935 1,63 2,12 4.102,20 0,08 %

 3.3.3  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2257,5 0,64 0,83 1.873,72 0,03 %

 3.3.4  DEM-CON-
045 

SETOP REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM 
POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO

m 150 2,10 2,74 411,00 0,01 %

 3.3.5  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 5,4 106,22 138,62 748,54 0,01 %

 3.3.6  103653 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 24,1 26,91 35,12 846,39 0,02 %

 3.3.7  4805749 SICRO3 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 70,64 56,65 73,93 5.222,41 0,10 %
 3.3.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 36,1 23,50 30,66 1.106,82 0,02 %

 3.3.9  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 19 39,40 51,42 976,98 0,02 %

 3.3.10  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 67,72 4,40 5,74 388,71 0,01 %

 3.3.11  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2031,6 1,63 2,12 4.306,99 0,08 %

 3.3.12  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2370,2 0,64 0,83 1.967,26 0,04 %

 3.3.13  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 67,72 101,24 132,12 8.947,16 0,17 %
 3.3.14  96392 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM 
CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 8,13 144,58 188,69 1.534,04 0,03 %

 3.3.15  89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 9,8 69,05 90,11 883,07 0,02 %

 3.3.16  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,07 40,08 52,30 683,56 0,01 %

 3.3.17  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 2,52 354,91 463,19 1.167,23 0,02 %

 3.3.18  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 5,04 433,07 565,19 2.848,55 0,05 %

 3.3.19  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,04 209,69 273,66 1.379,24 0,03 %

 3.3.20  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143 14,35 18,72 2.676,96 0,05 %

 3.3.21  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 273 16,73 21,83 5.959,59 0,11 %

 3.3.22  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114 19,31 25,20 2.872,80 0,05 %

 3.3.23  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33 126,34 164,88 5.441,04 0,10 %

 3.3.24  92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 51 140,75 183,69 9.368,19 0,17 %

 3.3.25  90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 44 47,37 61,82 2.720,08 0,05 %

 3.3.26  8215 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem(frias), etc.

Kg 2,7 76,67 100,06 270,16 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 3.3.27  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 143 50,33 65,68 9.392,24 0,17 %

 3.3.28  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 286 5,63 7,34 2.099,24 0,04 %

 3.3.29  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 286 28,73 37,49 10.722,14 0,20 %

 3.3.30  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 286 2,61 3,40 972,40 0,02 %

 3.3.31  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 286 32,31 42,16 12.057,76 0,22 %

 3.3.32  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 286 12,62 16,47 4.710,42 0,09 %

 3.3.33  13106 ORSE Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes 
p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

m 150 35,39 46,18 6.927,00 0,13 %

 3.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (PONTO DE ÔNIBUS) 148.410,21 2,74 %
 3.4.1  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 122 11,38 14,85 1.811,70 0,03 %

 3.4.2  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 36,6 7,52 9,81 359,04 0,01 %

 3.4.3  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 122 1,05 1,37 167,14 0,00 %

 3.4.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 24,4 130,24 169,97 4.147,26 0,08 %

 3.4.5  PIS-CON-
035 

SETOP PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3 m³ 24,4 2.463,61 3.215,25 78.452,10 1,45 %

 3.4.6  97118 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

KG 591,44 18,59 24,26 14.348,33 0,27 %

 3.4.7  12800 ORSE Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. m 103,88 9,71 12,67 1.316,15 0,02 %
 3.4.8  50.95.01 EMBASA JUNTA COM MASTIQUE ELASTICO FORNECIMENTO E APLICACAO.( SINAPI - 

72124)
M 103,88 88,52 115,52 12.000,21 0,22 %

 3.4.9  4915694 SICRO3 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com 
selante elástico a frio

m 92,06 26,02 33,95 3.125,43 0,06 %

 3.4.10  4266 ORSE Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em 
isopor h=18cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano 
seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar,  para pavimentos em concreto

m 103,9 71,52 93,34 9.698,02 0,18 %

 3.4.11  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 122 42,65 55,66 6.790,52 0,13 %

 3.4.12  12925 ORSE Cura quimíca para piso de concreto contra a desidatração com aplicação por 
pulverização

m² 122 5,61 7,32 893,04 0,02 %

 3.4.13  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 65,88 5,74 7,49 493,44 0,01 %

 3.4.14  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1976,4 1,63 2,12 4.189,96 0,08 %

 3.4.15  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2305,8 0,64 0,83 1.913,81 0,04 %

 3.4.16  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 65,88 101,24 132,12 8.704,06 0,16 %
 3.5 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (PONTO DE ENCONTRO) 13.598,00 0,25 %
 3.5.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 16,5 7,52 9,81 161,86 0,00 %

 3.5.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 11,25 23,50 30,66 344,92 0,01 %

 3.5.3  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 75 1,05 1,37 102,75 0,00 %

 3.5.4  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 75 97,27 126,94 9.520,50 0,18 %

 3.5.5  4915694 SICRO3 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com 
selante elástico a frio

m 37,5 26,02 33,95 1.273,12 0,02 %

 3.5.6  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 9,45 5,74 7,49 70,78 0,00 %

 3.5.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 283,5 1,63 2,12 601,02 0,01 %

 3.5.8  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 330,75 0,64 0,83 274,52 0,01 %

 3.5.9  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 9,45 101,24 132,12 1.248,53 0,02 %
 3.6 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 867.905,58 16,04 %
 3.6.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1405 7,52 9,81 13.783,05 0,25 %

 3.6.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 2810 1,05 1,37 3.849,70 0,07 %

 3.6.3  101840 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 1124 190,81 249,02 279.898,48 5,17 %

 3.6.4  170231 SIURB PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM m² 2810 24,01 31,33 88.037,30 1,63 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 3.6.5  92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 2810 83,48 108,94 306.121,40 5,66 %

 3.6.6  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 758,7 5,74 7,49 5.682,66 0,10 %

 3.6.7  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 22761 1,63 2,12 48.253,32 0,89 %

 3.6.8  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 26554,5 0,64 0,83 22.040,23 0,41 %

 3.6.9  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 758,7 101,24 132,12 100.239,44 1,85 %
 3.7 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 99.099,39 1,83 %
 3.7.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 42,3 7,52 9,81 414,96 0,01 %

 3.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 8,46 23,50 30,66 259,38 0,00 %

 3.7.3  2003369 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 939,87 61,45 80,19 75.368,17 1,39 %
 3.7.4  94294 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS 

PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016
M 939,87 7,27 9,48 8.909,96 0,16 %

 3.7.5  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 60,91 5,74 7,49 456,21 0,01 %

 3.7.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1827,3 1,63 2,12 3.873,87 0,07 %

 3.7.7  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2131,84 0,64 0,83 1.769,42 0,03 %

 3.7.8  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 60,91 101,24 132,12 8.047,42 0,15 %
 3.8 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO 686.328,12 12,68 %
 3.8.1  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 22 309,47 403,88 8.885,36 0,16 %
 3.8.2  16.03.303 FDE FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS m² 18 219,51 286,48 5.156,64 0,10 %
 3.8.3  11117 ORSE Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio un 110 24,91 32,51 3.576,10 0,07 %
 3.8.4  8955 ORSE Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio un 8 708,49 924,65 7.397,20 0,14 %
 3.8.5  180349 SIURB PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 2 65,63 85,65 171,30 0,00 %
 3.8.6  8917 ORSE Planta - Manduirana (senna macranthera), fornecimento e plantio un 2 111,26 145,20 290,40 0,01 %
 3.8.7  7782 ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 1 161,12 210,27 210,27 0,00 %
 3.8.8  9880 ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio un 21 498,53 650,63 13.663,23 0,25 %
 3.8.9  7668 ORSE Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio un 3 136,06 177,57 532,71 0,01 %
 3.8.10  7661 ORSE Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e 

plantio
un 22 47,43 61,90 1.361,80 0,03 %

 3.8.11  7774 ORSE Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio un 11 47,43 61,90 680,90 0,01 %
 3.8.12  3321 ORSE Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) un 5 122,69 160,12 800,60 0,01 %
 3.8.13  180237 SIURB PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) UN 3 235,71 307,62 922,86 0,02 %
 3.8.14  11119 ORSE Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio un 3011 17,41 22,72 68.409,92 1,26 %
 3.8.15  7663 ORSE Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio un 29 18,27 23,84 691,36 0,01 %
 3.8.16  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 1074,91 19,94 26,02 27.969,15 0,52 %

 3.8.17  7616 ORSE Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio un 8340 15,40 20,09 167.550,60 3,10 %
 3.8.18  9883 ORSE Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins l 4800 1,17 1,52 7.296,00 0,13 %
 3.8.19  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 160,02 13,55 17,68 2.829,15 0,05 %
 3.8.20  8376 ORSE Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, 

fornecimento e plantio
un 7 309,21 403,54 2.824,78 0,05 %

 3.8.21  7634 ORSE Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio un 3 105,18 137,27 411,81 0,01 %
 3.8.22  16.03.304 FDE ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 16 172,58 225,23 3.603,68 0,07 %
 3.8.23  7669 ORSE Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio un 23 52,39 68,37 1.572,51 0,03 %
 3.8.24  7773 ORSE Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio un 13 16,60 21,66 281,58 0,01 %
 3.8.25  7769 ORSE Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio un 8 425,43 555,22 4.441,76 0,08 %
 3.8.26  16.03.494 FDE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M UN 6 233,74 305,05 1.830,30 0,03 %
 3.8.27  7628 ORSE Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio un 3 111,28 145,23 435,69 0,01 %
 3.8.28  16.03.012 FDE GRAMA PRETA EM MUDAS m² 6,07 50,48 65,88 399,89 0,01 %
 3.8.29  

09.003.0200-
0 

EMOP ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGON 
JABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE 
BLOSSFELDIANA(CALANCOE) ,MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E 
CONSIDERANDO 25 MUDAS P/ M2.FORNECIMENTO

M2 33,7 27,50 35,89 1.209,49 0,02 %

 3.8.30  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UN 37 443,24 578,47 21.403,39 0,40 %

 3.8.31  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 283 99,00 129,20 36.563,60 0,68 %
 3.8.32  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 7 129,58 169,11 1.183,77 0,02 %

 3.8.33  16.07.037 FDE FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM UN 2 329,12 429,53 859,06 0,02 %
 3.8.34  210304 IOPES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, 

largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm
m 5,4 241,86 315,65 1.704,51 0,03 %

 3.8.35  
09.013.0001-

0 

EMOP BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CM 
DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO 
MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS 
DEMAOS DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA

UN 2 560,14 731,03 1.462,06 0,03 %

 3.8.36  9892 ORSE Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m un 234 24,16 31,53 7.378,02 0,14 %
 3.8.37  

09.002.0050-
0 

EMOP AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EX 
CLUSIVE ESTE

UN 78 0,75 0,97 75,66 0,00 %

 3.8.38  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1 241,39 315,03 315,03 0,01 %
 3.8.39  

17.035.0040-
0 

EMOP REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E 
SEMELHA NTES

m² 358 54,10 70,60 25.274,80 0,47 %

 3.8.40  15.07.43 EMBASA (REVISADA) PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM SURPEFÍCIE METÁLICA (2 
DEMAOS)

m² 358 135,45 176,77 63.283,66 1,17 %

 3.8.41  CPU-59 Próprio ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALUMINIO E POLICARBONATO m² 147 997,75 1.302,16 191.417,52 3,54 %
 3.9 CALÇAMENTO 177.722,41 3,28 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 3.9.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 224,97 7,52 9,81 2.206,95 0,04 %

 3.9.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 153,39 23,50 30,66 4.702,93 0,09 %

 3.9.3  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1022,59 82,26 107,35 109.775,03 2,03 %

 3.9.4  4915694 SICRO3 Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 
0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm empavimento de concreto com 
selante elástico a frio

m 916,44 26,02 33,95 31.113,13 0,57 %

 3.9.5  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 128,84 5,74 7,49 965,01 0,02 %

 3.9.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3865,2 1,63 2,12 8.194,22 0,15 %

 3.9.7  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 4509,4 0,64 0,83 3.742,80 0,07 %

 3.9.8  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 128,84 101,24 132,12 17.022,34 0,31 %
 3.10 ILUMINAÇÃO 35.043,49 0,65 %
 3.10.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 164,18 214,27 214,27 0,00 %

 3.10.2  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 602,80 786,71 1.573,42 0,03 %

 3.10.3  SPDA-CXS-
020 

SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 2 94,14 122,86 245,72 0,00 %

 3.10.4  CPU - 2020-
20-90 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UND 2 106,44 138,91 277,82 0,01 %

 3.10.5  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8 60,95 79,54 636,32 0,01 %
 3.10.6  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 687,3 2,68 3,49 2.398,67 0,04 %

 3.10.7  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 126,95 5,29 6,90 875,95 0,02 %

 3.10.8  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6 134,55 175,60 1.053,60 0,02 %

 3.10.9  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 212,43 277,24 554,48 0,01 %

 3.10.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 23,04 30,06 30,06 0,00 %

 3.10.11  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 36,46 47,58 95,16 0,00 %

 3.10.12  09.06.035 FDE CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 30 77,84 101,58 3.047,40 0,06 %
 3.10.13  37.24.032 CPOS Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 

50 até 80 kA
UN 4 214,50 279,94 1.119,76 0,02 %

 3.10.14  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 10,09 13,16 105,28 0,00 %

 3.10.15  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,58 15,11 15,11 0,00 %

 3.10.16  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 131,5 7,82 10,20 1.341,30 0,02 %

 3.10.17  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 31,8 8,85 11,55 367,29 0,01 %

 3.10.18  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,5 12,63 16,48 716,88 0,01 %

 3.10.19  74252/001 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1 18,96 24,74 24,74 0,00 %

 3.10.20  071251 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 2,4 23,47 30,63 73,51 0,00 %
 3.10.21  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 75,35 24,19 31,57 2.378,79 0,04 %

 3.10.22  7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 8 381,94 498,46 3.987,68 0,07 %
 3.10.23  070355 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 23 5,61 7,32 168,36 0,00 %
 3.10.24  7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4 un 3 19,93 26,01 78,03 0,00 %
 3.10.25  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 11,55 15,07 15,07 0,00 %

 3.10.26  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 7,12 9,29 9,29 0,00 %

 3.10.27  95757 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4

UN 20 8,83 11,52 230,40 0,00 %

 3.10.28  12462 ORSE Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" un 5 19,37 25,27 126,35 0,00 %
 3.10.29  10200 ORSE Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-

65, ref: FLC ou similar
un 12 85,24 111,24 1.334,88 0,02 %

 3.10.30  CPU-46 Próprio SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO 
(SBC 60639)

UN 23 246,94 322,28 7.412,44 0,14 %

 3.10.31  CPU-47 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO LED ICE, DE SOBREPOR, QUADRADA, REF. 
STL21700BR/30 STELLA OU SIMILAR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 18 193,07 251,97 4.535,46 0,08 %

 3.11 ELEMENTOS DE CONCRETO 58.924,46 1,09 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 3.11.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2,9 7,52 9,81 28,44 0,00 %

 3.11.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,6 312,16 407,40 244,44 0,00 %

 3.11.3  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 11,5 1,05 1,37 15,75 0,00 %

 3.11.4  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 5,22 5,74 7,49 39,09 0,00 %

 3.11.5  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 156,6 1,63 2,12 331,99 0,01 %

 3.11.6  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 182,7 0,64 0,83 151,64 0,00 %

 3.11.7  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 5,22 101,24 132,12 689,66 0,01 %
 3.11.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 9,23 433,07 565,19 5.216,70 0,10 %

 3.11.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,83 209,69 273,66 2.690,07 0,05 %

 3.11.10  050038 SEDOP Armação p/ concreto KG 738,43 14,86 19,39 14.318,15 0,26 %
 3.11.11  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 93,3 126,34 164,88 15.383,30 0,28 %

 3.11.12  92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 103 140,75 183,69 18.920,07 0,35 %

 3.11.13  49.15.060 CPOS Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m M 0,5 1.371,79 1.790,32 895,16 0,02 %
 4 SERVIÇOS GERAIS 104.102,45 1,92 %
 4.1 GELO BAIANO 26,44 0,00 %
 4.1.1  COMP. 

AUXILIAR 
07 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GELO BAIANO OU PRISMA EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 1,00 x 0,20 x 0,17 m PARA FECHAMENTO 
DE PONTO DE ENCONTRO

UND 4 5,07 6,61 26,44 0,00 %

 4.2 BATE-RODAS 38.999,29 0,72 %
 4.2.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 41,18 7,52 9,81 403,97 0,01 %

 4.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 137,28 4,46 5,82 798,96 0,01 %

 4.2.3  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 23,04 351,12 458,24 10.557,84 0,20 %

 4.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 23,04 209,69 273,66 6.305,12 0,12 %

 4.2.5  BOM 
LUGAR 27 

Próprio Bate-roda em concreto pré-moldado - BASEADO EM CPOS (54.20.040) UND 96 14,16 18,48 1.774,08 0,03 %

 4.2.6  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 80,64 18,48 24,11 1.944,23 0,04 %

 4.2.7  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 74,12 5,74 7,49 555,15 0,01 %

 4.2.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2223,6 1,63 2,12 4.714,03 0,09 %

 4.2.9  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2594,2 0,64 0,83 2.153,18 0,04 %

 4.2.10  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 74,12 101,24 132,12 9.792,73 0,18 %
 4.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO DE PONTO DE ÔNIBUS 37.630,26 0,70 %
 4.3.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2,64 7,52 9,81 25,89 0,00 %

 4.3.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 24,75 165,64 216,17 5.350,20 0,10 %

 4.3.3  101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m² 24,75 2,56 3,34 82,66 0,00 %
 4.3.4  PIS-CON-

035 
SETOP PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA COM 25 KG DE DRAMIX/M3 m³ 0,67 2.463,61 3.215,25 2.154,21 0,04 %

 4.3.5  2022-05-
0079 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS  310 X 
201 X 243

UN 1 23.000,00 30.017,30 30.017,30 0,55 %

 4.4 RETIRADA E RELOCAÇÃO DE TOTEM 8.208,06 0,15 %
 4.4.1  8344 ORSE Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por 

meio de lixadeira
m² 4 7,61 9,93 39,72 0,00 %

 4.4.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,03 214,45 279,87 8,39 0,00 %

 4.4.3  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,76 1,05 1,37 2,41 0,00 %

 4.4.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 1,64 23,50 30,66 50,28 0,00 %

 4.4.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,26 24,95 32,56 41,02 0,00 %

 4.4.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,33 15,96 20,82 277,53 0,01 %

 4.4.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,56 17,42 22,73 80,91 0,00 %

 4.4.8  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,5 123,07 160,61 80,30 0,00 %

 4.4.9  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 0,75 605,33 790,01 592,50 0,01 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 4.4.10  
COMPOSIÇ
ÃO PEÇAT 

Próprio CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE TOTEN DE ACO RETO COM 
FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO- BASEADO EM SINAPI 73855/001

UN 8 308,34 402,41 3.219,28 0,06 %

 4.4.11  09.30.07 EMBASA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL

KG 200 7,89 10,29 2.058,00 0,04 %

 4.4.12  Própria 003 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
BASEADO EM SINAPI (5928)

CHP 3 305,98 399,33 1.197,99 0,02 %

 4.4.13  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2,41 5,74 7,49 18,05 0,00 %

 4.4.14  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 72,3 1,63 2,12 153,27 0,00 %

 4.4.15  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 84,35 0,64 0,83 70,01 0,00 %

 4.4.16  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 2,41 101,24 132,12 318,40 0,01 %
 4.5 TELA DE PROTEÇÃO ANTI-POMBO 19.238,40 0,36 %
 4.5.1  06.03.039 FDE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS m² 257,37 57,28 74,75 19.238,40 0,36 %
 5 DRENAGEM 126.603,85 2,34 %
 5.1 GALERIA COM TAMPAS EM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 11.712,48 0,22 %
 5.1.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 7,38 7,52 9,81 72,39 0,00 %

 5.1.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 14,76 3,38 4,41 65,09 0,00 %

 5.1.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 14,76 24,03 31,36 462,87 0,01 %

 5.1.4  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 3 884,07 1.153,79 3.461,37 0,06 %

 5.1.5  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 10,3 57,85 75,50 777,65 0,01 %

 5.1.6  2022-05-
0077 

Próprio REATERRO COM PO DE PEDRA COMPACTADA MEIO MECANICO m³ 6,21 467,48 610,10 3.788,72 0,07 %

 5.1.7  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 13,28 5,74 7,49 99,46 0,00 %

 5.1.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 398,4 1,63 2,12 844,60 0,02 %

 5.1.9  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 464,8 0,64 0,83 385,78 0,01 %

 5.1.10  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 13,28 101,24 132,12 1.754,55 0,03 %
 5.2 RELOCAÇÃO DE DRENOS PLUVIAIS 505,85 0,01 %
 5.2.1  83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,7 57,85 75,50 505,85 0,01 %

 5.3 SARJETAS E SARJETÕES 114.385,52 2,11 %
 5.3.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 75,17 7,52 9,81 737,41 0,01 %

 5.3.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 347,46 36,25 47,30 16.434,85 0,30 %

 5.3.3  94288 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 16,71 44,50 58,07 970,34 0,02 %

 5.3.4  94293 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 321,2 154,63 201,80 64.818,16 1,20 %

 5.3.5  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 135,3 5,74 7,49 1.013,39 0,02 %

 5.3.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4059 1,63 2,12 8.605,08 0,16 %

 5.3.7  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 4735,5 0,64 0,83 3.930,46 0,07 %

 5.3.8  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 135,3 101,24 132,12 17.875,83 0,33 %
 6 ACESSIBILIDADE 78.729,20 1,45 %
 6.1 RAMPA L=6,00M 35.197,16 0,65 %
 6.1.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 3,06 7,52 9,81 30,01 0,00 %

 6.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 5,25 4,46 5,82 30,55 0,00 %

 6.1.3  040198 SIURB VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m³ 0,17 1.914,44 2.498,53 424,75 0,01 %
 6.1.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 3,85 14,97 19,53 75,19 0,00 %

 6.1.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,72 36,07 47,07 80,96 0,00 %
 6.1.6  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018

m² 2,75 35,66 46,53 127,95 0,00 %

 6.1.7  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,28 81,26 106,05 878,09 0,02 %

 6.1.8  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 20,88 5,63 7,34 153,25 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 6.1.9  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 41,76 30,91 40,34 1.684,59 0,03 %

 6.1.10  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 20,88 2,61 3,40 70,99 0,00 %

 6.1.11  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 20,88 32,31 42,16 880,30 0,02 %

 6.1.12  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,88 12,62 16,47 343,89 0,01 %

 6.1.13  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 2,25 3,38 4,41 9,92 0,00 %

 6.1.14  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 11,25 50,57 65,99 742,38 0,01 %

 6.1.15  12385 ORSE Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, 
curvas de aço inox. - Escada

m 17,75 1.228,32 1.603,08 28.454,67 0,53 %

 6.1.16  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 2,47 123,07 160,61 396,70 0,01 %

 6.1.17  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,12 412,09 537,81 64,53 0,00 %

 6.1.18  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,12 209,69 273,66 32,83 0,00 %

 6.1.19  5605942 SICRO3 Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm m² 2,69 44,41 57,95 155,88 0,00 %
 6.1.20  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2,41 5,74 7,49 18,05 0,00 %

 6.1.21  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 72,3 1,63 2,12 153,27 0,00 %

 6.1.22  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 84,35 0,64 0,83 70,01 0,00 %

 6.1.23  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 2,41 101,24 132,12 318,40 0,01 %
 6.2 REBAIXAMENTO DE CALÇADA 1.850,14 0,03 %
 6.2.1  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 2,28 412,09 537,81 1.226,20 0,02 %

 6.2.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,28 209,69 273,66 623,94 0,01 %

 6.3 SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL 41.681,90 0,77 %
 6.3.1  9539 Próprio Piso tátil de alerta, de concreto, cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 

40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base - BASEADO EM  da ORSE (12039)

m² 27,44 113,48 148,10 4.063,86 0,08 %

 6.3.2  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 0,88 105,04 137,08 120,63 0,00 %

 6.3.3  9540 Próprio PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, COR AMARELA, DE CONCRETO, 
DIMENSÕES 40X40CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - 
BASEADO EM SINAPI (101094)

M 374,36 48,01 62,65 23.453,65 0,43 %

 6.3.4  9541 Próprio PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, COR AMARELA, DIMENSÕES 
25X25 CM, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES -  BASEADO EM 
SETOP (PIS-TAT-015)

m² 0,56 242,47 316,44 177,20 0,00 %

 6.3.5  9542 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, COR AMARELA, DIMENSÕES 
40X40, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES - BASEADO EM SETOP 
(PIS-TAT-006)

m 154,12 42,98 56,09 8.644,59 0,16 %

 6.3.6  9543 Próprio PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA, COR VERMELHA, DIMENSÕES 40X40, 
ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES - BASEADO EM SETOP (PIS-TAT-
006)

m 93,1 42,98 56,09 5.221,97 0,10 %

 7 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 78.791,81 1,46 %
 7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 72.997,22 1,35 %
 7.1.1  5213572 SICRO3 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 15,67 535,25 698,55 10.946,27 0,20 %
 7.1.2  5301037 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa 

de sinalização náutica em margem - alturatotal de 4 m - com embarcação
un 45 1.056,56 1.378,91 62.050,95 1,15 %

 7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5.794,59 0,11 %
 7.2.1  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 240,34 18,48 24,11 5.794,59 0,11 %

 8 REFORMA DO CENTRO DE NEGÓCIOS 823.513,95 15,21 %
 8.1 ITAQUILABS 613.066,31 11,33 %
 8.1.1 SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 43.841,01 0,81 %
 8.1.1.1  C1050 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m² 108,27 23,34 30,46 3.297,90 0,06 %
 8.1.1.2  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 182,76 16,44 21,45 3.920,20 0,07 %
 8.1.1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 0,5 39,40 51,42 25,71 0,00 %

 8.1.1.4  13.60.009 FDE RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M 14,22 15,04 19,62 278,99 0,01 %
 8.1.1.5  12.60.001 FDE RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO 

ARGAMASSA ASSENTAMENTO
m² 2,35 27,07 35,32 83,00 0,00 %

 8.1.1.6  03.01.250 CPOS Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

m² 3,94 26,47 34,54 136,08 0,00 %

 8.1.1.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,18 59,49 77,64 91,61 0,00 %

 8.1.1.8  12790 ORSE Serviço de corte em piso de concreto em laje  maciça  com dimensões 
1,60x1,80m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Estádio Futebol 
Estancia/Se)

un 1,17 7.600,00 9.918,76 11.604,94 0,21 %

 8.1.1.9  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 28,87 15,04 19,62 566,42 0,01 %
 8.1.1.10  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 70 5,74 7,49 524,30 0,01 %

 8.1.1.11  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 832,5 2,43 3,17 2.639,02 0,05 %
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 8.1.1.12  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 954,45 0,96 1,25 1.193,06 0,02 %

 8.1.1.13  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 70 101,24 132,12 9.248,40 0,17 %
 8.1.1.14  73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=         

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/   
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 
RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6 1.169,82 1.526,73 9.160,38 0,17 %

 8.1.1.15  ED-16343 SETOP LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 
DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

un 2 410,32 535,50 1.071,00 0,02 %

 8.1.2 FUNDAÇÃO 9.191,82 0,17 %
 8.1.2.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,2 81,94 106,93 128,31 0,00 %

 8.1.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,8 17,42 22,73 40,91 0,00 %

 8.1.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9 14,41 18,80 169,20 0,00 %

 8.1.2.4  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,18 433,07 565,19 101,73 0,00 %

 8.1.2.5  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,18 157,33 205,33 36,95 0,00 %

 8.1.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 6,94 39,47 51,51 357,47 0,01 %

 8.1.2.7  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 3,94 3,30 4,30 16,94 0,00 %

 8.1.2.8  ELE-ELE-
090 

SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")

m 5 125,57 163,88 819,40 0,02 %

 8.1.2.9  PIS-CIM-
075 

SETOP PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 
100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

m² 129,47 44,51 58,09 7.520,91 0,14 %

 8.1.3 VERGA E CONTRAVERGA 7.646,55 0,14 %
 8.1.3.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 1,9 93,86 122,49 232,73 0,00 %

 8.1.3.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 26,34 107,61 140,44 3.699,18 0,07 %

 8.1.3.3  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,9 90,26 117,79 223,80 0,00 %

 8.1.3.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 26,34 101,55 132,53 3.490,84 0,06 %

 8.1.4 PISOS E REVESTIMENTOS 72.796,53 1,34 %
 8.1.4.1  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022
m² 179,67 121,40 158,43 28.465,11 0,53 %

 8.1.4.2  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 179,67 42,65 55,66 10.000,43 0,18 %

 8.1.4.3  101726 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE 
ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

m² 13,4 160,09 208,93 2.799,66 0,05 %

 8.1.4.4  11616 ORSE Deck em madeira pau d m² 37 473,40 617,83 22.859,71 0,42 %
 8.1.4.5  101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 68,08 29,53 38,53 2.623,12 0,05 %

 8.1.4.6  42 ORSE Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras m² 3,33 2,17 2,83 9,42 0,00 %
 8.1.4.7  12443 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 

white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 4,97 129,35 168,81 838,98 0,02 %

 8.1.4.8  9717 ORSE Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos 
antiderrapante

m 14,22 209,78 273,78 3.893,15 0,07 %

 8.1.4.9  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 2,35 426,14 556,15 1.306,95 0,02 %
 8.1.5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.933,04 0,05 %
 8.1.5.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,94 83,99 109,61 1.089,52 0,02 %

 8.1.5.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 13,61 6,84 8,92 121,40 0,00 %

 8.1.5.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 6,27 28,73 37,49 235,06 0,00 %

 8.1.5.4  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 7,34 54,04 70,52 517,61 0,01 %

 8.1.5.5  04.80.004 FDE ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM m² 5,62 132,18 172,50 969,45 0,02 %
 8.1.6 PINTURAS 9.876,57 0,18 %
 8.1.6.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 6,27 2,30 3,00 18,81 0,00 %

 8.1.6.2  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 6,27 32,31 42,16 264,34 0,00 %

 8.1.6.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 160,15 12,62 16,47 2.637,67 0,05 %

 8.1.6.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m² 21,46 11,28 14,72 315,89 0,01 %

 8.1.6.5  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 17,36 7,05 9,20 159,71 0,00 %

 8.1.6.6  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 17,36 18,88 24,64 427,75 0,01 %

 8.1.6.7  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 139,63 16,24 21,19 2.958,75 0,05 %

 8.1.6.8  100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 17,36 38,68 50,48 876,33 0,02 %
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 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 8.1.6.9  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 139,63 12,17 15,88 2.217,32 0,04 %

 8.1.7 ESQUADRIAS 33.697,47 0,62 %
 8.1.7.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,6 106,93 139,55 223,28 0,00 %

 8.1.7.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 35,2 649,81 848,06 29.851,71 0,55 %

 8.1.7.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 23,74 116,92 152,59 3.622,48 0,07 %

 8.1.8 FORRO 37.035,11 0,68 %
 8.1.8.1  4321 ORSE Forro de madeira, massaranduba ou similar, em treliça 5x5cm, instalado m² 36,8 244,34 318,88 11.734,78 0,22 %
 8.1.8.2  2022-05-

0080 
Próprio FORRO COLMEIA ACO MODULADO COLMEIA 625x1250mm B15 REFAX ou 

similar
m² 13,4 390,00 508,98 6.820,33 0,13 %

 8.1.8.3  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 176 80,46 105,00 18.480,00 0,34 %

 8.1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ATERRAMENTO 93.810,71 1,73 %
 8.1.9.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 164,18 214,27 214,27 0,00 %

 8.1.9.2  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 1.714,01 2.236,95 2.236,95 0,04 %

 8.1.9.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 646,47 843,70 843,70 0,02 %

 8.1.9.4  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 2 20,05 26,16 52,32 0,00 %

 8.1.9.5  37.24.032 CPOS Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 
50 até 80 kA

UN 4 214,50 279,94 1.119,76 0,02 %

 8.1.9.6  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 65,96 86,08 86,08 0,00 %

 8.1.9.7  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,12 107,17 214,34 0,00 %

 8.1.9.8  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 133,18 173,81 173,81 0,00 %

 8.1.9.9  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 49,14 64,13 1.218,47 0,02 %

 8.1.9.10  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 50,09 65,37 457,59 0,01 %

 8.1.9.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 10,56 13,78 96,46 0,00 %

 8.1.9.12  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1534,6 7,47 9,74 14.947,00 0,28 %

 8.1.9.13  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 172,5 15,91 20,76 3.581,10 0,07 %

 8.1.9.14  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 16 24,27 31,67 506,72 0,01 %

 8.1.9.15  74252/001 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 69 18,96 24,74 1.707,06 0,03 %

 8.1.9.16  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,1 7,82 10,20 52,02 0,00 %

 8.1.9.17  55866 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1 35,11 45,82 45,82 0,00 %

 8.1.9.18  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 69,7 24,19 31,57 2.200,42 0,04 %

 8.1.9.19  95751 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 
(1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 8,2 43,09 56,23 461,08 0,01 %

 8.1.9.20  7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 1 381,94 498,46 498,46 0,01 %
 8.1.9.21  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 308,8 28,45 37,13 11.465,74 0,21 %

 8.1.9.22  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 36,66 47,84 478,40 0,01 %

 8.1.9.23  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 8,11 10,58 285,66 0,01 %

 8.1.9.24  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26 12,02 15,68 407,68 0,01 %

 8.1.9.25  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 22,42 29,26 438,90 0,01 %

 8.1.9.26  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 9,18 11,98 203,66 0,00 %

 8.1.9.27  SPDA-CXS-
020 

SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 1 94,14 122,86 122,86 0,00 %

 8.1.9.28  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60 60,95 79,54 4.772,40 0,09 %
 8.1.9.29  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 360 43,29 56,49 20.336,40 0,38 %
 8.1.9.30  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1 23,04 30,06 30,06 0,00 %

 8.1.9.31  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 36,46 47,58 237,90 0,00 %

 8.1.9.32  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 24,41 31,85 859,95 0,02 %

 8.1.9.33  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18 27,20 35,49 638,82 0,01 %

 8.1.9.34  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 34,40 44,89 359,12 0,01 %

 8.1.9.35  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3 24,27 31,67 95,01 0,00 %
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 8.1.9.36  
1201001001 

AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, 
POTENCIA DE 24W, 6500K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14 73,61 96,06 1.344,84 0,02 %

 8.1.9.37  2022-05-
0082 

Próprio SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO Ø5CM LED EMBUTIDO 7W UN 42 63,20 82,48 3.464,16 0,06 %

 8.1.9.38  CPU-47 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO LED ICE, DE SOBREPOR, QUADRADA, REF. 
STL21700BR/30 STELLA OU SIMILAR  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 6 193,07 251,97 1.511,82 0,03 %

 8.1.9.39  7746 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4 un 6 19,93 26,01 156,06 0,00 %
 8.1.9.40  41.04.050 CPOS Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor 

branco, inclusive acessórios
M 6 135,30 176,58 1.059,48 0,02 %

 8.1.9.41  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 28,37 37,02 74,04 0,00 %

 8.1.9.42  780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc un 6 77,61 101,28 607,68 0,01 %
 8.1.9.43  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 9 27,56 35,96 323,64 0,01 %

 8.1.9.44  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 60 111,83 145,94 8.756,40 0,16 %

 8.1.9.45  CPU - 2020-
20-90 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UND 20 106,44 138,91 2.778,20 0,05 %

 8.1.9.46  101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 12,34 16,10 32,20 0,00 %

 8.1.9.47  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 20 18,87 24,62 492,40 0,01 %

 8.1.9.48  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 86,52 112,91 451,64 0,01 %

 8.1.9.49  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4 133,61 174,37 697,48 0,01 %
 8.1.9.50  2022-05-

0081 
Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50MM CHAPA 18 SEM TAMPA M 11 42,82 55,88 614,68 0,01 %

 8.1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 392,04 0,01 %
 8.1.10.1  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 112,76 147,16 147,16 0,00 %

 8.1.10.2  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 7,37 9,61 19,22 0,00 %

 8.1.10.3  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 6,60 8,61 17,22 0,00 %

 8.1.10.4  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 17,76 23,17 23,17 0,00 %

 8.1.10.5  89980 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1 11,33 14,78 14,78 0,00 %

 8.1.10.6  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 13,52 17,64 17,64 0,00 %

 8.1.10.7  89618 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 15,96 20,82 41,64 0,00 %

 8.1.10.8  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,63 18,41 24,02 111,21 0,00 %

 8.1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5.655,84 0,10 %
 8.1.11.1  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 11 350,16 456,99 5.026,89 0,09 %

 8.1.11.2  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 40,77 53,20 53,20 0,00 %

 8.1.11.3  2022-05-
0083 

Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 2 35,05 45,74 91,48 0,00 %

 8.1.11.4  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 10,24 13,36 53,44 0,00 %

 8.1.11.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 6,25 8,15 16,30 0,00 %

 8.1.11.6  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 10,78 14,06 42,18 0,00 %

 8.1.11.7  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 9,45 12,33 24,66 0,00 %

 8.1.11.8  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,08 17,24 22,49 69,26 0,00 %

 8.1.11.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,59 26,46 34,53 227,55 0,00 %

 8.1.11.10  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 19,50 25,44 50,88 0,00 %

 8.1.12 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 5.459,66 0,10 %
 8.1.12.1  2022-05-

0084 
Próprio BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3cm (SBC 

190181)
m² 2,92 395,23 515,81 1.506,16 0,03 %

 8.1.12.2  2022-05-
0085 

Próprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 2 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 2 
CUBAS EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3cm (SBC 190181)

m² 2,15 537,33 701,26 1.507,70 0,03 %

 8.1.12.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 88,21 115,12 230,24 0,00 %

 8.1.12.4  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 582,15 759,76 1.519,52 0,03 %

 8.1.12.5  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 67,52 88,12 176,24 0,00 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 8.1.12.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 84,54 110,33 220,66 0,00 %

 8.1.12.7  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 
plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 2 114,61 149,57 299,14 0,01 %

 8.1.13 PAISAGISMO 29.504,99 0,55 %
 8.1.13.1  16.07.037 FDE FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM UN 20 329,12 429,53 8.590,60 0,16 %
 8.1.13.2  16.07.038 FDE FL-08 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 56,50CM H=42,90CM UN 7 1.011,18 1.319,69 9.237,83 0,17 %
 8.1.13.3  7660 ORSE Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio un 11 59,11 77,14 848,54 0,02 %
 8.1.13.4  16.03.010 FDE FORRACAO - MARANTA m² 0,4 343,77 448,65 179,46 0,00 %
 8.1.13.5  16.03.304 FDE ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 4 172,58 225,23 900,92 0,02 %
 8.1.13.6  7773 ORSE Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio un 14 16,60 21,66 303,24 0,01 %
 8.1.13.7  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 3 309,47 403,88 1.211,64 0,02 %
 8.1.13.8  16.03.356 FDE FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 3 474,60 619,40 1.858,20 0,03 %
 8.1.13.9  9883 ORSE Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins l 250 1,17 1,52 380,00 0,01 %
 8.1.13.10  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 40 6,12 7,98 319,20 0,01 %
 8.1.13.11  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 14 129,58 169,11 2.367,54 0,04 %

 8.1.13.12  4716 ORSE Grade em metalon m² 8,64 293,35 382,85 3.307,82 0,06 %
 8.1.14 CLIMATIZAÇÃO 38.020,93 0,70 %
 8.1.14.1  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1 2.182,38 2.848,22 2.848,22 0,05 %

 8.1.14.2  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 6 4.318,37 5.635,90 33.815,40 0,62 %

 8.1.14.3  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,8 65,95 86,07 68,85 0,00 %

 8.1.14.4  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,8 30,06 39,23 31,38 0,00 %

 8.1.14.5  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,4 80,68 105,29 673,85 0,01 %

 8.1.14.6  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,4 52,42 68,41 437,82 0,01 %

 8.1.14.7  4001 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento M 9,1 12,25 15,98 145,41 0,00 %
 8.1.15 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 36.017,40 0,67 %
 8.1.15.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80 14,23 18,57 1.485,60 0,03 %

 8.1.15.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32 8,11 10,58 338,56 0,01 %

 8.1.15.3  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 11,64 15,19 243,04 0,00 %
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para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 8.1.15.4  CPU - 2020-
20-93 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

M 60 40,88 53,35 3.201,00 0,06 %

 8.1.15.5  CPU - 2020-
20-94 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

M 40 66,49 86,77 3.470,80 0,06 %

 8.1.15.6  39.18.120 CPOS Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 704 22,12 28,86 20.317,44 0,38 %
 8.1.15.7  CPU-2022-

012 
Próprio TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO
UND 32 166,68 217,53 6.960,96 0,13 %

 8.1.16 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 183.295,04 3,39 %
 8.1.16.1  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 12,1 1.294,91 1.689,98 20.448,75 0,38 %

 8.1.16.2  16.20.022 FDE ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1 111.154,74 145.068,05 145.068,05 2,68 %

 8.1.16.3  16.20.042 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 12 1.135,18 1.481,52 17.778,24 0,33 %
 8.1.17 COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE EVACUAÇÃO 3.891,60 0,07 %
 8.1.17.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4 221,42 288,97 1.155,88 0,02 %

 8.1.17.2  10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 1 287,28 374,92 374,92 0,01 %
 8.1.17.3  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2 133,39 174,08 348,16 0,01 %
 8.1.17.4  7860 ORSE Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 

110, da Luxtron ou similar - Rev.01
un 3 293,29 382,77 1.148,31 0,02 %

 8.1.17.5  CPU - 2020-
21-01 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM 
DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 1 16,39 21,39 21,39 0,00 %

 8.1.17.6  CPU - 2020-
21-02 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 23 25,40 33,14 762,22 0,01 %

 8.1.17.7  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 4 15,47 20,18 80,72 0,00 %

 8.2 BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 210.447,64 3,89 %
 8.2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.356,48 0,14 %
 8.2.1.1  04.11.120 CPOS Retirada de torneira ou chuveiro UN 2 4,97 6,48 12,96 0,00 %
 8.2.1.2  04.11.030 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences m² 4,56 48,71 63,57 289,87 0,01 %
 8.2.1.3  

05.001.0100-
0 

EMOP REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO m² 13,26 30,84 40,24 533,58 0,01 %

 8.2.1.4  04.09.060 CPOS Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 3,2 8,34 10,88 34,81 0,00 %
 8.2.1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 20,4 6,47 8,44 172,17 0,00 %

 8.2.1.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 26 8,54 11,14 289,64 0,01 %

 8.2.1.7  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 316,12 8,81 11,49 3.632,21 0,07 %

 8.2.1.8  04.14.020 CPOS Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m² 6,6 7,97 10,40 68,64 0,00 %
 8.2.1.9  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 10 5,74 7,49 74,90 0,00 %

 8.2.1.10  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 300 1,63 2,12 636,00 0,01 %

 8.2.1.11  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 350 0,64 0,83 290,50 0,01 %

 8.2.1.12  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 10 101,24 132,12 1.321,20 0,02 %
 8.2.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 19.486,57 0,36 %
 8.2.2.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 10,2 71,73 93,61 954,82 0,02 %

 8.2.2.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 20,4 6,84 8,92 181,96 0,00 %

 8.2.2.3  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 20,4 54,04 70,52 1.438,60 0,03 %

 8.2.2.4  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 15,68 826,39 1.078,52 16.911,19 0,31 %

 8.2.3 PINTURAS 3.882,69 0,07 %
 8.2.3.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 63 2,30 3,00 189,00 0,00 %

 8.2.3.2  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 63 32,31 42,16 2.656,08 0,05 %

 8.2.3.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 63 12,62 16,47 1.037,61 0,02 %

 8.2.4 PISOS E REVESTIMENTOS 50.870,33 0,94 %
 8.2.4.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 72,74 32,21 42,03 3.057,26 0,06 %

 8.2.4.2  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

m² 12,6 191,15 249,46 3.143,19 0,06 %

 8.2.4.3  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 60,14 177,69 231,90 13.946,46 0,26 %

 8.2.4.4  12443 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 182 129,35 168,81 30.723,42 0,57 %

 8.2.5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 19.344,50 0,36 %
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 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 8.2.5.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18 793,53 1.035,63 18.641,34 0,34 %

 8.2.5.2  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 269,39 351,58 703,16 0,01 %

 8.2.6 FORRO 37.023,20 0,68 %
 8.2.6.1  2022-05-

0080 
Próprio FORRO COLMEIA ACO MODULADO COLMEIA 625x1250mm B15 REFAX ou 

similar
m² 72,74 390,00 508,98 37.023,20 0,68 %

 8.2.7 BANCADAS 8.307,64 0,15 %
 8.2.7.1  CPU-37 Próprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 3 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 3 

CUBAS EM GRANITO CINZA 3cm 3,20 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E 
RODABANCA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190180)

UN 1 2.773,86 3.620,16 3.620,16 0,07 %

 8.2.7.2  CPU-38 Próprio BANCADA/TAMPO COM FUROS PARA 3 TORNEIRAS E ABERTURA PARA 3 
CUBAS EM GRANITO CINZA 3cm 2,72 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E 
RODABANCA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190180)

UN 1 2.400,56 3.132,97 3.132,97 0,06 %

 8.2.7.3  CPU-39 Próprio BANCADA/TAMPO COM ABERTURA PARA 1 CUBA EM GRANITO CINZA 3cm 
1,35 x 0,60, INCUSIVE TESTEIRA E RODABANCA (BASEADA NA 
COMPOSIÇÃO SBC 190180)

UN 1 1.191,11 1.554,51 1.554,51 0,03 %

 8.2.8 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 41.614,14 0,77 %
 8.2.8.1  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1 675,72 881,88 881,88 0,02 %
 8.2.8.2  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 631,84 824,61 6.596,88 0,12 %

 8.2.8.3  100859 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 
EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 971,62 1.268,06 2.536,12 0,05 %

 8.2.8.4  CPU-40 Próprio Cuba de sobrepor retangular 52 x 45, com sifão cromado (astra ref SC5), engate 
cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)  ou similares, exclusive torneira 
(baseada na composição ORSE 7352)

un 6 714,38 932,33 5.593,98 0,10 %

 8.2.8.5  
18.002.0014-

A 

EMOP LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA 
PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO 
DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE 
ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE 
FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIMENTO

UN 2 1.020,53 1.331,89 2.663,78 0,05 %

 8.2.8.6  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 91,85 119,87 719,22 0,01 %

 8.2.8.7  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 284,88 371,79 2.230,74 0,04 %

 8.2.8.8  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 73,55 95,99 1.343,86 0,02 %

 8.2.8.9  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 88,21 115,12 690,72 0,01 %

 8.2.8.10  080532 AGETOP CIVIL PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 8 35,12 45,83 366,64 0,01 %
 8.2.8.11  2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 7 86,48 112,86 790,02 0,01 %
 8.2.8.12  ACE-SAB-

005 
SETOP SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 ML
U 7 165,50 215,99 1.511,93 0,03 %

 8.2.8.13  190789 SEDOP Cabide cromado UN 20 54,68 71,36 1.427,20 0,03 %
 8.2.8.14  C3451 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 11 290,35 378,93 4.168,23 0,08 %
 8.2.8.15  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 4,65 583,37 761,35 3.540,27 0,07 %
 8.2.8.16  CPU-42 Próprio TUBO RETANGULAR METALON 70 X 30 1.25 GALVANIZADO (SBC 40129 

06/2022)
M 24,4 50,20 65,51 1.598,44 0,03 %

 8.2.8.17  170614 IOPES Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 
304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 9050)

und 2 360,45 470,42 940,84 0,02 %

 8.2.8.18  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 296,97 387,57 3.100,56 0,06 %

 8.2.8.19  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m² 0,8 509,62 665,10 532,08 0,01 %
 8.2.8.20  C2910 SEINFRA PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m² 2,1 138,93 181,31 380,75 0,01 %
 8.2.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.918,36 0,15 %
 8.2.9.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 4 114,15 148,97 595,88 0,01 %

 8.2.9.2  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 498,96 651,19 1.302,38 0,02 %

 8.2.9.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 40,77 53,20 212,80 0,00 %

 8.2.9.4  49.01.020 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1 85,50 111,58 111,58 0,00 %
 8.2.9.5  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 

branco, Akros ou similar
un 1 67,90 88,61 88,61 0,00 %

 8.2.9.6  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 97,40 127,11 127,11 0,00 %

 8.2.9.7  080613 AGETOP CIVIL SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un 6 366,38 478,16 2.868,96 0,05 %
 8.2.9.8  081602 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 6 13,00 16,96 101,76 0,00 %
 8.2.9.9  081643 AGETOP CIVIL CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 1 15,17 19,79 19,79 0,00 %
 8.2.9.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 10,24 13,36 80,16 0,00 %

 8.2.9.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 6,25 8,15 32,60 0,00 %

 8.2.9.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 10,78 14,06 98,42 0,00 %

 8.2.9.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 19,29 25,17 50,34 0,00 %

 8.2.9.14  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 23,43 30,57 122,28 0,00 %

 8.2.9.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 9,45 12,33 73,98 0,00 %
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 8.2.9.16  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 4 44,96 58,67 234,68 0,00 %

 8.2.9.17  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 21,66 28,26 113,04 0,00 %

 8.2.9.18  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 47,17 61,56 184,68 0,00 %

 8.2.9.19  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,3 17,24 22,49 186,66 0,00 %

 8.2.9.20  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,11 26,46 34,53 245,50 0,00 %

 8.2.9.21  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,58 40,08 52,30 187,23 0,00 %

 8.2.9.22  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,81 50,51 65,92 448,91 0,01 %

 8.2.9.23  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 10,02 13,07 91,49 0,00 %

 8.2.9.24  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022

UN 1 14,54 18,97 18,97 0,00 %

 8.2.9.25  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 36,26 47,32 94,64 0,00 %

 8.2.9.26  1655 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 
50mm

un 1 17,71 23,11 23,11 0,00 %

 8.2.9.27  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 19,50 25,44 152,64 0,00 %

 8.2.9.28  1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1 38,44 50,16 50,16 0,00 %
 8.2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.643,73 0,27 %
 8.2.10.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 615,95 803,87 803,87 0,01 %

 8.2.10.2  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 1 20,05 26,16 26,16 0,00 %

 8.2.10.3  CPU-43 Próprio Disjuntor bipolar DR 16 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA 
(Baseado na composição ORSE 7996)

un 2 283,19 369,59 739,18 0,01 %

 8.2.10.4  37.24.032 CPOS Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 
50 até 80 kA

UN 2 214,50 279,94 559,88 0,01 %

 8.2.10.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,56 13,78 13,78 0,00 %

 8.2.10.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 10,09 13,16 52,64 0,00 %

 8.2.10.7  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 95 2,68 3,49 331,55 0,01 %

 8.2.10.8  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 128,85 6,52 8,50 1.095,22 0,02 %

 8.2.10.9  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,9 7,47 9,74 125,64 0,00 %

 8.2.10.10  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 9,18 11,98 239,60 0,00 %

 8.2.10.11  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 12,02 15,68 156,80 0,00 %

 8.2.10.12  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 23,04 30,06 60,12 0,00 %

 8.2.10.13  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 27,20 35,49 70,98 0,00 %

 8.2.10.14  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 44,74 58,39 116,78 0,00 %

 8.2.10.15  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4 40,57 52,94 211,76 0,00 %

 8.2.10.16  
1201001114 

AGESUL LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM 
ALUMINIO ALTO BRILHO, REF. C06 DA ABALUX OU SIMILAR, INCLUSO 
DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 20 360,82 470,90 9.418,00 0,17 %

 8.2.10.17  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 15,23 19,87 39,74 0,00 %

 8.2.10.18  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40 5,87 7,66 306,40 0,01 %

 8.2.10.19  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18 7,82 10,20 183,60 0,00 %

 8.2.10.20  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2 9,36 12,21 24,42 0,00 %

 8.2.10.21  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 10,60 13,83 13,83 0,00 %

 8.2.10.22  171100 SEDOP Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) UN 2 20,61 26,89 53,78 0,00 %
 9 ADEQUAÇÕES COBERTURA, LINHA DE VIDA, PONTO DE ACONRAGEM, 

SPDA E ATERRAMENTO
286.093,21 5,29 %

 9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE E MUDANÇA DAS BASES DE AR 
CONDICIONADOS

141.463,02 2,61 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 9.1.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 620 90,25 117,78 73.023,60 1,35 %

 9.1.2  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 575 39,47 51,51 29.618,25 0,55 %

 9.1.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 575 39,47 51,51 29.618,25 0,55 %

 9.1.4  CPU-2022-
018 

Próprio BASE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO UND 4 1.656,31 2.161,65 8.646,60 0,16 %

 9.1.5  CPU-31 Próprio RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SINAPI 103247)

UN 4 106,57 139,08 556,32 0,01 %

 9.2 INSTALAÇÃO DE ESCADA COM LINHA DE VIDA 33.803,94 0,62 %
 9.2.1  CPU - 2020-

20-67 
Próprio ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 

QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO

M 10,47 1.968,23 2.568,73 26.894,60 0,50 %

 9.2.2  CPU-32 Próprio LINHA DE VIDA VERTICAL COM CABO DE AÇO PARA ESCADA DE ATÉ 5 
METROS ( 6 abraçadeiras U vergalhão 11/2 inox (composto por 2 porcas 
sextavadas inox 5/16 + 2 arruelas lisas 5/16") , 4 arruelas lisas M-12 inox, 2 bases 
de fixação do degrau 65 x 100mm x 6,4mm, 5 cable 8 - cabo aço galv. 5/16"-
8mm, 6 H-CLIP ON - grampo 5/16" - terminal para cabo de aço 8mm, em aço 
carbono, 2 H-SAP - SAPATILHA 5/16"-SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 8mm - 
em aço carbono, 1 POST de ancoragem vertical inferior (ESCADA) 550mm x 
40mm x 3mm, 1 POST de ancoragem vertical superior (ESCADA), 1400mm x 
40mm x 3mm, 1 PULL - esticador para linha de vida em aço galv.à fogo, 2 
parafuso sextavado M-12 x 50 inox, 1 placa para identificação linha de vida, 2 
porcas sextavada M-12 inox, 1 SHOCK ABS - ABSORVEDOR DE ENERGIA

UN 2 1.756,45 2.292,34 4.584,68 0,08 %

 9.2.3  CPU-34 Próprio CHUMBADOR PARABOLT 3/8"X5" COM PORCA E ARRUELA UN 40 29,82 38,91 1.556,40 0,03 %
 9.2.4  16.45.002 FDE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 8 12,82 16,73 133,84 0,00 %

 9.2.5  CPU-33 Próprio SUPORTE METÁLICO DE ANCORAGEM DA ESCADA EM PERFIL I E CHAPA 
METÁLICA 1/2"

UN 2 165,27 215,69 431,38 0,01 %

 9.2.6  CPU-35 Próprio GRAMPO U DIAM.3/8" C/PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6 25,93 33,84 203,04 0,00 %

 9.3 SPDA E ATERRAMENTO 88.936,04 1,64 %
 9.3.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 340 43,29 56,49 19.206,60 0,35 %
 9.3.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90 60,95 79,54 7.158,60 0,13 %
 9.3.3  SPDA-CXS-

020 
SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 15 94,14 122,86 1.842,90 0,03 %

 9.3.4  2022-
COMP-
00014 

Próprio CONECTOR TERRA BURNDY GAR6426 HASTE 5/8""-3/4"" CABOS 16/70mm2 UND 30 33,12 43,22 1.296,60 0,02 %

 9.3.5  CPU - 2020-
20-90 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UND 15 106,44 138,91 2.083,65 0,04 %

 9.3.6  
1201006035 

AGESUL CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO 
IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 36 49,98 65,22 2.347,92 0,04 %

 9.3.7  42.01.096 CPOS Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 90 22,06 28,79 2.591,10 0,05 %
 9.3.8  11.92.07 SUDECAP CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 280 44,10 57,55 16.114,00 0,30 %
 9.3.9  10729 ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento un 280 26,35 34,38 9.626,40 0,18 %
 9.3.10  CPU-36 Próprio FIXADOR COLÁVEL ADERIDISCO UN 280 31,48 41,08 11.502,40 0,21 %
 9.3.11  11.92.46 SUDECAP SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML
UN 15 58,73 76,64 1.149,60 0,02 %

 9.3.12  11036 ORSE Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação un 150 0,52 0,67 100,50 0,00 %
 9.3.13  704 ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou 

similar)
un 350 3,70 4,82 1.687,00 0,03 %

 9.3.14  684 ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s12 (ref. vl-1.81 valeman ou 
similar)

un 50 3,62 4,72 236,00 0,00 %

 9.3.15  11.92.06 SUDECAP PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 300 3,21 4,18 1.254,00 0,02 %
 9.3.16  42.05.580 CPOS Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² UN 15 18,04 23,54 353,10 0,01 %
 9.3.17  42.05.590 CPOS Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 15 22,39 29,22 438,30 0,01 %
 9.3.18  2022-

COMP-
00015 

Próprio CHAPA DE ACO 50MM X 50MM E=1/4 " UND 50 1,72 2,24 112,00 0,00 %

 9.3.19  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 50 0,36 0,46 23,00 0,00 %
 9.3.20  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 50 0,36 0,46 23,00 0,00 %
 9.3.21  9831 ORSE Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) un 50 0,33 0,43 21,50 0,00 %
 9.3.22  11.92.25 SUDECAP BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM UN 47 41,38 54,00 2.538,00 0,05 %
 9.3.23  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 49,73 59,49 77,64 3.861,03 0,07 %

 9.3.24  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 49,73 23,50 30,66 1.524,72 0,03 %

 9.3.25  160329 IOPES Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, 
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 30 20,00 26,10 783,00 0,01 %

 9.3.26  11035 ORSE Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas - 
fornecimento e colocação

un 140 2,56 3,34 467,60 0,01 %

 9.3.27  11.92.22 SUDECAP PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 140 2,04 2,66 372,40 0,01 %
 9.3.28  11036 ORSE Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação un 140 0,52 0,67 93,80 0,00 %
 9.3.29  73613 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 6 16,26 21,22 127,32 0,00 %

 9.4 LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM 21.890,21 0,40 %
 9.4.1  7904 ORSE Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 un 42 12,87 16,79 705,18 0,01 %
 9.4.2  151507 IOPES Sapatilha und 42 11,44 14,93 627,06 0,01 %
 9.4.3  9979 ORSE Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) m 17,3 20,76 27,09 468,65 0,01 %
 9.4.4  2022-

COMP-
00018 

Próprio ESTRUTURA METALICA PARA ANCORAGEM HORIZONTAL UND 38 115,75 151,06 5.740,28 0,11 %

 9.4.5  16.45.002 FDE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 152 12,82 16,73 2.542,96 0,05 %

 9.4.6  7948 ORSE Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " 
/ profundidade: 15 cm)

un 152 15,13 19,74 3.000,48 0,06 %
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Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JUN/22

Total

PROJETO:

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala 

existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura 

para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, em 

São Luís – MA.

 9.4.7  3923 ORSE Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) m 180 37,49 48,92 8.805,60 0,16 %
 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.850,67 0,15 %
 10.1  EMAP-5 Próprio ELABORAÇÃO DE ASBUILT DA OBRA UND 1 6.015,38 7.850,67 7.850,67 0,15 %
 11 DESMOBILIZAÇÕES 9.705,38 0,18 %
 11.1  CP - 

0001.58 
Próprio Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck UN 1 3.529,96 4.606,95 4.606,95 0,09 %

 11.2  CPU-
1001/2018-

10-05 

Próprio Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos (Baseado em ORSE nº 
6191)

m² 7724,9 0,51 0,66 5.098,43 0,09 %

TOTAL= R$ 5.412.519,18
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