
ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO %

1.0 CANTEIRO     
1.1.0 CONTAINER E VEÍCULO     

1.1.1 EMAP-1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

UNID
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE CONTAINER COM AR-
CONDICIONADO LOCADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.2 EMAP-2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNID
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE CONTAINER MOBILIZADO OU 
DESMOBILIZADO, APÓS A APROVAÇÃO DA  FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.3 EMAP-3
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UNID

 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.4 EMAP-4 ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA UNID
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE HASTE DE COBRE INSTALADA E 
APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.5 EMAP-5 CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM UNID
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO 
INSTALADA E APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.6 EMAP-6 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR (BASEADO EMBASA - F020000005) MÊS
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE VEÍCULO ALUGADO, E 
DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA CONTRATADA , E APÓS  APROVAÇÃO 
PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.1.7 C-49 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 (três) LIMPEZAS SEMANAIS UN.
 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE BANHEIRO QUÍMICO ALUGADO 
E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

 - 

1.2.0 SEGURANÇA DO TRABALHO
1.2.1 EMAP-7 ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES POR TÉCNICO DE SEGURANÇA MÊS  ESTE ITEM SERÁ MEDIDO POR MÊS DE ACOMPANHAMENTO DAS  - 

2.0

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(MÉDIA E BAIXA TENSÃO) DE PRÉDIOS, SUBESTAÇÕES, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA E EQUIPAMENTOS SOB 
RESPONSABILIDADE DA EMAP (PORTO DO ITAQUI, TERMINAL DA PONTA DA ESPERA, TERMINAL DO CUJUPE, CAIS 
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) 

UNID

2.1.0 ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI   49,00%

2.1.1 PRÉDIO DE OPERAÇÕES E CASAS DE BOMBAS
 SERÁ MEDIDO 14,70% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

14,70%

2.1.2 PAN; PAS
 SERÁ MEDIDO 4,90% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

4,90%

2.1.3 OGMO
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.4 DOP
 SERÁ MEDIDO 1,47% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

1,47%

2.1.5 OFICINA GEMAN
 SERÁ MEDIDO 0,98% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

0,98%

2.1.6 SUBESTAÇÃO RECEPTORA
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.7 SUBESTAÇÃO 01
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.8 SUBESTAÇÃO 02
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.9 SUBESTAÇÃO 03
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.10 TORRES DE ILUMINAÇÃO E REFLETORES DA ÁREA PRIMÁRIA
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.11 CASAS DE BOMBAS E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS BERÇOS
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

2.1.12 DEMAIS EDIFICAÇÕES  E EQUIPAMENTOS
 SERÁ MEDIDO 7,35% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALUZAÇÃO 

7,35%

2.1.13 AREA EXTERNA
 SERÁ MEDIDO 2,45% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,45%

  
2.2.0 ÁREA SECUNDÁRIA DO PORTO DO ITAQUI   21,00%

2.2.1 SEDE DA EMAP E CASA DE BOMBAS
 SERÁ MEDIDO 6,30% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

6,30%

2.2.2 CENTRO DE NEGÓCIOS; POSTO DE TÁXI; CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
 SERÁ MEDIDO 3,15% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,15%

2.2.3 RESTAURANTE DO PRC E ÁREA DO PRC
 SERÁ MEDIDO 2,10% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,10%

2.2.4 PORTARIA AVANÇADA
 SERÁ MEDIDO 0,53% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

0,53%

  

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para elaboração levantamento cadastral, projetos das instalações elétricas, projeto de iluminação das defensas 
dos berços 98 a 108 e projeto de modernização da iluminação das instalações elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.

 PLANILHA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

ESTE ITEM SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE ÀS PORCENTAGENS  ESPECIFICADAS 
NOS ITENS 2.1.0 A 2.5.0 DESTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, APÓS A ENTREGA DOS 
RELATÓRIOS E PROJETOS DAS EDIFICAÇÕES E/OU EQUIPAMENTOS  SOB 
RESPONSABILIDADE DA EMAP E APÓS A APROVAÇÃO DOS MESMOS PELA FISCALIZAÇÃO



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO %

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para elaboração levantamento cadastral, projetos das instalações elétricas, projeto de iluminação das defensas 
dos berços 98 a 108 e projeto de modernização da iluminação das instalações elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.

 PLANILHA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

2.2.5 ANTIGO PRÉDIO DA OUVIDORIA
 SERÁ MEDIDO 0,53% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

0,53%

2.2.6 DEMAIS EDIFICAÇÕES  E EQUIPAMENTOS
 SERÁ MEDIDO 4,20% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

4,20%

2.2.7 ÁREA EXTERNA
 SERÁ MEDIDO 4,20% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

4,20%

2.3.0 TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PONTA DA ESPERA   14,00%

2.3.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PONTA DA ESPERA E CORETO
 SERÁ MEDIDO 3,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,50%

2.3.2 ÁREA DE VIVÊNCIA E DATA CENTER
 SERÁ MEDIDO 3,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,50%

2.3.3 DEMAIS EDIFICAÇÕES  E EQUIPAMENTOS
 SERÁ MEDIDO 3,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,50%

2.3.4 ÁREA EXTERNA
 SERÁ MEDIDO 3,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,50%

  

2.4.0 TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE   14,00%

2.4.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE E TERMINAL RODOVIÁRIO
 SERÁ MEDIDO 7,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

7,00%

2.4.2 PÓRTICO DE ENTRADA
 SERÁ MEDIDO 0,70% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

0,70%

2.4.3 DEMAIS EDFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS
 SERÁ MEDIDO 2,80% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,80%

2.4.4 ÁREA EXTERNA
 SERÁ MEDIDO 3,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,50%

  
2.5.0 CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR   2,00%

2.5.1 EDIFICAÇÕES DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 SERÁ MEDIDO 1,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

1,00%

2.5.2 ÁREA EXTERNA
 SERÁ MEDIDO 1,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APÓS A 
ENTREGA DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

1,00%

3.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO CONCEITUAL, BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PARA  ÁREA 
PRIMÁRIA E ÁREA SECUNDÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, TERMINAIS DE PASSAGEIROS DO CUJUPE E PONTA DA 
ESPERA, E CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UNID

3.1.0 PORTO DO ITAQUI   9,61%
3.1.1.0 ÁREA PRIMÁRIA   34,10%

3.1.1.1 PROJETO CONCEITUAL-ÁREA PRIMÁRIA
 SERÁ MEDIDO 6,82% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO RELATÓRIO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO, DO PROJETO 
CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

6,82%

3.1.1.2 PROJETO BÁSICO- ÁREA PRIMÁRIA
 SERÁ MEDIDO 17,05% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

17,05%

3.1.1.3 PROJETO EXECUTIVO- ÁREA PRIMÁRIA
 SERÁ MEDIDO 10,23% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

10,23%

  
3.1.2.0 ÁREA SECUNDÁRIA   27,90%

3.1.2.1 PROJETO CONCEITUAL-ÁREA SECUNDÁRIA
 SERÁ MEDIDO 5,58% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO RELATÓRIO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO, DO PROJETO 
CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

5,58%

3.1.2.2 PROJETO BÁSICO- ÁREA SECUNDÁRIA
 SERÁ MEDIDO 13,95% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

13,95%

3.1.2.3 PROJETO EXECUTIVO- ÁREA SECUNDÁRIA
 SERÁ MEDIDO 8,37% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

8,37%

  
3.2.0 TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PONTA DA ESPERA   16,50%

3.2.1 PROJETO CONCEITUAL- PONTA DA ESPERA
 SERÁ MEDIDO 3,30% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO RELATÓRIO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO, DO PROJETO 
CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,30%

3.2.2 PROJETO BÁSICO- PONTA DA ESPERA
 SERÁ MEDIDO 8,25% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

8,25%

3.2.3 PROJETO EXECUTIVO- PONTA DA ESPERA
 SERÁ MEDIDO 4,95% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

4,95%

  
3.3.0 TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE   16,50%

3.3.1 PROJETO CONCEITUAL- CUJUPE
 SERÁ MEDIDO 3,30% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO RELATÓRIO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO, DO PROJETO 
CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

3,30%

3.3.2 PROJETO BÁSICO- CUJUPE
 SERÁ MEDIDO 8,25% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

8,25%

3.3.3 PROJETO EXECUTIVO- CUJUPE
 SERÁ MEDIDO 4,95% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

4,95%

  

ESTE ITEM SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE ÀS PORCENTAGENS ESPECIFICADAS 
NOS ITENS 3.1.0  A 3.4.0 DESTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS 
MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS SOB RESPONSABILIDADE DA EMAP E 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO



ITEM CÓDIGO SERVIÇOS UNID. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO %

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para elaboração levantamento cadastral, projetos das instalações elétricas, projeto de iluminação das defensas 
dos berços 98 a 108 e projeto de modernização da iluminação das instalações elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.

 PLANILHA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

3.4.0 CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR   5,00%

3.4.1 PROJETO CONCEITUAL-  CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 SERÁ MEDIDO 1,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO RELATÓRIO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO, DO PROJETO 
CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

1,00%

3.4.2 PROJETO BÁSICO-  CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 SERÁ MEDIDO 2,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

2,50%

3.4.3 PROJETO EXECUTIVO-  CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 SERÁ MEDIDO 1,50% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

1,50%

4.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS DEFENSAS DOS BERÇOS 
99 A 108 NO PORTO DO ITAQUI, SENDO A SOLUÇÃO PREFERENCIALMENTE SOLAR. 

UNID

4.1 PROJETO CONCEITUAL-  ILUMINAÇÃO DAS DEFENSAS BERÇO 98 A 108
 SERÁ MEDIDO 20,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO CONCEITUAL  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

20,00%

4.2 PROJETO BÁSICO-ILUMINAÇÃO DAS DEFENSAS BERÇO 98 A 108
 SERÁ MEDIDO 50,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO BÁSICO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

50,00%

4.3 PROJETO EXECUTIVO-  ILUMINAÇÃO DAS DEFENSAS BERÇO 98 A 108
 SERÁ MEDIDO 30,00% EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APÓS A 
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO  E DA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

30,00%

 ESTE ITEM SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE ÀS PORCENTAGENS ESPECIFICADAS 
NOS ITENS 4.1 A 4.3 DESTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E APÓS AS ENTREGAS DAS FASES DO 
PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DAS DEFENSAS DOS BERÇOS 99 A 108 E APÓS A APROVAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO 


