PROJETO:
PORTO DO Contratacdo de Empresa Especializada para elaboragdo levantamento cadastral, projetos das instalagdes elétricas, projeto de iluminagdo das defensas
I'I'AQUI dos bergos 98 a 108 e projeto de modernizagdo da iluminagdo das instalagdes elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.

PLANILHA DE CRITERIO DE MEDICAO

c6DIGO

SERVICOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM

CRITERIO DE MEDICAO

ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONTAINER COM AR-

111 EMAP-1 UNID ~ -
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO CONDICIONADO LOCADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO
- ~ ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONTAINER MOBILIZADO OU
1.1.2 - p ~ ~ -
EMAP-2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNID DESMOBILIZADO, APOS A APROVACAO DA FISCALIZACAO

ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE ENTRADA DE ENERGIA

1.1.3 EMAP-3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR UNID ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16

o DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P MM?2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE HASTE DE COBRE INSTALADA E

1.1.4 EMAP-4 ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA UNID ~ -

! ! APROVADA PELA FISCALIZACAO

ESTE ITEM SERA MEDIDO POR CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO

1.1.5 - = ~ -

EMAP-5 CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM UNID INSTALADA E APROVADA PELA FISCALIZACAO

ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VEICULO ALUGADO, E

1.1.6 EMAP-6 LOCAGAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR (BASEADO EMBASA - F020000005) MES DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA CONTRATADA , E APOS APROVAGAO -
PELA FISCALIZAGAO

P ESTE ITEM SERA MEDIDO POR UNIDADE DE BANHEIRO QUIMICO ALUGADO
1.1.7 C-49 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 (trés) LIMPEZAS SEMANAIS UN. @ -

E APROVADO PELA FISCALIZAGAO

1.2.1

EMAP-7

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES POR TECNICO DE SEGURANGA

MES

ESTE ITEM SERA MEDIDO POR MES DE ACOMPANHAMENTO DAS

PREDIO DE OPERAGOES E CASAS DE BOMBAS

SERA MEDIDO 14,70% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

14,70%

PAN; PAS

SERA MEDIDO 4,90% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

4,90%

OGMO

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

2,45%

SERA MEDIDO 1,47% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

1,47%

OFICINA GEMAN

SERA MEDIDO 0,98% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

0,98%

SUBESTAGAO RECEPTORA

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

2,45%

SUBESTACAO 01

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

2,45%

SUBESTAGAO 02

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

2,45%

SUBESTACAO 03

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

2,45%

2.1.10

TORRES DE ILUMINAGAO E REFLETORES DA AREA PRIMARIA

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

2,45%

2.1.11

CASAS DE BOMBAS E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS BERGOS

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

2,45%

2.1.12

DEMAIS EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS

SERA MEDIDO 7,35% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALUZAGAO

7,35%

2.1.13

AREA EXTERNA

SERA MEDIDO 2,45% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

2,45%

SEDE DA EMAP E CASA DE BOMBAS

SERA MEDIDO 6,30% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

6,30%

CENTRO DE NEGOCIOS; POSTO DE TAXI; CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

SERA MEDIDO 3,15% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

3,15%

RESTAURANTE DO PRC E AREA DO PRC

SERA MEDIDO 2,10% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

2,10%

PORTARIA AVANGCADA

SERA MEDIDO 0,53% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E
APROVACAO DA FISCALIZACAO

0,53%




PROJETO:
PORTO DO Contratacdo de Empresa Especializada para elaboragdo levantamento cadastral, projetos das instalagdes elétricas, projeto de iluminagdo das defensas
m I'I'AQUI dos bergos 98 a 108 e projeto de modernizagdo da iluminagdo das instalagdes elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.

PLANILHA DE CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO 0,53% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.2.5 ANTIGO PREDIO DA OUVIDORIA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 0,53%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 4,20% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.2.6 DEMAIS EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 4,20%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 4,20% EM RELACAO ATOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.2.7 AREA EXTERNA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 4,20%
APROVACAO DA FISCALIZACAO

SERA MEDIDO 3,50% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

23.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PONTA DA ESPERA E CORETO ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 3,50%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 3,50% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.3.2 AREA DE VIVENCIA E DATA CENTER ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 3,50%
APROVACAO DA FISCALIZACAO

SERA MEDIDO 3,50% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
2.3.3 DEMAIS EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS E 3,50%
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

SERA MEDIDO 3,50% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A
2.3.4 AREA EXTERNA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 3,50%
APROVACAO DA FISCALIZACAO

SERA MEDIDO 7,00% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.4.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS DO CUJUPE E TERMINAL RODOVIARIO ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 7,00%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 0,70% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.4.2 PORTICO DE ENTRADA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 0,70%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 2,80% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

243 DEMAIS EDFICACOES E EQUIPAMENTOS ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 2,80%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 3,50% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.4.4 AREA EXTERNA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 3,50%
APROVACAO DA FISCALIZACAO

SERA MEDIDO 1,00% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.5.1 EDIFICACOES DE SAO JOSE DE RIBAMAR ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 1,00%
APROVACAO DA FISCALIZACAO
SERA MEDIDO 1,00% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 2.0, APOS A

2.5.2 AREA EXTERNA ENTREGA DOS RELATORIOS E PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS E 1,00%
APROVACAO DA FISCALIZACAO

3.1.1.0 AREA PRIMARIA 34,10%
SERA MEDIDO 6,82% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

3.1.1.1 PROJETO CONCEITUAL-AREA PRIMARIA ENTREGA DO RELATORIO DE MELHORIA DA ILUMINAGAO, DO PROJETO 6,82%
CONCEITUAL E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

SERA MEDIDO 17,05% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

3.1.1.2 A -A A . - - 9
PROJETO BASICO- AREA PRIMARIA ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO 17,05%
. . SERA MEDIDO 10,23% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.1.1.3 PROJETO EXECUTIVO- AREA PRIMARIA - - 10,239
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO 23%
3.1.2.0 AREA SECUNDARIA 27,90%
SERA MEDIDO 5,58% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.1.2.1 PROJETO CONCEITUAL-AREA SECUNDARIA ENTREGA DO RELATORIO DE MELHORIA DA ILUMINAGAO, DO PROJETO 5,58%
CONCEITUAL E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO
; . i SERA MEDIDO 13,95% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.1.2.2 PROJETO BASICO- AREA SECUNDARIA . - M 13,959
ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO 95%
i . o .
3123 PROJETO EXECUTIVO- AREA SECUNDARIA SERA MEDIDO 8,37% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A 8,37%

ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

SERA MEDIDO 3,30% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.21 PROJETO CONCEITUAL- PONTA DA ESPERA ENTREGA DO RELATORIO DE MELHORIA DA ILUMINAGAO, DO PROJETO 3,30%
CONCEITUAL E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO

SERA MEDIDO 8,25% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

3.2.2 A - . - ~
PROJETO BASICO- PONTA DA ESPERA ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

8,25%

SERA MEDIDO 4,95% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

323 PROJETO EXECUTIVO- PONTA DA ESPERA ~ -
ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO

4,95%

SERA MEDIDO 3,30% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
331 PROJETO CONCEITUAL- CUJUPE ENTREGA DO RELATORIO DE MELHORIA DA ILUMINAGAO, DO PROJETO 3,30%
CONCEITUAL E DA APROVACAO DA FISCALIZAGAO

SERA MEDIDO 8,25% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

33.2 PROJETO BASICO- CUJUPE P - -
ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVAGAO DA FISCALIZACAO

8,25%

SERA MEDIDO 4,95% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A

333 - ~ ~
PROJETO EXECUTIVO- CUIUPE ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO

4,95%




PROJETO:
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PLANILHA DE CRITERIO DE MEDICAO

3.4.0 CAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR 5,00%
SERA MEDIDO 1,00% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.4.1 PROJETO CONCEITUAL- CAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR ENTREGA DO RELATORIO DE MELHORIA DA ILUMINAGAO, DO PROJETO 1,00%
CONCEITUAL E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO
) - ) SERA MEDIDO 2,50% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A
3.4.2 PROJETO BASICO- CAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR ; - ~ 2,50%
ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO ?
) . o )}
3.4.3 PROJETO EXECUTIVO- CAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR SERAMEDIDO 1,50% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 3.0, APOS A 1,50%

ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

- SERA MEDIDO 20,00% EM RELAGAO A TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APOS A
4.1 PROJETO CONCEITUAL- ILUMINACAO DAS DEFENSAS BERCO 98 A 108 ~ ~ 20,009
& ¢ ENTREGA DO PROJETO CONCEITUAL E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO 00%
p - SERA MEDIDO 50,00% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APOS A
4.2 - < P X ¥
PROJETO BASICO-ILUMINAGCAO DAS DEFENSAS BERGCO 98 A 108 ENTREGA DO PROJETO BASICO E DA APROVACAO DA FISCALIZACAO 50,00%
P ) N .
4.3 PROJETO EXECUTIVO- ILUMINAGAO DAS DEFENSAS BERGO 98 A 108 SERA MEDIDO 30,00% EM RELACAO A TOTALIDADE DO ITEM 4.0, APOS A 30,00%

ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO E DA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO




