PROJETO:

do Itaqui em Sdo Luis — MA.

Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboragdo de projeto
basico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e
superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e Intervencgdo Viaria
(Inclusive Drenagem pluvial) e Esgotamento Sanitario da Poligonal; Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Operagdo
Integrado a Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificagdo e Construgdo da Portaria de Acesso Norte e Portarias
Avancadas de Entrada e de Saida; Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; Porto

MODELO - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

2.1

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

UNID

1.1 MOBILIZAGAO DE ENGENHEIRO UNID 10,00
1.2 MOBILIZAGAO DE CONTAINER UNID 10,00
13 MOBILIZAGAO DE EMBARCAGAO DE APOIO UNID

7,00

2.2

31 | | | RELATORIODE COORDENAGAO DOS SERVICOS UNID 0 | 00 ]

4.1

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

RELATORIO BERGO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE
PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; EXECUGAO DE
OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID

UNID

3,00

36,00

4.2

WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS
NAUTICOS E ATRACACAO NO BERCO 98

UNID

8,00

4.3

RELATORIO NOVO FLUXO VIARIO DO PORTO DO ITAQUI - GERENCIAMENTO,
ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO
E EXECUTIVO; EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES
OPERACIONAIS

UNID

30,00

44

LAUDO TECNICO ESPECIAL

UNID

5,00

1/1 - ORCAMENTO

6.1 DESMOBILIZAGAO DE ENGENHEIRO UNID 10,00
6.2 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNID 10,00
6.3 DESMOBILIZAGAO DE EMBARCAGAO DE APOIO UNID 1,00




PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento e
Consultoria Técnica de: elaboragdo de projeto basico e executivo; controle de
obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e
superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui
contemplando: Infraestrutura e Intervencgdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial) e
Esgotamento Sanitario da Poligonal; Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de
Operagdo Integrado a Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificagdo e
Construgdo da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avangadas de Entrada e de
Saida; Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e
Energia Solar; Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.

MODELO - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

DESCRIGCAO DO SERVICO UNID
1.0 MAO DE OBRA
11
SUBTOTAL1 RS -
1.2 Encargo Social
121
SUBTOTAL2 RS -
13 Encargo Comlementar e Encargos
) Adicionais
131

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 RS -
SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI %
TOTAL R$ o



PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento e
Consultoria Técnica de: elaboragdo de projeto basico e executivo; controle de obras
civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e
superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui
contemplando: Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial) e
Esgotamento Sanitario da Poligonal; Requalificagdo e Construgao dos Prédios de
Operagao Integrado a Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificagdo e
Construgdo da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avangadas de Entrada e de Saida;
Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar;
Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

MODELO - COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

COMP001 MOBILIZAGAO DE ENGENHEIRO UNID

1.0 MAO DE OBRA

1.2 ENGENHEIRO SENIOR MES 0,04
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social
1.2.2 ENGENHEIRO SENIOR %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.2 ENGENHEIRO SENIOR %

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
21 RS -
SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

31 PMA:SAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - UNID 1,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS -

COMP002 MOBILIZAGAO DE CONTAINER UNID
[ owo. | .
1.0 MAO DE OBRA
1.1 R$ -
SUBTOTAL1 R$ -

1.2 Encargo Social
1.21 RS -
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 RS -

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE

21 MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CHP 6:00
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SUBTOTAL4 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 RS -

SUBTOTAL5 R$ -

1/11 - Composi¢do



SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

R$

BDI% RS
TOTAL R$
COMP003 MOBILIZAGAO DE EMBARCAGAO DE APOIO UNID
ITENS SERVICOS [ uvo. | auant. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO
1.0 MAO DE OBRA
1.1 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 RS
SUBTOTAL2 R$
1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 R$
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
Embarcagdo de transporte de pessoal e apoio
21 logistico - 90 kW cHP 24,00
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$
BDI% R$
TOTAL R$
COMP004 RELATORIO DE COORDENAGAO DOS SERVIGOS UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO SENIOR - ELETRICISTA MES 1,00
13 ENGENHEIRO SENIOR - MECANICO MES 1,00
12 Er;gf;gssmo SENIOR - ANALISTA DE MES 1,00
15 (TTEEch: |ch NE;ILIZ/INIE:(SEI:EASA)\TICA PROGRAMADOR MES 1,00
1.6 LABORATORISTA MES 1,00
1.7 TOPOGRAFO MES 1,00
1.8 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00
1.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 1,00
1.10 MARINHEIRO DE MAQUINAS' MES 1,00
SUBTOTAL1 R$

1.2 Encargo Social

121 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.2.2 ENGENHEIRO SENIOR - ELETRICISTA %

1.2.3 ENGENHEIRO SENIOR - MECANICO %

124 Er;gf;gtzsmo SENIOR - ANALISTA DE %

125 TECNICO EM INFOFEMATICA - PROGRAMADOR %

(TELECOMUNICAGOES)

126 LABORATORISTA %

1.2.7 TOPOGRAFO %

1.2.8  AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.2.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.2.10  MARINHEIRO DE MAQUINAS %

SUBTOTAL2 R$

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais

1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.3.2 ENGENHEIRO SENIOR - ELETRICISTA %

1.3.3 ENGENHEIRO SENIOR - MECANICO %

134 Er;gf;gtzsmo SENIOR - ANALISTA DE %

135 TECNICO EM INFORMATICA - PROGRAMADOR %

(TELECOMUNICACOES)
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136

LABORATORISTA

%

1.3.7 TOPOGRAFO %
1.3.8 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %
1.3.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %
1.3.10 MARINHEIRO DE MAQUINAS %
SUBTOTAL3 R$ -
1.4 Adicional de Transferéncia (Art. 469 da CLT)
14.1 ENGENHEIRO COORDENADOR % 25,00%
1.4.2 ENGENHEIRO SENIOR - ELETRICISTA % 25,00%
143 ENGENHEIRO SENIOR - MECANICO % 25,00%
ENGENHEIRO SENIOR - ANALISTA DE
1.4.4 25,00%
PROJETOS % 100%
SUBTOTAL4 R$ -
2.0 EQUIPAMENTOS
= . CHP 66,00
2.1 Van furgdo - 93 kW (com motorista)
CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
22 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 2,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS o
23 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 2,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.4 Imoveis - Residencial (para engenheiros) m? x més 180,00
25 Cest:?\ das Instalagdes - Topografia MES 1,00
(equipamentos)
2.6 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MES 1,00
27 Embarcagdo de transporte de pessoal e apoio CHP 44,00
: logistico - 90 kW CHI 116,49
SUBTOTAL5 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 Mobiliario (escritorio) ocupante x més 10,00
3.2 Custos diversos (escritério) ocupante x més 10,00
33 Mobiliario (residéncia) ocupante x més 4,00
34 Custos diversos (residéncia) ocupante x més 4,00
SUBTOTAL6 R$ -
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS -
COMPO00S RELATORIO BERGO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E UNID

EXECUTIVO; EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

1.0 MAO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SENIOR MES 1,00
12 Egc;irtu_’l;;lgo DE PROJETO SENIOR - ANALISTA MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO MES 1,00
1.4 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MES 1,00
15 TECNICO AMBIENTAL MES 1,00
1.6 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00
1.7 TECNICO DE OBRAS MES 1,00

SUBTOTAL1 R$ -

1.2 Encargo Social

1.21 ENGENHEIRO SENIOR %

122 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA %

DE PROJETO

1.2.3 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO %

124 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.2.5 TECNICO AMBIENTAL %

1.26 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %

1.2.7 TECNICO DE OBRAS %

SUBTOTAL2 R$ -
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1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 ENGENHEIRO SENIOR %
132 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA %
= DE PROJETO °
1.3.3 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO %
13.4 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %
1.35 TECNICO AMBIENTAL %
13.6 TECNICO DE SEGURANGCA DO TRABALHO %
1.3.7 TECNICO DE OBRAS %
SUBTOTAL3 R$ -
1.4 Adicional de Transferéncia (Art. 469 da CLT)
14.1 ENGENHEIRO SENIOR % 25,00%
142 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA % 25,00%
DE PROJETO
143 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO % 25,00%
SUBTOTAL4 R$ R
2.0 EQUIPAMENTOS
21 ) . CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
23 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS -
2.4 ! ’ ’ MES 2,00
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI .
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.5 Iméveis - Residencial (para engenheiros) m? x més 135,00
2.6 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MES 1,00
SUBTOTAL5 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
31 Mobilidrio (escritorio) ocupante x més 7,00
3.2 Custos diversos (escritério) ocupante x més 7,00
33 Mobilidrio (residéncia) ocupante x més 3,00
34 Custos diversos (residéncia) ocupante x més 3,00
SUBTOTAL6 R$ -
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS -
RELATORIO NOVO FLUXO VIARIO DO PORTO DO ITAQUI - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA
COMPO006 UNID

ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO SENIOR MES 1,00
ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA R
12 DE PROJETO MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO MES 1,00
1.4 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MES 1,00
15 TECNICO AMBIENTAL MES 1,00
1.6 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00
1.7 TECNICO DE OBRAS MES 1,00
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social
1.2.1 ENGENHEIRO SENIOR %
122 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA %
DE PROJETO
1.2.3 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO %
124 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %
1.25 TECNICO AMBIENTAL %
126 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
1.2.7 TECNICO DE OBRAS %

SUBTOTAL2 R$ -
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13

Encargo Comlementar e Encargos Adicionais

131 ENGENHEIRO SENIOR %
132 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA %
- DE PROJETO
133 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO %
1.3.4 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %
1.3.5  TECNICO AMBIENTAL %
1.3.6 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO %
1.3.7  TECNICO DE OBRAS %
SUBTOTAL3 R$
1.4 Adicional de Transferéncia (Art. 469 da CLT)
14.1 ENGENHEIRO SENIOR % 25,00%
142 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR - ANALISTA % 25,00%
DE PROJETO
143 ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO % 25,00%
SUBTOTAL4 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 ’ . CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
23 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS -
24 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 2,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.5 Imoveis - Residencial (para engenheiros) m?2x més 135,00
26 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MES 1,00
SUBTOTAL5 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 Mobilidrio (escritorio) ocupante x més 7,00
3.2 Custos diversos (escritorio) ocupante x més 7,00
33 Mobiliario (residéncia) ocupante x més 3,00
3.4 Custos diversos (residéncia) ocupante x més 3,00
SUBTOTAL6 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6 RS
BDI% R$
TOTAL R$
COMP007 LAUDO TECNICO ESPECIAL UNID

ITENS SERVICOS [ uvo. | auant. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MES 0,25
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %
SUBTOTAL2 R$
1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
13.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %
SUBTOTAL3 R$
1.4 Adicional de Transferéncia (Art. 469 da CLT)
141 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL 25,00%
SUBTOTAL4 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
SUBTOTAL5 R$
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3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1 HOSPEDAGEM (DIARIA) - SAO LUIS (MA) UNID 7,00
1s I;:SSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO- UNID 100
13 PMAASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - UNID 100

COMP008 WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NAUTICOS E ATRACAGAO NO BERCO 98

SUBTOTAL 6

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6
BDI %
TOTAL

R$

R$
R$
R$

UNID

ITENS SERVICOS [ uvo. | auant. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

1.0 MAO DE OBRA

1.1 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 RS
SUBTOTAL2 R$
1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 RS
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 HOSPEDAGEM (DIARIA) - SAO PAULO (SP) UNID 2,00
32 IS):SSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO- UNID 1,00
33 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - UNID 1,00
MA
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% R$
TOTAL RS

COMP009 DESMOBILIZAGAO DE ENGENHEIRO

1.0 MAO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SENIOR MES 0,04
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 ENGENHEIRO SENIOR %
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 ENGENHEIRO SENIOR %
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21 RS
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
31 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO- UNID 1,00
SP
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% RS
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TOTAL RS -
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COMP010 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

ITENS SERVICOS m QUANT. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

UNID

1.0 MAO DE OBRA
11 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 RS
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
2.1 ! ! CHP 6,00
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE ’
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SUBTOTAL4 RS
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% RS
TOTAL RS
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COMP011 DESMOBILIZACAO DE EMBARCACAO DE APOIO UNID
S SERVICOS m QUANT. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO
1.0 MAO DE OBRA
11 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 RS
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21 Em!aa}rcagao de transporte de pessoal e apoio CHP 24,00
logistico - 90 kW
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% RS
TOTAL RS
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COMP012

ITENS
1.0

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

UNID

SERVICOS [ unp. | P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

MAO DE OBRA

11

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

3,5078

1.2

ELETRICISTA COM ENCARGOS

9
COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE %

0,1500

13

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,3897

14

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

9
COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE %

0,1500

2.0

EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL 1

R$

21

3.0

MATERIAIS DE APLICAGAO

SUBTOTAL 4

R$

31

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

33

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

34

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

35

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_10/2020

1,0000

37

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO M
E INSTALACAO. AF_12/2017

1,9500

3.8

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

~ UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

1,0000

3.9

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO
COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 11/2019

UNID

1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UNID
EM BAIXA TENSAO

1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO,
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSAO MEDIA

UNID

3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17
MM, ESPESSURA = *2,5%* MM

UNID

2,0000

3.14

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 UNID
MM2

1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID

4,0000

3.16

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* UNID
KGF

0,0600

3.17

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = UNID
300 MM

1,0000
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CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA

3.18 ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA UNID 1,0000
CONCESSIONARIA LOCAL)
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 "

3.19 (6,3 MM) M 0,1664

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO

3.21 GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=3 M, UNID 1,0000

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

SUBTOTAL 5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

BDI %
TOTAL

R$

R$
R$
R$
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ITENS |DESCRICAO

PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para os servigos de
Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboragdo de projeto
basico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes
operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o
Bergo 98 e Novo Fluxo Vidrio do Porto do Itaqui contemplando:
Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial) e

g Sanitério da Poli I; Requalificagdo e Construgdo dos
Prédios de Operagdo Integrado a Oficina e da Portaria de Acesso Sul;
Requalificagdo e Construgdo da Portaria de Acesso Norte e Portarias

Avangadas de Entrada e de Saida; Fornecimento e Instalagio de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui

MODELO - PLANILHA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

%

1.0 ADMINISTRAGAO CENTRAL
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro de Risco de Engenharia
3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS

5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 PIS

5.3 COFINS

5.4 CPRB

[ BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100

1/1 - BDI



PROJETO:
Lontratagao ae empresa cspecializaaa para 0s servicos ae werenciamento e

Consultoria Técnica de: elaboragdo de projeto basico e executivo; controle de obras
civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e
superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui
contemplando: Infraestrutura e Intervengao Vidria (Inclusive Drenagem pluvial) e
Esgotamento Sanitério da Poligonal; Requalificagdo e Construcdo dos Prédios de
Operagdo Integrado a Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificagdo e
Construcdo da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avangadas de Entrada e de
Saida; Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia

Salar: Parta dn ltanni am S3n Luic — MA

MODELO - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

c6DpIGO [pEScrICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Saldrio Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso IIl CF/88
A9 SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 132 Saldrio

BS Licencga Paternidade

B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8 Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B10  Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B
c1 Aviso Prévio indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado

c3 Férias (indenizadas)

ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

Cc5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

ToraL 413+ I S




Controledo Aess ¢ Enea ol Porto do aaut am S50 Lot~ MA.

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

—
oo
W
2 custos senais — — —
owjor
W
3 cooRDENAGAO DOS seRIGos.
oo
W
4 ReATOROS TECNICOS
owjor
41 CONTROLE PARA ELABORAGAO DF PROJETOS SASICO € EXECUTIVO; -
EXECUCAD DE OBRAS VS, COMISSIONAMENTO € TSTES onor
vz WoRKHO: 5 € 7ESQUISAS SOBRE MANOBRABIIDIDADE, =
ACESS0S NAUTICOS & ATRACAGAO NO BERGO oo
W
43 GERENCIAMENTO, ASESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA
oo
44 LaupoTECNICOEsPECIAL — —
owjor
 ESTUDO DE VIABLIDADE TCNICA ECONOMICA PARA IMPLANTAGRODE ™ —
REBOCADORES NO PORTO DO MTAQU oot
& orswoszACDES —




