
ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

1 MOBILIZAÇÕES

1.1 MOBILIZAÇÃO DE ENGENHEIRO UNID 10,00                      

1.2 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNID 10,00                      

1.3 MOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO UNID 1,00                        

2 CUSTOS GERAIS

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNID 7,00                        

2.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER UNID 3,00                        

3 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 RELÁTORIO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 36,00                      

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS 

4.1

RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE 

OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID 36,00                      

4.2
WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS 

NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98
UNID 8,00                        

4.3

RELATÓRIO NOVO FLUXO VIÁRIO DO PORTO DO ITAQUI - GERENCIAMENTO, 

ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO 

E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES 

OPERACIONAIS

UNID 30,00                      

4.4 LAUDO TÉCNICO ESPECIAL UNID 5,00                        

5
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO 

CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI

5.1 EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI UNID 1,00                        

6 DESMOBILIZAÇÕES

6.1 DESMOBILIZAÇÃO DE ENGENHEIRO UNID 10,00                      

6.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNID 10,00                      

6.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO UNID 1,00                        

 TOTAL =  

          PROJETO:

MODELO - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboração de projeto 

básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária 

(Inclusive Drenagem pluvial) e Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de Operação 

Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; Porto 

do Itaqui em São Luís – MA.

1/1  -  ORÇAMENTO



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

 SUBTOTAL 1  R$                               -   

1.2 Encargo Social

1.2.1

 SUBTOTAL 2  R$                               -   

1.3
Encargo Comlementar e Encargos 

Adicionais 

1.3.1

 SUBTOTAL 3  R$                               -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                               -   

 SUBTOTAL 4  R$                               -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

 SUBTOTAL 5  R$                               -   

 R$                               -   

 BDI % 

 TOTAL  R$                               -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e 

Consultoria Técnica de: elaboração de projeto básico e executivo; controle de 

obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui 

contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e 

Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de 

Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e 

Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e 

Energia Solar; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

MODELO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FONTE / CÓDIGO



COMP001 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.2 ENGENHEIRO SÊNIOR MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.2 ENGENHEIRO SÊNIOR %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.2 ENGENHEIRO SÊNIOR %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1
PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - 

MA
UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP002 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

PROJETO:

MODELO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e 

Consultoria Técnica de: elaboração de projeto básico e executivo; controle de obras 

civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui 

contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e 

Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de 

Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e 

Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída; 

Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; 

Porto do Itaqui em São Luís – MA.

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

MOBILIZAÇÃO DE ENGENHEIRO

FONTE / CÓDIGO
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 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP003 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
Embarcação de transporte de pessoal e apoio 

logístico - 90 kW
CHP 24,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP004 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO SÊNIOR - ELETRICISTA MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - MECÂNICO MÊS 1,00

1.4
ENGENHEIRO SÊNIOR - ANALISTA DE 

PROJETOS
MÊS 1,00

1.5
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES)
MÊS 1,00

1.6 LABORATORISTA MÊS 1,00

1.7 TOPÓGRAFO MÊS 1,00

1.8 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00

1.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 1,00

1.10 MARINHEIRO DE MÁQUINAS¹ MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.2.2 ENGENHEIRO SÊNIOR - ELETRICISTA %

1.2.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - MECÂNICO %

1.2.4
ENGENHEIRO SÊNIOR - ANALISTA DE 

PROJETOS
%

1.2.5
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES)
%

1.2.6 LABORATORISTA %

1.2.7 TOPÓGRAFO %

1.2.8 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.2.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.2.10 MARINHEIRO DE MÁQUINAS %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.3.2 ENGENHEIRO SÊNIOR - ELETRICISTA %

1.3.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - MECÂNICO %

1.3.4
ENGENHEIRO SÊNIOR - ANALISTA DE 

PROJETOS
%

1.3.5
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES)
%

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

FONTE / CÓDIGO

RELÁTORIO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS

FONTE / CÓDIGO

MOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5
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1.3.6 LABORATORISTA %

1.3.7 TOPÓGRAFO %

1.3.8 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.3.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.3.10 MARINHEIRO DE MÁQUINAS %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

1.4 Adicional de Transferência (Art. 469 da CLT) 

1.4.1 ENGENHEIRO COORDENADOR % 25,00%

1.4.2 ENGENHEIRO SÊNIOR - ELETRICISTA % 25,00%

1.4.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - MECÂNICO % 25,00%

1.4.4
ENGENHEIRO SÊNIOR - ANALISTA DE 

PROJETOS
% 25,00%

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

CHP 66,00

CHI 116,49

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.4 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 180,00

2.5
Cesta das Instalações - Topografia 

(equipamentos)
MÊS 1,00

2.6 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MÊS 1,00

CHP 44,00

CHI 116,49

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 10,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 10,00

3.3 Mobiliário (residência) ocupante x mês 4,00

3.4 Custos diversos (residência) ocupante x mês 4,00

 SUBTOTAL 6  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP005 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SÊNIOR MÊS 1,00

1.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO MÊS 1,00

1.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MÊS 1,00

1.5 TÉCNICO AMBIENTAL MÊS 1,00

1.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00

1.7 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.2.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
%

1.2.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO %

1.2.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.2.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.2.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.2.7 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

2.7

RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 

EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6

2.1 Van furgão - 93 kW (com motorista)

Embarcação de transporte de pessoal e apoio 

logístico - 90 kW
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1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.3.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
%

1.3.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO %

1.3.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.3.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.3.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.3.7 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

1.4 Adicional de Transferência (Art. 469 da CLT) 

1.4.1 ENGENHEIRO SÊNIOR % 25,00%

1.4.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
% 25,00%

1.4.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO % 25,00%

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 135,00

2.6 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MÊS 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 7,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 7,00

3.3 Mobiliário (residência) ocupante x mês 3,00

3.4 Custos diversos (residência) ocupante x mês 3,00

 SUBTOTAL 6  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP006 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SÊNIOR MÊS 1,00

1.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO MÊS 1,00

1.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MÊS 1,00

1.5 TÉCNICO AMBIENTAL MÊS 1,00

1.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00

1.7 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.2.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
%

1.2.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO %

1.2.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.2.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.2.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.2.7 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

FONTE / CÓDIGO

RELATÓRIO NOVO FLUXO VIÁRIO DO PORTO DO ITAQUI - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS
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1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.3.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
%

1.3.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO %

1.3.4 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.3.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.3.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.3.7 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

1.4 Adicional de Transferência (Art. 469 da CLT) 

1.4.1 ENGENHEIRO SÊNIOR % 25,00%

1.4.2
ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR - ANALISTA 

DE PROJETO
% 25,00%

1.4.3 ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO % 25,00%

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 135,00

2.6 SOFTWARE AUTODESK (SEM BDI) MÊS 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 7,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 7,00

3.3 Mobiliário (residência) ocupante x mês 3,00

3.4 Custos diversos (residência) ocupante x mês 3,00

 SUBTOTAL 6  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP007 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MÊS 0,25

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

1.4 Adicional de Transferência (Art. 469 da CLT) %

1.4.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL % 25,00%

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6

LAUDO TÉCNICO ESPECIAL 

FONTE / CÓDIGO
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3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO LUIS (MA) UNID 7,00

3.2
PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-

SP
UNID 1,00

3.3
PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - 

MA
UNID 1,00

 SUBTOTAL 6  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP008 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO PAULO (SP) UNID 2,00

3.2
PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-

SP
UNID 1,00

3.3
PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - 

MA
UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

COMP009 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SÊNIOR MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1
PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-

SP
UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

DESMOBILIZAÇÃO DE ENGENHEIRO

FONTE / CÓDIGO

WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5+SUB.6

6/11   -   Composição 



 TOTAL  R$                                   -   

7/11   -   Composição 



COMP010 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

FONTE / CÓDIGO

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

8/11   -   Composição 



COMP011 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
Embarcação de transporte de pessoal e apoio 

logístico - 90 kW
CHP 24,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

DESMOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

9/11   -   Composição 



COMP012 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,5078

1.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE
% 0,1500

1.3
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3897

1.4
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE
% 0,1500

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.4

 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 ), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.5

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 1,0000

3.7

 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,9500

3.8
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID 1,0000

3.9

 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 

COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UNID 1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UNID 1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO 

EM BAIXA TENSAO

UNID 1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 

COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

UNID 3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 

DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 

MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UNID 2,0000

3.14

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 

FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 

MM2

UNID 1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID 4,0000

3.16

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF

UNID 0,0600

3.17

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 

ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 

300 MM

UNID 1,0000

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

FONTE / CÓDIGO

10/11   -   Composição 



3.18

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM 

POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UNID 1,0000

3.19
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " 

(6,3 MM)
M 0,1664

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000

3.21

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UNID 1,0000

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

11/11   -   Composição 



ITENS %

1.0

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1

3.2

3.3

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1

5.2

5.3

5.4

BDI= 0,00%

 MODELO - PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de 

Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboração de projeto 

básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes 

operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o 

Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui contemplando: 

Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e 

Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos 

Prédios de Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; 

Requalificação e Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída; Fornecimento e Instalação de 

equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui 

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Seguro de Risco de Engenharia

ISS (Observar Percentual da Localidade)

Garantia

Riscos

PIS

COFINS

CPRB

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

1/1   -   BDI



CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

13º Salário

Licença Paternidade

Feriados

Auxílio-Enfermidade

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e 

Consultoria Técnica de: elaboração de projeto básico e executivo; controle de obras 

civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui 

contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e 

Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de 

Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e 

Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia 

Solar; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

MODELO - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS



PROJETO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 19Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!

 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!

 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -   

#DIV/0!

 R$                             -   

#DIV/0!
 R$                             -                                -                                -                                 -                                 -                                 -                              -                                    -                              -                           -                            -                               -                              -                               -                             -                              -                            -                               -                              -                              -                              -                             -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                 -                              -                               -                             -                                -                                -                              -                              -                              -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                             -                                -                                 -                                 -                                 -                              -                                    -                              -                           -                            -                               -                              -                               -                             -                              -                            -                               -                              -                              -                              -                             -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                 -                              -                               -                             -                                -                                -                              -                              -                              -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboração de 

projeto básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, 

meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e 

Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção 

dos Prédios de Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e Construção da Portaria 

de Acesso Norte e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de 

controle de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

DESEMBOLSO ACUMULADO

 MOBILIZAÇÕES 

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1

4.2
 WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, 

ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98 

4.3
 RELATÓRIO NOVO FLUXO VIÁRIO DO PORTO DO ITAQUI - 

GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS 

4.4  LAUDO TÉCNICO ESPECIAL  

%  ACUMULADO

2  CUSTOS GERAIS 

3  COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6  DESMOBILIZAÇÕES 

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

5
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI 

4  RELATÓRIOS TÉCNICOS  

4.1

 RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES 

OPERACIONAIS 

1/1   -   Cronograma


