PROJETO:
l . PORTO DO Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

I IAQU I prédio de Ambulatério, localizados no Porto do Itaqui - MA

N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val it

1 ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS

111 EMAP-1 Préprio ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 1 520.512,30 675.572,91

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.21 CONSTRUCAO DE CANTEIRO DE OBRAS

1211 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 352 130,55 169,44

1212 97054 SINAPI INSTALAGAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 40 20,86 27,07

1213 93582 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?2 15 282,53 366,69
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

1214 93583 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?2 39 457,12 593,29

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

1215 93243 SINAPI EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 2 10.210,54 13.252,25
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

1216 93585 SINAPI EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?2 5,18 1.202,25 1.560,40
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016

1217 CP T-18 Préprio PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m?2 6 378,61 491,39

1218 16.06.052 FDE LOCAGAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEAVEL m?2 900 35,00 45,42
(TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

1219 EMAP-6 Préprio PLACA PARA SINALIZAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA m?2 2 327,96 425,65

1.2.1.10 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 18 937,50 1.216,78

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
12111 93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, CHP 8 217,16 281,85
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 03/2016

122 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 INSTALACOES ELETRICAS DE INTERLIGAGAO
1.2.2.1.1 101493 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.268,47 1.646,34

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P

12212 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 4 54,09 70,20
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
12213 CPU - 2020 Préprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UND 4 105,97 137,53
20-90 INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR
12214 72250 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2 13,09 16,98
12215 7926 ORSE Terminal de compressao para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagédo un 4 2,23 2,89
1222 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12221 91785 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 160 33,13 42,99

TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

12221 93243 SINAPI EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 1 10.210,54 13.252,25
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

12222 91795 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 45 64,63 83,88
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

12223 91794 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 10 39,94 51,83

SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU

VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF 10/2015

BASE PARA CONTEINER

12231 96397 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 45 173,77 225,53
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

1.23 SERVICOS DIVERSOS
1231 CPU-2022- Préprio ELABORAGAO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS EM UND 1 12.529,20 16.261,64
013 PLATAFORMA BIM, SOFTWARE REVIT, COPIA DAS NOTAS FISCAIS DOS

EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENGAO E DEMAIS DOCUMENTOS
NECESSARIOS PARA OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES,
ENTREGUE EM 01 (UMA) VIA IMPRESSA DO DATA BOOK, 01 (UMA) VIA DOS
PROJETOS ASSINADOS E COPIAS DIGITAIS, ARQUIVO EDITAVEL E
ARQUIVOS EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSAVEIS

TECNICOS

1232 PROJ1- Préprio Projetos e aprovagdes un 1 231.118,80 299.969,09

0005

2 REFORMA DA SEDE EMAP

21 RECEPCAO E SALA DE VIDEO

211 DEMOLICOES E RETIRADAS

21141 C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m2 33,44 35,02 45,45

2112 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m?2 33,44 14,76 19,15

2113 3240 ORSE Demoligao de piso de alta resisténcia m2 6,4 15,55 20,18

2114 9421 ORSE Remogao de catraca un 2 14,85 19,27

2115 227 ORSE Remogao de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda- m2 10 41,46 53,81
corpo)

21.2 RECOMPOSICAO DE PISO, INSTALACAO DE DIVISORIA DE VIDRO E
DEMAIS ITENS

2121 100405 AGETOP CIVIL  DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO m?2 22,25 106,73 138,52

2122 13.02.041 FDE PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO m?2 6,4 84,06 109,10
COMUM

2123 90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E UN 6 73,41 95,27
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

2124 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS UN 4 3,77 4,89
ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 05/2015

2125 91188 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 UN 2 5,40 7,00
TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL A 50 MM. AF 05/2015

2.1.26 12464 ORSE Fornecimento e instalagéo de parafuso cabega chata rosca soberbal 6,10 x un 16 3,09 4,01
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

213 REINSTALACAO DE ESQUADRIAS E VIDROS

REVISAO: 0

1.212.551,04
675.572,91
675.572,91
536.978,13
192.786,19
59.642,88
1.082,80
5.500,35

23.138,31

26.504,50

8.082,87

2.948,34
40.878,00

851,30
21.902,04

2.254,80

27.961,21
2.522,78
1.646,34

280,80
550,12

33,96
11,56
24.423,55
6.878,40

13.252,25

3.774,60

518,30

1.014,88
1.014,88

316.230,73
16.261,64

299.969,09

2.210.236,02
54.176,56
2.866,00
1.519,84
640,37
129,15
38,54

538,10

4.449,65

3.082,07
698,24

571,62
19,56
14,00
64,16

44.327,05

24,06 %
13,41 %
13,41 %
10,66 %
3,83%
1,18 %
0,02 %
0,11 %

0,46 %

0,53 %

0,16 %

0,06 %
0,81 %

0,02 %
0,43 %

0,04 %

0,55 %
0,05 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,48 %
0,14 %

0,26 %

0,07 %

0,01 %

0,02 %
0,02 %

6,28 %
0,32 %

5,95 %
43,87 %
1,08 %
0,06 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,09 %

0,06 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,88 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



2131
2132
214
2141
2142
2143
2144
2145
2.2
2241
23
231
2311
23.1.2
232
2321
233

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

233.10

24

2441
24.2
243

24.4

25
25.1
25141
2512
2513
2514
2515

25.2

25241

2522

2523

2524

2525
2526
2527

253
2531

2532

O iTA8ul

CPU - 2020 Préprio
20-61
102176 SINAPI

93128 SINAPI

93142 SINAPI

97587 SINAPI

91927 SINAPI

91868 SINAPI

99857 SINAPI

C2211 SEINFRA
85334 SINAPI

99841 SINAPI

12398 ORSE

24.03.340 CPOS
102176 SINAPI
21.03.151 CPOS
94231 SINAPI

94229 SINAPI

94213 SINAPI

92580 SINAPI

61.01.760 CPOS

16.20.044 FDE

C2211 SEINFRA
85334 SINAPI
CPU - 2020 Préprio
20-61
102176 SINAPI

C2211 SEINFRA
85334 SINAPI
04.11.120 CPOS
13.60.007 FDE
CPU - 2020 Préprio
20-65

94972 SINAPI

96539 SINAPI

92451 SINAPI

92415 SINAPI

0407819 SICRO3
0407820 SICRO3
101963 SINAPI

103328 SINAPI

87879 SINAPI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

INSTALAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF 01/2021 P

INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

ADEQUAGAO GUARDA-CORPO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO.

AF 04/2019 P

INSTALAGAO DE ELEVADOR

DEMOLCOES E RETIRADAS

RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P
ELEVADOR E ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM FECHAMENTO EM
ALUMINIO E VIDRO

Estrutura Metdlica Galpdes em Pérticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC75,
tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 4guas, sem lanternin, vaos 6,0
a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, exceto forn. Telhas -
Executada - R1

Tampa em chapa de seguranca tipo xadrez, ago galvanizado a fogo
antiderrapante de 1/4"

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF 01/2021 P

Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e
acabamento em PVDF

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 600 kg para
quatro paradas, portas bilaterais

MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL
SUBSTITUICAO DA COBERTURA EM ALUMINIO E VIDRO

RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

INSTALAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF 01/2021 P

COPAS E SALA DE REUNIAO

DEMOLICOES E RETIRADAS

RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Retirada de torneira ou chuveiro

RETIRADA DE PISO DE PEDRA

RETIRADA E RECOLOCACAO ARVORES PEQUENO PORTE

ESTRUTURA DE CONCRETO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF 06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

m?2 33,44 8,31 10,78
m2 33,44 1.013,02 1.314,79
UN 2 117,06 151,93
UN 4 164,44 213,42
UN 2 371,99 482,80
M 24 5,49 712
M 16 11,55 14,99
M 16,87 71,20 92,41
m?2 24 35,02 45,45
m2 24 14,76 19,15
M 13 1.212,73 1.574,00
m?2 275 351,10 455,69
m?2 173 1.306,75 1.696,03
m2 105,01 1.013,02 1.314,79
m2 8,65 670,43 870,15
M 10,95 59,30 76,96
M 6,46 191,97 249,15
m?2 9.4 90,81 117,86
m?2 9.4 56,57 73,42
CJ 1 123.190,00 159.888,30
UN 12 1.018,50 1.321,91
m?2 102,5 35,02 45,45
m?2 102,5 14,76 19,15
m2 102,5 8,31 10,78
m2 102,5 1.013,02 1.314,79
m?2 53,98 35,02 45,45
m2 53,98 14,76 19,15
UN 1 4,69 6,08
m?2 19,6 19,18 24,89
UND 60 139,22 180,69
m3 1,55 369,92 480,11
m?2 54 110,10 142,89
m?2 6,75 181,82 235,98
m2 19,58 117,59 152,62
kg 124 11,45 14,86
kg 31 14,03 18,20
m2 46,2 189,20 245,56
m2 130,91 70,58 91,60
m2 261,82 3,01 3,90

REVISAO: 0

360,48
43.966,57
2.533,86
303,86
853,68
965,60
170,88
239,84
1.558,95
1.558,95
369.668,35
155,04
109,08
45,96
2.046,20
2.046,20
367.467,11

12.531,47

29.341,31
138.066,09
7.526,79
842,71

1.609,50

1.107,88

690,14

159.888,30

15.862,92
142.492,41
4.658,62
1.962,87
1.104,95

134.765,97

310.206,75
14.822,42
2.453,39
1.033,71
6,08
487,84
10.841,40

19.848,63

744,17

771,60

1.592,86

2.988,29

1.842,64
564,20
11.344,87

19.440,42
11.991,35

1.021,09

0,01 %
0,87 %
0,05 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,03 %
7,34 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,04 %
7,29 %

0,25 %

0,58 %
2,74 %
0,15 %
0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

317 %

0,31 %
2,83 %
0,09 %
0,04 %
0,02 %

2,67 %

6,16 %
0,29 %
0,05 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,22 %

0,39 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,06 %

0,04 %
0,01 %
0,23 %

0,39 %
0,24 %

0,02 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



2533

2534

254
2541

2542

2543

255

2551

2552

2553

2554

2555
2556
256

256.1

2562

257
2571

2572
2573

258
2581

2582

2583
2584

2585

2586

2587
25.9

2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599

25.9.10
25911

25912
25.9.13
2.5.10

25.10.1
25102
25103
2511

251141

2511.2

25113

O iTA8ul

87529 SINAPI

87527 SINAPI

88485 SINAPI

96134 SINAPI

88489 SINAPI

87261 SINAPI

87262 SINAPI

12443 ORSE

CPU - 2020 Préprio
20-63
18.30.35 SUDECAP
17.20.060 CPOS

94573 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
20-64

11492 ORSE

7704 ORSE
88488 SINAPI

92543 SINAPI

94216 SINAPI

291 ORSE
98546 SINAPI

98565 SINAPI
98557 SINAPI

16.80.007 FDE

16.03.012 FDE
16.02.022 FDE
16.03.110 FDE
16.03.100 FDE
11804 ORSE
16.03.303 FDE
16.03.010 FDE
9307 ORSE
98516 SINAPI

7657 ORSE
9629 ORSE

CPU-2022- Préprio
017
35.04.140 CPOS
CPU - 2020 Préprio

20-66
86900 SINAPI

23.08.040 CPOS

93128 SINAPI

93142 SINAPI

93143 SINAPI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAQOS.

AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PISOS E REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF 06/2014

Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metré
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
reqularizacéo de base ou emboco

Revestimento em espuma acustica hexagonal 30x2

ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE

Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo

ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE COM BANDEIRA,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

FORRO

Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo FGE ou similar, instalado

Manta em 1& de rocha de 25mm - fornecimento e aplicagao

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

Rufo em placa de concreto | = 0,34 m

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 06/2018
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA

URBANIZACAO

GRAMA PRETA EM MUDAS

PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM

ARBUSTO MANJERICAO H=0,50 A 0,70M

ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M

Planta - Antdrio (anthurium andraeanum) - muda, fornecimento e plantio
FORRAGAO FALSO-IRIS

FORRACAO - MARANTA

Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF 05/2018

Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm

Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio pintado,
difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar

FLOREIRA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm
BANCADAS
BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Armario/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado
melaminico, com portas e prateleiras

INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016

m2 118,12 26,59 34,51
m2 62 29,23 37,93
m2 118,12 1,95 2,53
m2 105,66 30,58 39,68
m2 118,12 12,49 16,21
m2 8,86 169,19 219,59
m2 10,87 156,61 203,26
m2 62 89,53 116,20
mz 12,46 134,12 174,07
m2 26 235,38 305,49
m2 5,17 144,35 187,35
m2 2,68 355,08 460,85
UN 3 890,08 1.155,23
m2 18,31 52,00 67,49
mz 36,62 30,08 39,04
mz 18,31 13,92 18,06
mz 17,85 25,49 33,08
m2 17,85 271,31 352,13
m 19,11 77,43 100,49
m2 790 8595 111,55
m2 790 36,58 47,47
m2 790 38,20 49,57
M 20,76 75,71 98,26
m2 1,4 46,95 60,93
m2 2 7,77 10,08
UN 25 42,35 54,96
UN 25 36,90 47,89
un 21 77,43 100,49
mz 1,84 192,00 249,19
mz 07 307,15 398,64
un 50 59,02 76,60
UN 6 405,27 525,99
m 5 12,07 15,66
un 9 214,15 277,94

UND 1 2.197,94 2.852,70
UN 1 523,74 679,76
m2 3,84 591,76 768,04
UN 2 184,15 239,00
m2 6,75 1.830,68 2.376,03
UN 3 117,06 151,93
UN 5 164,44 213,42
UN 2 150,86 195,80

REVISAO: 0

4.076,32

2.351,66

6.406,14
298,84

4.192,58

1.914,72
15.201,16
1.945,56
2.209,43

7.204,40

2.168,91

794,27

968,59
4.700,76
1.235,07

3.465,69

2.996,05
1.235,74

1.429,64
330,67

175.622,32
590,47

6.285,52

1.920,36
88.124,50

37.501,30
39.160,30

2.039,87
18.622,70
85,30
20,16
1.374,00
1.197,25
2.110,29
458,50
279,04
3.830,00
3.155,94

78,30
2.501,46

2.852,70
679,76
19.465,47
2.949,27
478,00
16.038,20
8.526,78
455,79

1.067,10

391,60

0,08 %

0,05 %

0,13 %
0,01 %

0,08 %

0,04 %
0,30 %
0,04 %
0,04 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %
0,02 %
0,09 %
0,02 %

0,07 %

0,06 %
0,02 %

0,03 %
0,01 %

3,49 %
0,01 %

0,12%

0,04 %
1,75 %

0,74 %
0,78 %

0,04 %
0,37 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,08 %
0,06 %

0,00 %
0,05 %

0,06 %
0,01 %
0,39 %
0,06 %
0,01 %
0,32 %
0,17 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



25114

25115

25.11.6

25117

2512

25121

2513

25131

25132

25133

26
26.1
26.1.1

26.1.2

26.1.3

26.1.4

26.15
26.16

26.1.7

26.1.8

26.1.9

26.2
2621

2622

26.3
26.3.1

26.4
26.4.1

26.4.2

26.5

26.5.1
26.5.2
26.5.3
26.5.4

26.55

26.5.6

26.5.7
26.5.8
2.7
2741

238
281
2811

282
2821

2822

2823

2824

T~

97587 SINAPI

97599 SINAPI

93141 SINAPI

93144 SINAPI

103247 SINAPI
99262 SINAPI
97907 SINAPI

89957 SINAPI

97639 SINAPI

103332 SINAPI

87905 SINAPI
87529 SINAPI

16.80.007 FDE
88485 SINAPI

96133 SINAPI
96134 SINAPI
88489 SINAPI

2220065 CAERN

99837 SINAPI

CPU-2022- Préprio
018

8344 ORSE

99837 SINAPI

9979 ORSE
151507 IOPES
8389 ORSE
2022- Préprio
COMP-
00018
16.45.002 FDE
7948 ORSE

3923 ORSE
7904 ORSE

CPU-2022- Préprio
019

85334 SINAPI

93358 SINAPI

96527 SINAPI

101616 SINAPI

93382 SINAPI

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016

PONTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

CLIMATIZACAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 P
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
ADEQUACAO SEGURANCA

ELEVACAO DA PLATIBANDA

REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ESCADA ACESSO

ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM ARO DE PROTEGAO

PULTRUDADO.AF 05/2016

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P

BASES PARA AR CONDICIONADO

BASE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO

GUARDA-CORPO

Desmontagem de Estrutura Metalica com retirada de solda e corte de pegas por
meio de lixadeira

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P (OBS.:
COLOCADO QTD DOBRADA POR SER PRFV)

LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM

Cabo de ago galvanizado 8mm (tensor)

Sapatilha

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238

ESTRUTURA METALICA PARA ANCORAGEM HORIZONTAL

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2"

Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico (diametro: 1/2 "
/ profundidade: 15 cm)

Cabo de ago galvanizado 10mm (tensor)

Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02
LAYOUT DPD E GECOM

MUDANGA DE LAYOUT

COMPLIANCE

DEMOLICOES E RETIRADAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

SERVICOS EM TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016

UN 8 371,99 482,80
UN 2 27,20 35,30
UN 1 149,01 193,40
UN 9 212,82 276,21
UN 1 2.362,51 3.066,30
UN 1 477,11 619,24
UN 1 495,00 642,46
UN 1 104,71 135,90
m2 35,68 13,54 17,57
m? 71,36 91,89 119,26
m2 142,72 6,36 8,25
m2 142,72 26,59 34,51
M 1784 75,71 98,26
m2 142,72 1,95 2,53
m2 71,36 27,86 36,15
m2 71,36 30,58 39,68
m2 1784 12,49 16,21
M 17 1.335,35 1.733,15
M 9,9 591,54 767,75
UND 31 1.622,57 2.105,93
m2 50,6 6,76 877
M 92 591,54 767,75
m 17,3 19,95 25,89
und 42 10,97 14,23
un 12 13,20 17,13
UND 38 115,75 150,23
UN 152 12,60 16,35
un 152 15,01 19,48
m 180 34,98 45,40
un 42 12,98 16,84
m2 84,9 278,39 361,32
m2 25,85 14,76 19,15
m3 64,26 58,39 75,78
m3 2,47 88,28 114,57
m2 13,38 4,30 5,58
m3 62,42 22,85 29,65

REVISAO: 0

3.862,40

70,60

193,40

2.485,89

3.066,30

3.066,30

1.397,60

619,24

642,46

135,90

236.143,87
41.433,72
626,89

8.510,39

1.177.,44

4.925,26

17.529,58
361,08

2.579,66

2.831,56

2.891,86

37.064,27
29.463,55

7.600,72

65.283,83
65.283,83

71.076,76
443,76

70.633,00

21.285,29
447,89
597,66
205,56

5.708,74

2.485,20

2.960,96

8.172,00
707,28
30.676,06
30.676,06

143.604,86
495,02
495,02

8.525,93
4.869,62

282,98
74,66

1.850,75

0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,06 %

0,06 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

4,69 %
0,82 %
0,01 %

017 %

0,02 %

0,10 %

0,35 %
0,01 %

0,05 %

0,06 %

0,06 %

0,74 %
0,58 %

0,15 %

1,30 %
1,30 %

1,41 %
0,01 %

1,40 %

0,42 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,11 %

0,05 %
0,06 %
0,16 %
0,01 %
0,61%
0,61 %
2,85%
0,01 %
0,01 %
0,17 %
0,10 %
0,01 %
0,00 %

0,04 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



2825

2826
2827
2828
283

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

284

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2.85

28.5.1

2852

2853

2854

2855

2.8.6
2.8.6.1

2.8.6.2

2.8.6.3
287
28.71

28.7.2

2873

288
2881

2882

2883

289

T~

100998 SINAPI
95878 SINAPI
93596 SINAPI

CP-Titara Proprio
96619 SINAPI

96541 SINAPI
96542 SINAPI

96543 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI

94972 SINAPI
92873 SINAPI
94972 SINAPI

92873 SINAPI

92417 SINAPI
92456 SINAPI
92775 SINAPI
92777 SINAPI
92778 SINAPI
92510 SINAPI
92786 SINAPI
93186 SINAPI
93187 SINAPI
93188 SINAPI

93196 SINAPI

93197 SINAPI

87630 SINAPI

87263 SINAPI

24.03.680 CPOS

87519 SINAPI
87905 SINAPI

87529 SINAPI

88485 SINAPI

96134 SINAPI

88489 SINAPI

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario

FUNDACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

VERGA E CONTRAVERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF 07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x2 mm
ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

7,76 4,42 5,73

TXKM 232,8 1,14 1,47
TXKM 271,6 0,44 0,57
T 7,76 90,00 116,81
m2 13,38 22,48 29,17
m?2 45 167,67 204,51
m2 14,11 76,84 99,73
KG 37,69 17,02 22,09
KG 57,44 15,43 20,02
KG 142,33 13,89 18,02
m?3 4,31 369,92 480,11
m?3 17,69 151,54 196,68
m?3 16,06 369,92 480,11
m?3 16,06 151,54 196,68
m?2 476 133,04 172,67
m2 50,56 102,39 132,89
KG 83,57 17,02 22,09
KG 387,14 15,43 20,02
KG 55,76 13,83 17,94
m?2 64,18 51,91 67,37
KG 60,93 14,44 18,74
M 1.8 92,17 119,62
M 7 105,48 136,90
M 28 87,65 113,76
M 1.8 88,57 114,95
M 7 99,53 129,17
m?2 24,97 28,79 37,36
m?2 26,97 149,65 194,23
m?2 75 948,32 1.230,82
m?2 25,85 69,44 90,12
m?2 51,7 6,36 8,25
m2 51,7 26,59 34,51
m2 51,7 1,95 2,53
m2 51,7 30,58 39,68
m2 51,7 12,49 16,21

REVISAO: 0

44,46

342,21
154,81
906,44
12.813,59
390,29

920,29

1.407,19

832,57
1.149,94
2.564,78
2.069,27
3.479,26

41.869,79

7.710,56

3.158,68

8.219,09

6.718,91

1.846,06

7.750,54

1.000,33

4.323,80

1.141,82

2.603,23

215,31

958,30

318,52

206,91

904,19

15.402,40
932,87

5.238,38

9.231,15
4.540,28
2.329,60

426,52

1.784,16

3.020,30
130,80

2.051,45

838,05

18.926,96

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,25 %
0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %
0,02 %
0,05 %
0,04 %
0,07 %
0,83 %

0,15 %

0,06 %

0,16 %

0,13 %

0,04 %

0,15 %

0,02 %

0,09 %

0,02 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,31%
0,02 %

0,10 %

0,18 %
0,09 %
0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,06 %
0,00 %

0,04 %

0,02 %

0,38 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



289.1

2.8.10
2.8.10.1

2.8.10.2

2.8.10.3

2.8.10.4

2.8.10.5

2.8.10.6

2.8.11
28111

28.11.2

28113

28.11.4

2.8.12
28121

28122

28123

28.124

28.125

2.8.12.6
28127
2.8.13

2.8.13.1
2.8.13.2

2.8.13.3

2.8.13.4

2.8.135
2.8.13.6

2.8.14
2.8.14.1

2.8.14.2

2.8.143

29

29.1

29.2

293

294

295

296

297

T~

CPU-2022- Préprio
020
101965 SINAPI

98689 SINAPI

90846 SINAPI
90842 SINAPI

94569 SINAPI

94570 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
21-01

CPU - 2020 Préprio
21-02

CPU - 2020 Préprio
21-03

102491 SINAPI

103250 SINAPI

97327 SINAPI

CPU-2022- Préprio
011

97328 SINAPI
97329 SINAPI

4001 ORSE
4023 ORSE

91864 SINAPI

91941 SINAPI

91893 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
20-93

39.18.120 CPOS

CPU-2022- Proprio
012

101907 SINAPI

98547 SINAPI

98565 SINAPI

SUB-041 Proprio

101547 SINAPI

2022- Proprio
COMP-
00001
2022- Proprio
COMP-
00002
2022- Proprio
COMP-
00003
36.07.030 CPOS

2022- Proprio
COMP-
00006

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

INSTALAGOES ELETRICAS COMPLIANCE

ESQUADRIAS
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM
DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento
INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE
FIXACAO

Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A

TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
CERTIFICACAO

DIVERSOS

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 P
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 06/2018

SUBESTACAO 300KVA COM INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA
INTERLIGACAO NO PAINEL EXISTENTE NA SEDE EMAP

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM
ALUMINIO PARA CABO INFERIOR A 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. - Baseado em SINAPI (73767/002)

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANCHO OLHAL

CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0
CRUZETA DE CONC ARMADO "T" 1900MM - CAERN (1060335)

Para-raios de distribuicdo, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com
polimero

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm?, 1kv/90° C (Baseada na
composicdo ORSE 9009)

me 349 417,85 542,32
M 81 118,72 154,08
M 18 98,24 127,50

UN 1 1.110,62 1.441,47
UN 1 781,11 1.013,80
me 7,06 593,41 770,18
me 1,72 309,46 401,64

UND 2 17,39 2257

UND 1 27,11 3518

UND 1 47,99 62,28
me 1 14,94 19,39

UN 1 3.437,73 4.461,82
M 18 31,20 40,49
M 68 165,91 215,33
M 512 53,89 69,94
M 10,12 68,18 88,49
M 18,06 12,25 15,89
M 2 17,10 22,19
M 10 13,99 18,15

UN 3 7,94 10,30

UN 3 11,56 15,00
M 25 42,43 55,06
M 150 24,47 31,75

UND 3 151,34 196,42

UN 1 825,92 1.071,96
mz 349 165,16 214,36
mz 349 36,58 4747

UN 3 9,55 12,39

UN 3 94,50 122,65

UND 3 13,90 18,04

UND 5 18,88 24,50

UND 3 158,95 206,30

UN 3 200,91 260,76
M 60 251,04 325,82

REVISAO: 0

18.926,96

10.061,10
1.248,04

229,50

1.441,47

1.013,80

5.437,47

690,82

161,99
45,14

35,18

62,28

19,39

7.988,79
4.461,82

477,78

1.464,24

358,09

895,51

286,97
44,38
6.985,66
181,50
30,90

45,00

1.376,50

4.762,50
589,26

10.209,82
1.071,96

7.481,16

1.656,70
790.988,75

37,17

367,95

54,12

122,50

618,90

782,28

19.549,20

0,38 %

0,20 %
0,02 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,11 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %
0,09 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %
0,14 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,09 %
0,01 %

0,20 %
0,02 %

0,15 %

0,03 %
15,70 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,39 %
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298

299

29.10

29.11

29.12

29.13
29.14

2915

29.16

2917
29.18
29.19
2.9.20
29.21

2922

29.23

2924

2925

2.9.26

2927

29.28

2.9.29

2.9.30

2.9.31

29.32

2.9.33

29.34

29.35

2.9.36

29.37

2.9.38

2.9.39

2.9.40

29.41
2.9.42

2.9.43
2.9.44

2.9.45
2.10
2.10.1

2.10.2
2103

2104

2105

2.10.6

2107
2108

2.10.9
2.10.10

T~

102108 SINAPI

102110 SINAPI
ELE-ELE- SETOP
96974 SINAPI
96977 SINAPI
150906 IOPES
CPU - 2020 Préprio
20-90

98111 SINAPI

93026 SINAPI

101896 SINAPI

11776 ORSE
151136 IOPES
93358 SINAPI

93382 SINAPI

89487 SINAPI
87904 SINAPI
87529 SINAPI

93205 SINAPI

94992 SINAPI
101964 SINAPI

98680 SINAPI
88485 SINAPI
95305 SINAPI
88484 SINAPI
95306 SINAPI

97892 SINAPI

486 ORSE
37.15.160 CPOS

3998 ORSE
2022- Proprio
COMP-
00008
2022- Proprio
COMP-
00009
36.08.040 CPOS

09.60.027 FDE

09.62.002 FDE
09.64.014 FDE

04.18.090 CPOS
97629 SINAPI

97625 SINAPI

72253 SINAPI
72254 SINAPI
98111 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
20-90
2022- Proprio
COMP-
00013
11.92.07 SUDECAP
11.92.06 SUDECAP
11039 ORSE

070391 AGETOP CIVIL
11.92.05 SUDECAP

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 300 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2020
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 100 (4")

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMz, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 6" (164mm), inclusive conexdes
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF 12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 09/2016

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF 09/2016

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020

Fornecimento e instalagéo de caixa para medicéo indireta padréo energisa (1.50
x0.60 x 0.30 m)

Chave fusivel base "C" para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA -

com fusivel

Cabegote de aluminio de 4" - Fornecimento e instalagao

CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 150MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Baseado na composicao AGESUL
1201003250)

CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 300MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Baseado na composicao AGESUL
1201003265)

Grupo gerador com poténcia de 350/320 kVA, variagdo de + ou - 10% - completo

RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU
ESTALEIRO

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EMB.T.

RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU
PROJET EM FACHADA

Remogao de caixa de medicao padrao completa

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SPDA

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR

SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y

CONECTOR MINI-GAR 16 A 50MM2 P/TERMINAIS AEREOS
PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6
Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocagao

BUCHA DE NYLON S-6
BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML

UN 1 39.736,89 51.574,50
UN 2 113,35 147,11
M 5 111,47 144,67
M 12 67,02 86,98
M 28 49,89 64,75
m 1 1,92 2,49
UND 5 105,97 137,53
UN 5 54,09 70,20
UN 3 69,94 90,77
UN 1 535,11 694,51
un 1 2.871,68 3.727,15
m 190 269,58 349,88
m?3 6,75 58,39 75,78
m?3 29 22,85 29,65
m?2 188 115,43 149,81
m?2 37,6 6,72 8,72
m?2 37,6 26,59 34,51
M 13 32,51 42,19
m?2 5 88,01 114,22
m2 4,29 17791 230,90
m?2 13 33,48 43,45
m?2 26,8 1,95 2,53
m?2 26,8 11,13 14,44
m?2 8,58 227 2,94
m?2 8,58 12,93 16,78
UN 5 294,51 382,24
un 1 1.758,42 2.282,25
UN 3 508,37 659,81
Un 1 57,60 74,75
M 230 323,16 419,42
M 345 524,55 680,81
UN 1 226.547,15 294.035,54
UN 1 281,88 365,85
UN 1 197,20 255,94
UN 1 59,16 76,78
UN 1 40,01 51,92
m3 4,29 91,28 118,47
m3 18,8 44,17 57,32
M 1200 39,88 51,76
M 200 56,18 72,91
UN 4 54,09 70,20
UND 20 105,97 137,53
UND 40 29,31 38,04
UN 70 21,52 27,93
UN 800 2,70 3,50
un 1250 0,68 0,88
Un 1300 0,51 0,66
UN 17 32,08 41,63

REVISAO: 0

51.574,50

294,22
723,35
1.043,76
1.813,00

2,49
687,65

351,00

272,31

694,51
3.727,15
66.477,20
511,51
85,98

2.816,42

327,87

1.297,57

548,47

571,10

990,56

56,48
67,80
386,99
25,22
143,97

1.911,20

2.282,25
1.979,43
74,75
96.466,60

234.879,45

294.035,54
365,85

255,94
76,78

51,92
508,23

1.077,61
130.719,46
62.112,00

14.582,00
280,80

2.750,60
1.521,60
1.955,10

2.800,00
1.100,00

858,00
707,71

1,02 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %

0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,07 %
1,32 %
0,01 %
0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,05 %
0,04 %
0,00 %
191 %

4,66 %

5,84 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,02 %
2,59 %
1,28 %
0,29 %
0,01 %
0,05 %
0,03 %
0,04 %
0,06 %
0,02 %

0,02 %
0,01 %
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2.10.11
2.10.12

2.10.13
2.10.14
2.10.15
2.10.16
21017
2.10.18
2.10.19

2.10.20
2.10.21
2.10.22
2.10.23
3

3.1
311
312
313
314
315
3.16
3.1.7

3.2
321

322

323

324

325

326
327
3.2.8
3.3

3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

3.35

3.3.6

3.37

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12
3.3.13
3.3.14
34

341

342

O iTA8ul

42.01.096 CPOS
2022- Préprio
COMP-
00014
12614 ORSE
9816 ORSE
12538 ORSE
42.05.590 CPOS
12495 ORSE
071870 AGETOP CIVIL
2022- Préprio
COMP-
00015
11.92.25 SUDECAP
11036 ORSE
93358 SINAPI

93382 SINAPI

1600895 SICRO3
03.01.240 CPOS
95875 SINAPI
93590 SINAPI
CP-Titara Proprio
98524 SINAPI

99059 SINAPI

98615 SINAPI

102281 SINAPI

101616 SINAPI

93368 SINAPI

100998 SINAPI

95878 SINAPI

93596 SINAPI

CP-Titara Proprio
96619 SINAPI

96541 SINAPI

96542 SINAPI

96543 SINAPI
96544 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI
96548 SINAPI
96549 SINAPI

94972 SINAPI

92873 SINAPI
98557 SINAPI

97087 SINAPI

94972 SINAPI

92873 SINAPI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, didmetro de 3/8" galvanizado a fogo
CONECTOR TERRA BURNDY GAR6426 HASTE 5/8""-3/4"" CABOS 16/70mm2

Porca sextavada 3/8", bicromatizada

Arruela lisa zincada d=1/4"

Arruela de presséo 1/4"

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compresséao - 50 mm?
Porca sextavada 1/4", bicromatizada

PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

CHAPA DE ACO 50MM X 50MM E=1/4 "

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM

Parafuso cabega chata em aluminio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocagao
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

AMBULATORIO

SERVICOS INICIAIS, DEMOLICOES E RETIRADAS

Demoligao manual de construgdes provisérias de madeira - sem
reaproveitamento

Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive
fragmentac&o, carreqamento, transporte até 1 quilémetro e descarreaamento
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

Disposi¢édo de entulho de obra em aterro sanitario

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

ENXADA.AF 05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
SERVICOS EM TERRA

CONTENGAO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAGADAS COM 30 CM DE
DIAMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF 06/2018
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020

Disposigao de entulho de obra em aterro sanitario

FUNDAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

REVISAO: 0

UN 360 22,05 28,61 10.299,60
UND 180 33,12 42,98 7.736,40
un 180 347 4,50 810,00
un 240 0,34 0,44 105,60
un 60 0,34 0,44 26,40
UN 420 20,51 26,61 11.176,20
un 420 3,33 4,32 1.814,40
Un 60 0,38 0,49 29,40
UND 60 1,84 2,38 142,80
UN 184 27,68 35,92 6.609,28
un 360 0,50 0,64 230,40
m?3 29,13 58,39 75,78 2.207,47
m?3 29,13 22,85 29,65 863,70
1.608.153,82

29.423,52

m?2 184 10,60 13,75 2.530,00
m?2 2775 25,82 33,51 9.299,02
M3XKM 832,5 1,69 2,19 1.823,17
M3XKM 954,45 0,66 0,85 811,28
T 70 90,00 116,81 8.176,70
m?2 140 2,09 2,71 379,40
M 95 51,94 67,41 6.403,95
88.990,50

m?2 348 121,74 158,00 54.984,00
m?3 1102,64 4,63 6,00 6.615,84
m?2 57,2 4,30 5,58 319,17
m?3 1081,72 14,28 18,53 20.044,27
T 37,66 4,42 5,73 215,79
TXKM 1129,92 1,14 1,47 1.660,98
TXKM 1318,24 0,44 0,57 751,39
T 37,66 90,00 116,81 4.399,06
143.158,79

m2 57,2 22,48 29,17 1.668,52
m2 168,04 157,57 204,51 34.365,86
m2 178,48 76,84 99,73 17.799,81
KG 298,32 17,02 22,09 6.589,88
KG 2,09 16,26 21,10 44,09
KG 647,13 15,43 20,02 12.955,54
KG 509,63 13,89 18,02 9.183,53
KG 339,46 11,76 15,26 5.180,15
KG 253,22 11,23 14,57 3.689,41
KG 258,61 12,66 16,43 4.248,96
m?3 47,86 369,92 480,11 22.978,06
m? 47,86 151,54 196,68 9.413,10
m2 276,87 38,20 49,57 13.724,44
m2 358 2,84 3,68 1.317,44
256.984,70

m? 61,7 369,92 480,11 29.622,78
m? 61,7 151,54 196,68 12.135,15

0,20 %
0,15 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,22 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %

0,13 %
0,00 %
0,04 %
0,02 %
31,92%
0,58 %
0,05 %
0,18 %
0,04 %
0,02 %
0,16 %
0,01 %
0,13 %

1,77 %
1,09 %

0,13 %

0,01 %

0,40 %

0,00 %

0,03 %
0,01 %
0,09 %
2,84 %
0,03 %

0,68 %

0,35 %

0,13 %
0,00 %
0,26 %
0,18 %
0,10 %
0,07 %
0,08 %

0,46 %

0,19 %
0,27 %
0,03 %
5,10 %

0,59 %

0,24 %
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343

344

345

346

347

348

349

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

34.14

34.15

3.4.16

3.4.17

3.5

35.1

352

353

354

355

3.5.6

3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
371
37.2

37.3

3.7.4

3.7.6

3.7.7

378

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.8
3.8.1

T~

92417 SINAPI
92456 SINAPI
92775 SINAPI
92776 SINAPI
92777 SINAPI
92778 SINAPI
92779 SINAPI
92780 SINAPI
92781 SINAPI
92510 SINAPI
92784 SINAPI
92785 SINAPI
92786 SINAPI
92787 SINAPI
CP-00030 Préprio
93186 SINAPI
93187 SINAPI
93188 SINAPI
93189 SINAPI

93196 SINAPI
93197 SINAPI
21.03.151 CPOS
CPU - 2020 Préprio

20-67

95240 SINAPI
97087 SINAPI

97094 SINAPI
97090 SINAPI
87630 SINAPI
87261 SINAPI
87262 SINAPI
87263 SINAPI
12078 ORSE

9604 ORSE

11175 ORSE

92396 SINAPI

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM

VERGA E CONTRAVERGA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

FACHADA

Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e
acabamento em PVDF

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA
CORPO

PISOS E REVESTIMENTOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA,
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 09/2017

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF 07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M. AF 06/2014

Revestimento ceramico para piso ou parede, Antiacido 30 x 30 x 12mm, Gail,
linha Kanafloor, cor cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base ou emboco
Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white
home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-i, rejuntado, exclusive reqularizacéo de base ou emboco

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularizacao de base ou emboco - Rev 02

PAVIMENTACAO EXTERNA

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/2015

m2 321,88 133,04 172,67
m?2 234,9 102,39 132,89
KG 640,09 17,02 22,09
KG 10,78 16,29 21,14
KG 328,57 15,43 20,02
KG 944,68 13,83 17,94
KG 792,77 11,66 15,13
KG 721,93 11,08 14,38
KG 564,52 12,46 16,17
m?2 206,19 51,91 67,37
KG 4815 15,37 19,94
KG 220,9 15,01 19,48
KG 646,2 14,44 18,74
KG 661,8 13,02 16,89
KG 505,2 12,13 15,74
M 19,5 92,17 119,62
M 29 105,48 136,90
M 383 87,65 113,76
M 8 106,85 138,68
M 19,5 88,57 114,95
M 29 99,53 129,17
m?2 58,1 670,43 870,15
M 18 1.677,17 2.176,79
m?2 209,43 12,95 16,80
m?2 209,43 2,84 3,68
m3 20,94 553,02 717,76
KG 460,7 21,68 28,13
m?2 209,43 28,79 37,36
m?2 21,94 169,19 219,59
m?2 473 156,61 203,26
m2 197 149,65 194,23
m2 21,27 154,43 200,43
m2 478,53 67,95 88,19
m2 77,35 106,86 138,69
m2 92,21 57,55 74,69

REVISAO: 0

55.579,01

31.215,86

14.139,58

227,88

6.577,97

16.947,55

11.994,61

10.381,35

9.128,28

13.891,02

9.601,11

4.303,13

12.109,78

11.177,80

7.951,84

17.756,58

2.332,59

3.970,10

4.357,00

1.109,44

2.241,52

3.745,93

89.737,93
50.555,71
39.182,22
149.990,47
3.518,42
770,70

15.029,89

12.959,49

7.824,30

4.817,80

9.614,19

38.263,31

4.263,14

42.201,56

10.727,67

39.448,54
6.887,16

1,10 %

0,62 %

0,28 %

0,00 %

0,13 %

0,34 %

0,24 %

021 %

0,18 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

0,24 %

0,22 %

0,16 %

0,35 %

0,05 %

0,08 %

0,09 %

0,02 %

0,04 %

0,07 %
1,78 %
1,00 %
0,78 %
2,98 %
0,07 %
0,02 %

0,30 %

0,26 %

0,16 %

0,10 %

0,19%

0,76 %

0,08 %

0,84 %

0,21 %

0,78 %
0,14 %

Assinado Eletronicamente por Alex da Silva Passos U.O. COPRO, Cargo Especialista Portuario em 29/03/22 as 15:35 com n°: 0997-0003-1967 e CRC 29HR234V



382

3.8.3

384

3.9
391

392

3.93

394

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.1
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4
3115

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.11.9

3.11.10

3.11.15

3.11.16

3.11.17

3.11.18

3.11.19

3.11.20

3.11.22

3.11.23

3.11.24

3.11.25

3.11.26

3.11.27

3.11.28

3.11.29

3.11.30

T~

94996 SINAPI

CPU-2022- Préprio

84665 SINAPI

87519 SINAPI
87905 SINAPI
87529 SINAPI

87527 SINAPI

88485 SINAPI

96134 SINAPI
88489 SINAPI

101946 SINAPI

101882 SINAPI

90458 SINAPI

37.17.060 CPOS
101894 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI

91927 SINAPI
91931 SINAPI
91854 SINAPI
91844 SINAPI
91856 SINAPI
91846 SINAPI

91941 SINAPI
91940 SINAPI
91939 SINAPI
91943 SINAPI
91937 SINAPI
91953 SINAPI
91959 SINAPI
91967 SINAPI
92000 SINAPI
91996 SINAPI
91992 SINAPI
92008 SINAPI
92004 SINAPI
91997 SINAPI
92005 SINAPI
2022- Proprio

COMP-
00012

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016

PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40x40cm

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFIiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAQOS.

AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO
GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015
LUMINARIA EMBUTIR FLAT 2XPAR20 50W 2XT8 16/18W 139X852X90

m2 171,67 113,26 147,00
m?2 10 82,39 106,93
m2 263,88 18,27 23,71
m?2 594,15 69,44 90,12
m?2 1188,3 6,36 8,25
m?2 644,05 26,59 34,51
m2 555,88 29,23 37,93
m?2 1097,8 1,95 2,53
m?2 1097,8 30,58 39,68
m?2 1097,8 12,49 16,21
UN 1 152,32 197,69
UN 1 1.679,20 2.179,43
UN 1 18,83 24,43
UN 4 202,51 262,83
UN 1 128,76 167,11
UN 30 9,76 12,66
UN 4 10,20 13,23
UN 1 11,13 14,44
M 23745 5,49 712
M 212,95 10,48 13,60
M 175,38 7.47 9,69
M 350,77 5,67 7,35
M 74,08 9,88 12,82
M 148,17 8,22 10,66
UN 30 7,94 10,30
UN 34 11,56 15,00
UN 17 21,23 27,55
UN 5 15,32 19,88
UN 69 9,30 12,07
UN 23 20,17 26,17
UN 4 31,87 41,36
UN 1 43,57 56,54
UN 21 21,34 27,69
UN 6 23,93 31,05
UN 17 30,62 39,74
UN 9 34,16 44,33
UN 1 39,36 51,08
UN 2 25,78 33,45
UN 2 43,06 55,88
UND 5 458,59 595,20

REVISAO: 0

25.235,49

1.069,30
6.256,59

106.658,94
53.544,79

9.803,47

22.226,16

21.084,52

64.133,46
2777,43

43.560,70

17.795,33

100.952,52
197,69

2.179,43

24,43

1.051,32
167,11

379,80
52,92
14,44

16.906,44

2.896,12

1.699,43

2.578,15

949,70

1.579,49

309,00
510,00
468,35

99,40
832,83
601,91
165,44

56,54
581,49
186,30
675,58
398,97

51,08

66,90
111,76

2.976,00

0,50 %

0,02 %
0,12%

2,12%
1,06 %

0,19 %

0,44 %

0,42 %

1,27%
0,06 %

0,86 %

0,35 %

2,00 %
0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,34 %

0,06 %

0,03 %

0,05 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,06 %
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3.11.31

3.11.32

3.11.33

3.11.34

3.11.35

3.11.36

3.11.37

3.11.38

3.11.39
3.11.40
3.11.41

3.11.42
3.11.43
3.11.44
3.11.45

3.11.46

3.11.47

3.12
3.121
31211

3.12.1.2

3.12.1.3

3.121.4

3.12.1.6

3.121.8

3.12.2

31221

31222

3.12.2.3

3.12.24

3.1225

3.12.26

3.1227

3.12.2.8

3.12.29

3.12.2.10

3.12.2.11

3.12.2.12

3.12.2.13

3.12.2.14

3.12.2.15

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

T~

97607 SINAPI

- 2020 Préprio
20-89
97599 SINAPI

93008 SINAPI
93018 SINAPI

92982 SINAPI
98111 SINAPI
72254 SINAPI
72253 SINAPI
- 2020 Préprio
20-90

96989 SINAPI
96987 SINAPI
96988 SINAPI
- 2020 Préprio
20-91

- 2020 Préprio

20-92
97891 SINAPI

94792 SINAPI

89391 SINAPI

91786 SINAPI

94674 SINAPI
89369 SINAPI
- 2020 Préprio
20-95

89366 SINAPI
90373 SINAPI

89980 SINAPI

94498 SINAPI
94495 SINAPI

94792 SINAPI
89987 SINAPI
89985 SINAPI
89353 SINAPI
94788 SINAPI
89572 SINAPI

94664 SINAPI

89383 SINAPI
89436 SINAPI

89410 SINAPI

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

74041/001 SINAPI

LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA
FLUORESCENTE 20W

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020

LUMINARIA BLINDADA HERMETICA IP-65, 02 LAMPADAS TUBO LED 18W

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE CONECTOR

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO /
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120*,
FORNECIMENTO E INSTALACAO EM LAJE

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020

INSTALACOES HIDRAULICAS

ALIMENTACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2016
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS

DISTRIBUICAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4'INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2'INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4;
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 60 MM X
2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 17 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN 5 121,76 158,03
UN 4 133,48 173,24
UND 55 289,62 375,89
UN 9 27,20 35,30

M 30 15,15 19,66
UN 4 17,61 22,85

M 128 18,75 24,33
UN 8 54,09 70,20

M 60 56,18 72,91

M 360 39,88 51,76
UND 8 105,97 137,53
UN 60 110,79 143,79
UN 4 83,16 107,93
UN 4 132,37 171,80
UND 2 316,45 410,72
UND 4 52,09 67,60
UN 2 156,45 203,05
UN 1 91,26 118,44
UN 2 712 9,24
M 47,89 26,00 33,74
UN 1 7.64 9,91
UN 1 15,06 19,54
UND 4 1.405,49 1.824,18
UN 6 14,14 18,35
UN 13 12,82 16,63
UN 2 9,98 12,95
UN 4 116,07 150,64
UN 2 48,68 63,18
UN 4 91,26 118,44
UN 3 74,85 97,14
UN 2 71,00 92,15
UN 1 31,39 40,74
UN 4 82,54 107,12
UN 8 7,37 9,56
UN 6 24,85 32,25
UN 20 5,12 6,64
UN 6 5,54 7,19
UN 25 7,32 9,50

REVISAO: 0

790,15

692,96

20.673,95
317,70

589,80

91,40

3.114,24
561,60

4.374,60
18.633,60
1.100,24

8.627,40
431,72
687,20
821,44

270,40

406,10

15.052,25
9.078,89
118,44

18,48

1.615,80

9,91

19,54
7.296,72
5.973,36

110,10
216,19

25,90

602,56
126,36

473,76

291,42

184,30

40,74

428,48

76,48

193,50

132,80

43,14

237,50

0,02 %

0,01 %

041 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %
0,01 %

0,09 %
0,37 %
0,02 %

017 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,30 %
0,18 %
0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %
0,14 %
0,12 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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3.12.2.16

3.12.2.17

3.12.2.18

3.12.2.19

3.12.2.20

>

89408 SINAPI
89425 SINAPI

89532 SINAPI
89402 SINAPI

89440 SINAPI

PoRrTO DO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
DATA: fev/22

N2 EMAP:

2021.02-PO-GER-1001-0001

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Valor Unit

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

UN

UN

UN

5 4,59
5 14,69
2 6,40
59,05 8,26
8 6,61

5,95

19,06

8,30
10,72

8,57

REVISAO: 0

29,75

95,30

16,60
633,01

68,56

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %
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3.12.2.21

3.12.2.22

3.12.2.23

3.12.2.24

3.12.2.25

3.13

3.13.1

3.13.2

3.13.3

3.13.4

3.135
3.13.6

3.13.7

3.13.8

3.13.9

3.13.10
3.13.11

3.13.12

3.13.13

3.13.14

3.13.15
3.13.16
3.13.17

3.13.18

3.13.19

3.13.20

3.13.21

3.13.22

3.13.23

3.13.24

3.13.25

3.13.26

3.18.27

3.13.28

3.13.29

3.13.30

3.13.31

3.13.32

3.13.33

3.13.34

3.13.35

T~

89618 SINAPI
90374 SINAPI

89503 SINAPI
89449 SINAPI

89625 SINAPI

98110 SINAPI

97906 SINAPI
97907 SINAPI
89707 SINAPI

49.01.020 CPOS
89708 SINAPI

89710 SINAPI
86883 SINAPI
9921 ORSE

44.20.260 CPOS
86877 SINAPI

86879 SINAPI
72295 SINAPI
2022- Préprio
COMP-
00010
1613 ORSE

1621 ORSE
89748 SINAPI

89728 SINAPI
89733 SINAPI
89742 SINAPI
89750 SINAPI

1684 ORSE

89743 SINAPI
89746 SINAPI
89726 SINAPI
89732 SINAPI
89739 SINAPI
89731 SINAPI
89724 SINAPI

1636 ORSE

89783 SINAPI
89785 SINAPI
89778 SINAPI

1657 ORSE

7115 ORSE

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2015

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

INSTALACOES SANITARIAS

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Sifao para mictério, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar
Sifao plastico com copo, rigido, de 1 1/4" x 2"

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2’X 1.1/2"PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm

Curva 45° curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm

Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didam =100mm

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Fornecimento e assentamento de curva 90° longa pvc 150mm - Rev 01
(10/2021)

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Juncao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Reduc&o excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x
75mm

Fornecimento de Redugao Excéntrica em PVC para Esgotos Sanitarios, DN 150
x100mm

UN 4 14,10 18,30
UN 2 20,60 26,73
UN 8 23,32 30,26

M 56,26 18,12 23,51
UN 10 19,69 2555
UN 1 416,21 540,19
UN 11 349,77 453,96
UN 2 495,00 642,46
UN 1 38,05 49,38
UN 1 80,13 104,00
UN 4 90,86 117,92
UN 5 12,98 16,84
UN 1 11,04 1432
un 1 157,24 204,08
UN 2 36,17 46,94
UN 2 65,62 85,16
UN 12 6,16 7,99
UN 1 16,58 21,51

UND 16 30,84 40,02
un 1 43,35 56,26
un 5 66,62 86,46
UN 7 39,42 51,16
UN 1 9,87 12,81
UN 7 18,52 24,03
UN 2 33,04 42,88
UN 4 69,20 89,81
un 1 111,40 144,58
UN 1 4852 62,97
UN 3 22,57 29,29
UN 2 5,88 7,63
UN 25 10,38 13,47
UN 10 18,69 24,25
UN 17 9,62 12,48
UN 11 9,08 11,78
un 4 41,46 53,81
UN 1 10,67 13,84
UN 4 21,08 27,35
UN 1 17,66 22,92
un 2 18,39 23,86
un 1 127,09 164,95

REVISAO: 0

73,20

53,46

242,08
1.322,67
255,50
29.080,31
540,19
4.993,56
1.284,92

543,18

104,00
471,68

84,20
157,52
204,08

93,88
170,32

95,88
21,51

640,32

56,26
432,30
358,12

140,91

168,21

85,76

359,24

144,58

62,97

87,87

15,26

336,75

242,50

212,16

129,58

215,24

13,84

109,40

22,92

47,72

164,95

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,58 %
0,01 %
0,10 %
0,03 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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3.13.36

3.13.37

3.13.38

3.13.39

3.13.40

3.13.41

3.13.42
3.13.43

3.13.44
3.13.45

3.13.46
3.13.47

3.13.48

3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.145

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

3.14.10

3.14.11

3.14.12

3.14.13
3.14.14

3.14.15

3.14.16

3.14.17

3.14.18

3.14.19

3.14.20

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.15.4

3.155

O iTA8ul

1655 ORSE

89714 SINAPI

90695 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89713 SINAPI

1661 ORSE
89784 SINAPI

1659 ORSE
89786 SINAPI

082402 AGETOP CIVIL
2022- Préprio
COMP-

00011

89744 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
20-96
86936 SINAPI

86938 SINAPI

86941 SINAPI

86932 SINAPI

95472 SINAPI

86919 SINAPI

CPU - 2020 Préprio
20-97
100868 SINAPI
95547 SINAPI
100855 SINAPI
CPU - 2020 Préprio
20-98
10.48.13 SUDECAP
100849 SINAPI
90443 SINAPI
85005 SINAPI
86915 SINAPI
86910 SINAPI

2082 ORSE
08.15.017 FDE

101965 SINAPI

98689 SINAPI

90823 SINAPI

91338 SINAPI

90822 SINAPI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

Redugéo excéntrica em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didam = 75 x
50mm

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL.40 MM X 1.1/2"

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

LOUCAS E METAIS SANITARIOS

BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAQ TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO
CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA
8MCA - FORNECIDO E INSTALADO

ESQUADRIAS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

un 2 16,85 21,86
M 105,28 48,22 62,58
M 36,89 93,55 121,41
M 20,31 16,54 21,46
M 63,94 25,42 32,99
M 37,89 38,41 49,85
un 1 41,64 54,04
UN 9 18,92 24,55
un 5 36,58 47,47
UN 1 32,43 42,09
Un 1 527 6,83
UND 1 102,40 132,90
UN 1 22,64 29,38
m?2 12,57 588,20 763,42
UN 5 456,86 592,95
UN 2 376,65 488,85
UN 5 700,84 909,62
UN 2 426,93 554,11
UN 2 587,79 762,89
UN 2 695,46 902,63
UND 2 826,62 1.072,87
UN 4 327,05 424,47
UN 13 82,18 106,66
UN 2 65,67 85,23
UND 4 85,26 110,65
UN 2 75,98 98,61
UN 4 36,98 47,99
M 1 9,06 11,75
m2 10,284 576,79 748,61
UN 2 95,88 124,44
UN 5 85,66 11,17
un 4 50,00 64,89
UN 1 2.020,24 2.622,06
M 11,4 118,72 154,08
M 11,2 98,24 127,50
UN 9 352,75 457,83
m? 6,72 793,06 1.029,31
UN 11 283,18 367,53

REVISAO: 0

43,72

6.588,42

4.478,81

435,85

2.109,38

1.888,81

54,04
220,95

237,35
42,09

6,83
132,90

29,38

40.155,23

9.596,18

2.964,75

977,70

4.548,10

1.108,22

1.525,78

1.805,26

2.145,74
1.697,88
1.386,58
170,46
442,60

197,22
191,96

11,75
7.698,70
248,88
555,85
259,56
2.622,06
29.859,63
1.756,51
1.428,00

4.120,47

6.916,96

4.042,83

0,00 %

0,13 %

0,09 %

0,01 %

0,04 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,80 %

0,19 %

0,06 %

0,02 %

0,09 %

0,02 %

0,03 %

0,04 %

0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,15 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,59 %
0,03 %
0,03 %

0,08 %

0,14 %

0,08 %
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3.15.6

3.15.7

3.15.8

3.15.9

3.16
3.16.1

3.16.2
3.16.3
3.16.4
3.17

3.17.1

3.17.2
3.17.3

3.17.4

3175

3.17.6

3.17.7

3.17.8

3.18
3.18.1

3.18.2

3.18.3

3.18.4

3.19

3.19.1
3.19.11

3.19.1.2

3.19.1.3

3.19.1.4

3.19.1.5

3.19.1.6

3.19.1.7

3.19.1.8

3.19.1.9

3.19.1.10

3.19.1.11

3.19.1.12

3.19.1.13

3.19.1.14

3.19.2
3.19.21

3.19.2.2
3.19.2.3
3.19.2.4
3.19.25

T~

94573 SINAPI

94580 SINAPI

94569 SINAPI

94570 SINAPI

96114 SINAPI
88484 SINAPI
88494 SINAPI

88488 SINAPI

7861 ORSE
10446 ORSE

CPU - 2020 Préprio
21-01

CPU - 2020 Préprio
21-02

CPU - 2020 Préprio
21-03

102491 SINAPI
11986 ORSE

CPU - 2020 Préprio
21-04

CPU - 2020 Préprio
21-05

94216 SINAPI

100327 SINAPI

94229 SINAPI

89470 SINAPI
87905 SINAPI
87775 SINAPI

88485 SINAPI
96135 SINAPI
88489 SINAPI
92263 SINAPI
CPU - 2020 Préprio
21-08
94972 SINAPI
92873 SINAPI
98555 SINAPI
72136 SINAPI
96620 SINAPI
97090 SINAPI
CPU - 2020 Préprio
21-09
7732 ORSE
11795 ORSE

9307 ORSE
7660 ORSE

PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA
N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS,
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

SINALIZACAO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM
DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

Placa de inauguragéo em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e
moldura

PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM
APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO - SINALIZACOES DIVERSAS
COBERTURA AMBULANCIA

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT UDC75 E
TERGAS EM UDC 127, ATE 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS ATE 10,0M,
INCLUSIVE PINTURA 01 DEMAO PRIMER EPOXI + 02 DEMAOS ESMALTE
EPOXI COR AZUL ROYAL

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

PAISAGISMO

BANCO E MURETA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6Mz, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF 12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020
ARMAGAO AGCO CA-50 P/ 1 M3 DE CONCRETO - TAXA DE AGO 90 KG/M3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF 08/2017

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021

ARVORES E ORNAMENTOS

LANGAMENTO DE TERRA VEGETAL PRETA EM COVA COM APLICAGAO DE
ADUBO E CALCARIO PARA CORRECAO DE PH DO SOLO

Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio

Planta - Costela de adao (mostera deliciosa), fornecimento e plantio

Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio

Planta - Lirio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio

m2 4,88 355,08 460,85
m?2 10,43 486,49 631,41
m?2 2,88 593,41 770,18
m?2 1,35 309,46 401,64
m?2 267,82 76,07 98,73
m?2 267,82 227 2,94
m?2 267,82 15,42 20,01
m?2 267,82 13,92 18,06
un 1 121,22 157,33
un 1 260,14 337,63
UND 1 17,39 22,57
UND 19 27,11 35,18
UND 5 47,99 62,28
m?2 5 14,94 19,39
un 1 1.136,65 1.475,25
m?2 10 1.320,95 1.714,46
m?2 151,13 197,32 256,10
m?2 151,13 271,31 352,13
M 56,27 66,45 86,24
M 29,23 191,97 249,15
m2 53 78,08 101,34
m2 31,8 6,36 8,25
m2 31,8 42,64 55,34
m2 31,8 1,95 2,53
m2 31,8 20,69 26,85
m2 31,8 12,49 16,21
m?2 3,0195 163,64 212,38
m3 03 1.096,80 1.423,53
m3 0,30195 369,92 480,11
m3 0,30195 151,54 196,68
m2 53 23,97 31,11
m2 6,65 80,01 103,84
m? 1,272 432,18 560,92
KG 34,98 21,68 28,13
m? 128 211,41 274,38
un 9 31,38 40,72
un 20 112,45 145,94
un 16 59,02 76,60
un 14 50,29 65,27

REVISAO: 0

2.248,94

6.585,60

221811

542,21

37.425,14
26.441,86

787,39
5.359,07
4.836,82

20.214,15

157,33

337,63
22,57

668,42

311,40

96,95
1.475,25
17.144,60

104.057,16
38.704,39

53.217,40
4.852,72
7.282,65

81.999,78

14.152,43
5.371,02

262,35

1.759,81

80,45
853,83
515,47
641,28
427,05

144,96

59,38
1.648,83
690,53
713,49
983,98

67.847,35
33.748,74

366,48
2.918,80
1.225,60

913,78

0,04 %

0,13 %

0,04 %

0,01 %

0,74 %
0,52 %

0,02 %
0,11 %
0,10 %
0,40 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,03 %
0,34 %

2,07 %
0,77 %

1,06 %
0,10 %
0,14 %
1,63 %

0,28 %
0,11 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

1,35 %
0,67 %

0,01 %
0,06 %
0,02 %
0,02 %
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PROJETO:
l . PORTO DO Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

I IAQU I prédio de Ambulatério, localizados no Porto do Itaqui - MA

N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Val i

3.19.2.6 11797 ORSE Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio un 3 98,65 128,03 384,09 0,01 %

3.19.2.7 11799 ORSE Planta - Flor ave do paraiso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio un 6 58,06 75,35 452,10 0,01 %

3.19.2.8 11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 7 272,54 353,72 2.476,04 0,05 %

3.19.29 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 13 119,68 155,33 2.019,29 0,04 %
IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018

3.19.2.10 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 5 237,51 308,26 1.541,30 0,03 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018

3.19.2.11 7773 ORSE Planta - Jibéia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio un 25 13,25 17,19 429,75 0,01 %

3.19.2.12 CPU-2022- Préprio BARBA DE SERPENTE-ARBUSTIVA-OPHIOPOGON JABURAN UND 17 106,96 138,82 2.359,94 0,05 %

014
3.19.2.13 CPU-2022- Préprio DINHEIRO EM PENCA-ARBUSTIVA-CALLISIA REPENS UND 71 103,22 133,96 9.5611,16 0,19 %
015

3.19.2.14 8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocagéo kg 7 5,40 7,00 49,00 0,00 %

3.19.2.15 7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm m 8 12,07 15,66 125,28 0,00 %

3.19.2.16 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 m2 52 128,87 167,26 869,75 0,02 %

3.19.2.17 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 123 6,13 7,95 977,85 0,02 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

3.19.2.18 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 2460 1,69 2,19 5.387,40 0,11 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

3.19.2.19 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 2460 0,66 0,85 2.091,00 0,04 %
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

3.20 CLIMATIZACAO 72.605,09 1,44 %

3.20.1 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, UN 2 2.126,69 2.760,23 5.520,46 0,11 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

3.20.2 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 4 2.362,51 3.066,30 12.265,20 0,24 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

3.20.3 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 2 3.437,73 4.461,82 8.923,64 0,18 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

3.204 103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO UN 1 10.995,16 14.270,61 14.270,61 0,28 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P

3.20.5 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 106 31,20 40,49 4.291,94 0,09 %

RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
3.20.6 CPU-2022- Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 61 165,91 215,33 13.135,13 0,26 %
011 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.20.7 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 46 53,89 69,94 3.217,24 0,06 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
3.20.8 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 91 68,18 88,49 8.052,59 0,16 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

3.20.9 4001 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento M 162,5 12,25 15,89 2.582,12 0,05 %
3.20.10 4023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento M 15,6 17,10 22,19 346,16 0,01 %
3.21 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 37.325,04 0,74 %
3.21.1 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 80 13,99 18,15 1.452,00 0,03 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
3.21.2 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 32 7.94 10,30 329,60 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
3.21.3 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 16 11,56 15,00 240,00 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
3.21.4 CPU - 2020 Préprio ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE M 60 42,43 55,06 3.303,60 0,07 %
20-93 FIXACAO
3.21.5 CPU - 2020 Préprio ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE M 40 64,77 84,06 3.362,40 0,07 %
20-94 FIXACAO
3.21.6 39.18.120 CPOS Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 704 24,47 31,75 22.352,00 0,44 %
3.21.7 CPU-2022- Proprio TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UND 32 151,34 196,42 6.285,44 0,12%
012 CERTIFICACAO
3.22 ESTACAO ELEVATORIA 45.907,34 0,91 %
3.22.1 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 517 369,92 480,11 2.482,16 0,05 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021
3.22.2 92873 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 517 151,54 196,68 1.016,83 0,02 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
3.22.3 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2 52,26 117,59 152,62 7.975,92 0,16 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020

3224 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 5,85 51,91 67,37 394,11 0,01 %
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

3225 92917 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG 408,6 14,84 19,26 7.869,63 0,16 %
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

3.22.6 92786 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 56,7 14,44 18,74 1.062,55 0,02 %
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

3227 101138 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m? 35,45 10,89 14,13 500,90 0,01 %
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020

3.22.8 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA TXKM 8343 1,14 1,47 1.226,42 0,02 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3.22.9 93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXKM 973,35 0,44 0,57 554,80 0,01 %

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF 07/2020
3.22.10 CP-Titara Proprio Disposi¢do de entulho de obra em aterro sanitario T 28,71 90,00 116,81 3.353,61 0,07 %
3.22.11 89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 8 10,91 14,16 113,28 0,00 %
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
3.22.12 1599 ORSE Curva de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm un 4 13,49 17,50 70,00 0,00 %
3.22.13 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 140,27 16,54 21,46 3.010,19 0,06 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
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PROJETO:
PORTO DO Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e construgdo do

I IAQU I prédio de Ambulatdrio, localizados no Porto do Itaqui - MA

N2 EMAP:  2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISAO: 0

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Valor Unit com

3.22.14 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA UN 2 10,34 13,42 26,84 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

3.22.15 99621 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2 184,81 239,86 479,72 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

3.22.16 47.05.406 CPOS Valvula de gaveta em bronze, haste ndo ascendente, classe 125 libras para UN 3 101,03 131,12 393,36 0,01 %
vapor e classe 200 libras para dqua, dleo e aas, DN=1.1/4"

3.22.17 43.11.320 CPOS Conjunto motor-bomba submersivel vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m3/h, UN 2 5.429,64 7.047,12 14.094,24 0,28 %
Hmam= 19 a 5 mca, poténcia 1 cv. didametro de sélidos até 20mm

3.22.18 12594 ORSE Corrente de ago inox 3/16" m 3.1 171,44 222,51 689,78 0,01 %

3.22.19 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m? 20 22,85 29,65 593,00 0,01 %
AF 04/2016

3.23 DIVERSOS 7.236,75 0,14 %

3.23.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE UN 2 285,92 371,09 742,18 0,01 %
ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P

3.23.2 99857 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. M 70,28 71,20 92,41 6.494,57 0,13%
AF 04/2019 P

4 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.731,48 0,15 %

4.1 EMAP-5 Préprio ELABORACAO DE ASBUILT DA OBRA UND 1 5.956,92 7.731,48 7.731,48 0,15 %

R$ 5.038.672,36
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