
 

Nº EMAP: 2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1.212.551,04 24,06 %
 1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 675.572,91 13,41 %
 1.1.1  EMAP-1 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1 520.512,30 675.572,91 675.572,91 13,41 %
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 536.978,13 10,66 %
 1.2.1 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 192.786,19 3,83 %
 1.2.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 352 130,55 169,44 59.642,88 1,18 %
 1.2.1.2  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 40 20,86 27,07 1.082,80 0,02 %
 1.2.1.3  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
m² 15 282,53 366,69 5.500,35 0,11 %

 1.2.1.4  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 39 457,12 593,29 23.138,31 0,46 %

 1.2.1.5  93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 2 10.210,54 13.252,25 26.504,50 0,53 %

 1.2.1.6  93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 5,18 1.202,25 1.560,40 8.082,87 0,16 %

 1.2.1.7  CP T-18 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m² 6 378,61 491,39 2.948,34 0,06 %
 1.2.1.8  16.06.052 FDE LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL 

(TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.
m² 900 35,00 45,42 40.878,00 0,81 %

 1.2.1.9  EMAP-6 Próprio PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m² 2 327,96 425,65 851,30 0,02 %
 1.2.1.10  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M       

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 18 937,50 1.216,78 21.902,04 0,43 %

 1.2.1.11  93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 8 217,16 281,85 2.254,80 0,04 %

 1.2.2 INFRAESTRUTURA 27.961,21 0,55 %
 1.2.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INTERLIGAÇÃO 2.522,78 0,05 %
 1.2.2.1.1  101493 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1 1.268,47 1.646,34 1.646,34 0,03 %

 1.2.2.1.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 54,09 70,20 280,80 0,01 %

 1.2.2.1.3  CPU - 2020-
20-90 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UND 4 105,97 137,53 550,12 0,01 %

 1.2.2.1.4  72250 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2 13,09 16,98 33,96 0,00 %
 1.2.2.1.5  7926 ORSE Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 4 2,23 2,89 11,56 0,00 %
 1.2.2.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24.423,55 0,48 %
 1.2.2.2.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 160 33,13 42,99 6.878,40 0,14 %

 1.2.2.2.1  93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1 10.210,54 13.252,25 13.252,25 0,26 %

 1.2.2.2.2  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45 64,63 83,88 3.774,60 0,07 %

 1.2.2.2.3  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 10 39,94 51,83 518,30 0,01 %

 1.2.2.3 BASE PARA CONTEINER 1.014,88 0,02 %
 1.2.2.3.1  96397 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 4,5 173,77 225,53 1.014,88 0,02 %

 1.2.3 SERVIÇOS DIVERSOS 316.230,73 6,28 %
 1.2.3.1  CPU-2022-

013 
Próprio ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS EM 

PLATAFORMA BIM, SOFTWARE REVIT, CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS DOS 
EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, 
ENTREGUE EM 01 (UMA) VIA IMPRESSA DO DATA BOOK, 01 (UMA) VIA DOS 
PROJETOS ASSINADOS E CÓPIAS DIGITAIS, ARQUIVO EDITÁVEL E 
ARQUIVOS EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS

UND 1 12.529,20 16.261,64 16.261,64 0,32 %

 1.2.3.2  PROJ1-
0005 

Próprio Projetos e aprovações un 1 231.118,80 299.969,09 299.969,09 5,95 %

 2 REFORMA DA SEDE EMAP 2.210.236,02 43,87 %
 2.1 RECEPÇÃO E SALA DE VÍDEO 54.176,56 1,08 %
 2.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.866,00 0,06 %
 2.1.1.1  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 33,44 35,02 45,45 1.519,84 0,03 %
 2.1.1.2  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 33,44 14,76 19,15 640,37 0,01 %
 2.1.1.3  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 6,4 15,55 20,18 129,15 0,00 %
 2.1.1.4  9421 ORSE Remoção de catraca un 2 14,85 19,27 38,54 0,00 %
 2.1.1.5  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-

corpo)
m² 10 41,46 53,81 538,10 0,01 %

 2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO E 
DEMAIS ITENS

4.449,65 0,09 %

 2.1.2.1  100405 AGETOP CIVIL DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO m² 22,25 106,73 138,52 3.082,07 0,06 %
 2.1.2.2  13.02.041 FDE PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO 

COMUM
m² 6,4 84,06 109,10 698,24 0,01 %

 2.1.2.3  90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 6 73,41 95,27 571,62 0,01 %

 2.1.2.4  91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS 
ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 4 3,77 4,89 19,56 0,00 %

 2.1.2.5  91188 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 
TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

UN 2 5,40 7,00 14,00 0,00 %

 2.1.2.6  12464 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 
65mm, com bucha de nylon s10 sem abas

un 16 3,09 4,01 64,16 0,00 %

 2.1.3 REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS 44.327,05 0,88 %

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22
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prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.1.3.1  CPU - 2020-
20-61 

Próprio INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 33,44 8,31 10,78 360,48 0,01 %

 2.1.3.2  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P

m² 33,44 1.013,02 1.314,79 43.966,57 0,87 %

 2.1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.533,86 0,05 %
 2.1.4.1  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2 117,06 151,93 303,86 0,01 %

 2.1.4.2  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 4 164,44 213,42 853,68 0,02 %

 2.1.4.3  97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 371,99 482,80 965,60 0,02 %

 2.1.4.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24 5,49 7,12 170,88 0,00 %

 2.1.4.5  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 16 11,55 14,99 239,84 0,00 %

 2.2 ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPO 1.558,95 0,03 %
 2.2.1  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P
M 16,87 71,20 92,41 1.558,95 0,03 %

 2.3 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 369.668,35 7,34 %
 2.3.1 DEMOLÇÕES E RETIRADAS 155,04 0,00 %
 2.3.1.1  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 2,4 35,02 45,45 109,08 0,00 %
 2.3.1.2  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 2,4 14,76 19,15 45,96 0,00 %
 2.3.2 GUARDA-CORPO 2.046,20 0,04 %
 2.3.2.1  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
M 1,3 1.212,73 1.574,00 2.046,20 0,04 %

 2.3.3 ELEVADOR E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM FECHAMENTO EM 
ALUMINIO E VIDRO

367.467,11 7,29 %

 2.3.3.1  12398 ORSE Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, 
terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 
a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 
Executada - R1

m² 27,5 351,10 455,69 12.531,47 0,25 %

 2.3.3.2  24.03.340 CPOS Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

m² 17,3 1.306,75 1.696,03 29.341,31 0,58 %

 2.3.3.3  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P

m² 105,01 1.013,02 1.314,79 138.066,09 2,74 %

 2.3.3.4  21.03.151 CPOS Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

m² 8,65 670,43 870,15 7.526,79 0,15 %

 2.3.3.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,95 59,30 76,96 842,71 0,02 %

 2.3.3.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 6,46 191,97 249,15 1.609,50 0,03 %

 2.3.3.7  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 9,4 90,81 117,86 1.107,88 0,02 %

 2.3.3.8  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 9,4 56,57 73,42 690,14 0,01 %

 2.3.3.9  61.01.760 CPOS Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para 
quatro paradas, portas bilaterais

CJ 1 123.190,00 159.888,30 159.888,30 3,17 %

 2.3.3.10  16.20.044 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL UN 12 1.018,50 1.321,91 15.862,92 0,31 %
 2.4 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM ALUMÍNIO E VIDRO 142.492,41 2,83 %
 2.4.1  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 102,5 35,02 45,45 4.658,62 0,09 %
 2.4.2  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 102,5 14,76 19,15 1.962,87 0,04 %
 2.4.3  CPU - 2020-

20-61 
Próprio INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 102,5 8,31 10,78 1.104,95 0,02 %

 2.4.4  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P

m² 102,5 1.013,02 1.314,79 134.765,97 2,67 %

 2.5 COPAS E SALA DE REUNIÃO 310.206,75 6,16 %
 2.5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.822,42 0,29 %
 2.5.1.1  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 53,98 35,02 45,45 2.453,39 0,05 %
 2.5.1.2  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 53,98 14,76 19,15 1.033,71 0,02 %
 2.5.1.3  04.11.120 CPOS Retirada de torneira ou chuveiro UN 1 4,69 6,08 6,08 0,00 %
 2.5.1.4  13.60.007 FDE RETIRADA DE PISO DE PEDRA m² 19,6 19,18 24,89 487,84 0,01 %
 2.5.1.5  CPU - 2020-

20-65 
Próprio RETIRADA E RECOLOCACAO ARVORES PEQUENO PORTE UND 60 139,22 180,69 10.841,40 0,22 %

 2.5.2 ESTRUTURA DE CONCRETO 19.848,63 0,39 %
 2.5.2.1  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 1,55 369,92 480,11 744,17 0,01 %

 2.5.2.2  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 5,4 110,10 142,89 771,60 0,02 %

 2.5.2.3  92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,75 181,82 235,98 1.592,86 0,03 %

 2.5.2.4  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,58 117,59 152,62 2.988,29 0,06 %

 2.5.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 124 11,45 14,86 1.842,64 0,04 %
 2.5.2.6  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 31 14,03 18,20 564,20 0,01 %
 2.5.2.7  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 46,2 189,20 245,56 11.344,87 0,23 %

 2.5.3 PAREDES E PAINÉIS 19.440,42 0,39 %
 2.5.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 130,91 70,58 91,60 11.991,35 0,24 %

 2.5.3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 261,82 3,01 3,90 1.021,09 0,02 %
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 2.5.3.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 118,12 26,59 34,51 4.076,32 0,08 %

 2.5.3.4  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 62 29,23 37,93 2.351,66 0,05 %

 2.5.4 PINTURAS 6.406,14 0,13 %
 2.5.4.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 118,12 1,95 2,53 298,84 0,01 %

 2.5.4.2  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 105,66 30,58 39,68 4.192,58 0,08 %

 2.5.4.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 118,12 12,49 16,21 1.914,72 0,04 %

 2.5.5 PISOS E REVESTIMENTOS 15.291,16 0,30 %
 2.5.5.1  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

m² 8,86 169,19 219,59 1.945,56 0,04 %

 2.5.5.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 10,87 156,61 203,26 2.209,43 0,04 %

 2.5.5.3  12443 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 62 89,53 116,20 7.204,40 0,14 %

 2.5.5.4  CPU - 2020-
20-63 

Próprio Revestimento em espuma acústica hexagonal 30x2 m² 12,46 134,12 174,07 2.168,91 0,04 %

 2.5.5.5  18.30.35 SUDECAP ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE m² 2,6 235,38 305,49 794,27 0,02 %
 2.5.5.6  17.20.060 CPOS Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo m² 5,17 144,35 187,35 968,59 0,02 %
 2.5.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4.700,76 0,09 %
 2.5.6.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,68 355,08 460,85 1.235,07 0,02 %

 2.5.6.2  CPU - 2020-
20-64 

Próprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE COM BANDEIRA, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 3 890,08 1.155,23 3.465,69 0,07 %

 2.5.7 FORRO 2.996,05 0,06 %
 2.5.7.1  11492 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo FGE ou similar, instalado
m² 18,31 52,00 67,49 1.235,74 0,02 %

 2.5.7.2  7704 ORSE Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação m² 36,62 30,08 39,04 1.429,64 0,03 %
 2.5.7.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 18,31 13,92 18,06 330,67 0,01 %

 2.5.8 COBERTURA 175.622,32 3,49 %
 2.5.8.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 17,85 25,49 33,08 590,47 0,01 %

 2.5.8.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 17,85 271,31 352,13 6.285,52 0,12 %

 2.5.8.3  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 19,11 77,43 100,49 1.920,36 0,04 %
 2.5.8.4  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 790 85,95 111,55 88.124,50 1,75 %

 2.5.8.5  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 790 36,58 47,47 37.501,30 0,74 %

 2.5.8.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 790 38,20 49,57 39.160,30 0,78 %

 2.5.8.7  16.80.007 FDE PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 20,76 75,71 98,26 2.039,87 0,04 %
 2.5.9 URBANIZAÇÃO 18.622,70 0,37 %
 2.5.9.1  16.03.012 FDE GRAMA PRETA EM MUDAS m² 1,4 46,95 60,93 85,30 0,00 %
 2.5.9.2  16.02.022 FDE PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM m² 2 7,77 10,08 20,16 0,00 %
 2.5.9.3  16.03.110 FDE ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M UN 25 42,35 54,96 1.374,00 0,03 %
 2.5.9.4  16.03.100 FDE ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M UN 25 36,90 47,89 1.197,25 0,02 %
 2.5.9.5  11804 ORSE Planta - Antúrio (anthurium andraeanum) - muda, fornecimento e plantio un 21 77,43 100,49 2.110,29 0,04 %
 2.5.9.6  16.03.303 FDE FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS m² 1,84 192,00 249,19 458,50 0,01 %
 2.5.9.7  16.03.010 FDE FORRACAO - MARANTA m² 0,7 307,15 398,64 279,04 0,01 %
 2.5.9.8  9307 ORSE Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio un 50 59,02 76,60 3.830,00 0,08 %
 2.5.9.9  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 6 405,27 525,99 3.155,94 0,06 %

 2.5.9.10  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 5 12,07 15,66 78,30 0,00 %
 2.5.9.11  9629 ORSE Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, 

difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar
un 9 214,15 277,94 2.501,46 0,05 %

 2.5.9.12  CPU-2022-
017 

Próprio FLOREIRA EM ALVENARIA ESTRUTURAL UND 1 2.197,94 2.852,70 2.852,70 0,06 %

 2.5.9.13  35.04.140 CPOS Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 1 523,74 679,76 679,76 0,01 %
 2.5.10 BANCADAS 19.465,47 0,39 %
 2.5.10.1  CPU - 2020-

20-66 
Próprio BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm m² 3,84 591,76 768,04 2.949,27 0,06 %

 2.5.10.2  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 184,15 239,00 478,00 0,01 %

 2.5.10.3  23.08.040 CPOS Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras

m² 6,75 1.830,68 2.376,03 16.038,20 0,32 %

 2.5.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.526,78 0,17 %
 2.5.11.1  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3 117,06 151,93 455,79 0,01 %

 2.5.11.2  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 5 164,44 213,42 1.067,10 0,02 %

 2.5.11.3  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 2 150,86 195,80 391,60 0,01 %
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.5.11.4  97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 371,99 482,80 3.862,40 0,08 %

 2.5.11.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 27,20 35,30 70,60 0,00 %

 2.5.11.6  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 1 149,01 193,40 193,40 0,00 %

 2.5.11.7  93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 9 212,82 276,21 2.485,89 0,05 %

 2.5.12 CLIMATIZAÇÃO 3.066,30 0,06 %
 2.5.12.1  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1 2.362,51 3.066,30 3.066,30 0,06 %

 2.5.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.397,60 0,03 %
 2.5.13.1  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 477,11 619,24 619,24 0,01 %

 2.5.13.2  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 495,00 642,46 642,46 0,01 %

 2.5.13.3  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1 104,71 135,90 135,90 0,00 %

 2.6 ADEQUAÇÃO SEGURANÇA 236.143,87 4,69 %
 2.6.1 ELEVAÇÃO DA PLATIBANDA 41.433,72 0,82 %
 2.6.1.1  97639 SINAPI REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 35,68 13,54 17,57 626,89 0,01 %

 2.6.1.2  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 71,36 91,89 119,26 8.510,39 0,17 %

 2.6.1.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 142,72 6,36 8,25 1.177,44 0,02 %

 2.6.1.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 142,72 26,59 34,51 4.925,26 0,10 %

 2.6.1.5  16.80.007 FDE PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 178,4 75,71 98,26 17.529,58 0,35 %
 2.6.1.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 142,72 1,95 2,53 361,08 0,01 %

 2.6.1.7  96133 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 
DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 71,36 27,86 36,15 2.579,66 0,05 %

 2.6.1.8  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 71,36 30,58 39,68 2.831,56 0,06 %

 2.6.1.9  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 178,4 12,49 16,21 2.891,86 0,06 %

 2.6.2 ESCADA ACESSO 37.064,27 0,74 %
 2.6.2.1  2220065 CAERN ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM ARO DE PROTEÇÃO 

PULTRUDADO.AF_05/2016
M 17 1.335,35 1.733,15 29.463,55 0,58 %

 2.6.2.2  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 9,9 591,54 767,75 7.600,72 0,15 %

 2.6.3 BASES PARA AR CONDICIONADO 65.283,83 1,30 %
 2.6.3.1  CPU-2022-

018 
Próprio BASE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO UND 31 1.622,57 2.105,93 65.283,83 1,30 %

 2.6.4 GUARDA-CORPO 71.076,76 1,41 %
 2.6.4.1  8344 ORSE Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por 

meio de lixadeira
m² 50,6 6,76 8,77 443,76 0,01 %

 2.6.4.2  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (OBS.: 
COLOCADO QTD DOBRADA POR SER PRFV)

M 92 591,54 767,75 70.633,00 1,40 %

 2.6.5 LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM 21.285,29 0,42 %
 2.6.5.1  9979 ORSE Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) m 17,3 19,95 25,89 447,89 0,01 %
 2.6.5.2  151507 IOPES Sapatilha und 42 10,97 14,23 597,66 0,01 %
 2.6.5.3  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 12 13,20 17,13 205,56 0,00 %
 2.6.5.4  2022-

COMP-
00018 

Próprio ESTRUTURA METALICA PARA ANCORAGEM HORIZONTAL UND 38 115,75 150,23 5.708,74 0,11 %

 2.6.5.5  16.45.002 FDE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 152 12,60 16,35 2.485,20 0,05 %

 2.6.5.6  7948 ORSE Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " 
/ profundidade: 15 cm)

un 152 15,01 19,48 2.960,96 0,06 %

 2.6.5.7  3923 ORSE Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) m 180 34,98 45,40 8.172,00 0,16 %
 2.6.5.8  7904 ORSE Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 un 42 12,98 16,84 707,28 0,01 %
 2.7 LAYOUT DPD E GECOM 30.676,06 0,61 %
 2.7.1  CPU-2022-

019 
Próprio MUDANÇA DE LAYOUT m² 84,9 278,39 361,32 30.676,06 0,61 %

 2.8 COMPLIANCE 143.604,86 2,85 %
 2.8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 495,02 0,01 %
 2.8.1.1  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 25,85 14,76 19,15 495,02 0,01 %
 2.8.2 SERVIÇOS EM TERRA 8.525,93 0,17 %
 2.8.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 64,26 58,39 75,78 4.869,62 0,10 %

 2.8.2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,47 88,28 114,57 282,98 0,01 %

 2.8.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,38 4,30 5,58 74,66 0,00 %

 2.8.2.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 62,42 22,85 29,65 1.850,75 0,04 %
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Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.8.2.5  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 7,76 4,42 5,73 44,46 0,00 %

 2.8.2.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 232,8 1,14 1,47 342,21 0,01 %

 2.8.2.7  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 271,6 0,44 0,57 154,81 0,00 %

 2.8.2.8  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 7,76 90,00 116,81 906,44 0,02 %
 2.8.3 FUNDAÇÃO 12.813,59 0,25 %
 2.8.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 13,38 22,48 29,17 390,29 0,01 %

 2.8.3.2  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 4,5 157,57 204,51 920,29 0,02 %

 2.8.3.3  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 14,11 76,84 99,73 1.407,19 0,03 %

 2.8.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,69 17,02 22,09 832,57 0,02 %

 2.8.3.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 57,44 15,43 20,02 1.149,94 0,02 %

 2.8.3.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 142,33 13,89 18,02 2.564,78 0,05 %

 2.8.3.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 4,31 369,92 480,11 2.069,27 0,04 %

 2.8.3.8  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 17,69 151,54 196,68 3.479,26 0,07 %

 2.8.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41.869,79 0,83 %
 2.8.4.1  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 16,06 369,92 480,11 7.710,56 0,15 %

 2.8.4.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 16,06 151,54 196,68 3.158,68 0,06 %

 2.8.4.3  92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 47,6 133,04 172,67 8.219,09 0,16 %

 2.8.4.4  92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 50,56 102,39 132,89 6.718,91 0,13 %

 2.8.4.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 83,57 17,02 22,09 1.846,06 0,04 %

 2.8.4.6  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 387,14 15,43 20,02 7.750,54 0,15 %

 2.8.4.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,76 13,83 17,94 1.000,33 0,02 %

 2.8.4.8  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 64,18 51,91 67,37 4.323,80 0,09 %

 2.8.4.9  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,93 14,44 18,74 1.141,82 0,02 %

 2.8.5 VERGA E CONTRAVERGA 2.603,23 0,05 %
 2.8.5.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 1,8 92,17 119,62 215,31 0,00 %

 2.8.5.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 7 105,48 136,90 958,30 0,02 %

 2.8.5.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 2,8 87,65 113,76 318,52 0,01 %

 2.8.5.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,8 88,57 114,95 206,91 0,00 %

 2.8.5.5  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 7 99,53 129,17 904,19 0,02 %

 2.8.6 PISOS 15.402,40 0,31 %
 2.8.6.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 24,97 28,79 37,36 932,87 0,02 %

 2.8.6.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 26,97 149,65 194,23 5.238,38 0,10 %

 2.8.6.3  24.03.680 CPOS Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm m² 7,5 948,32 1.230,82 9.231,15 0,18 %
 2.8.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.540,28 0,09 %
 2.8.7.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 25,85 69,44 90,12 2.329,60 0,05 %

 2.8.7.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 51,7 6,36 8,25 426,52 0,01 %

 2.8.7.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 51,7 26,59 34,51 1.784,16 0,04 %

 2.8.8 PINTURAS 3.020,30 0,06 %
 2.8.8.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 51,7 1,95 2,53 130,80 0,00 %

 2.8.8.2  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 51,7 30,58 39,68 2.051,45 0,04 %

 2.8.8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 51,7 12,49 16,21 838,05 0,02 %

 2.8.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.926,96 0,38 %
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Nº EMAP: 2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.8.9.1  CPU-2022-
020 

Próprio INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLIANCE m² 34,9 417,85 542,32 18.926,96 0,38 %

 2.8.10 ESQUADRIAS 10.061,10 0,20 %
 2.8.10.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 8,1 118,72 154,08 1.248,04 0,02 %

 2.8.10.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,8 98,24 127,50 229,50 0,00 %

 2.8.10.3  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.110,62 1.441,47 1.441,47 0,03 %

 2.8.10.4  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 781,11 1.013,80 1.013,80 0,02 %

 2.8.10.5  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,06 593,41 770,18 5.437,47 0,11 %

 2.8.10.6  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,72 309,46 401,64 690,82 0,01 %

 2.8.11 SINALIZAÇÃO 161,99 0,00 %
 2.8.11.1  CPU - 2020-

21-01 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM 
DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 2 17,39 22,57 45,14 0,00 %

 2.8.11.2  CPU - 2020-
21-02 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 1 27,11 35,18 35,18 0,00 %

 2.8.11.3  CPU - 2020-
21-03 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 1 47,99 62,28 62,28 0,00 %

 2.8.11.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1 14,94 19,39 19,39 0,00 %

 2.8.12 CLIMATIZAÇÃO 7.988,79 0,16 %
 2.8.12.1  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1 3.437,73 4.461,82 4.461,82 0,09 %

 2.8.12.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,8 31,20 40,49 477,78 0,01 %

 2.8.12.3  CPU-2022-
011 

Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 6,8 165,91 215,33 1.464,24 0,03 %

 2.8.12.4  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,12 53,89 69,94 358,09 0,01 %

 2.8.12.5  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,12 68,18 88,49 895,51 0,02 %

 2.8.12.6  4001 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento M 18,06 12,25 15,89 286,97 0,01 %
 2.8.12.7  4023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento M 2 17,10 22,19 44,38 0,00 %
 2.8.13 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 6.985,66 0,14 %
 2.8.13.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10 13,99 18,15 181,50 0,00 %

 2.8.13.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 7,94 10,30 30,90 0,00 %

 2.8.13.3  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 11,56 15,00 45,00 0,00 %

 2.8.13.4  CPU - 2020-
20-93 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

M 25 42,43 55,06 1.376,50 0,03 %

 2.8.13.5  39.18.120 CPOS Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 150 24,47 31,75 4.762,50 0,09 %
 2.8.13.6  CPU-2022-

012 
Próprio TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO
UND 3 151,34 196,42 589,26 0,01 %

 2.8.14 DIVERSOS 10.209,82 0,20 %
 2.8.14.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1 825,92 1.071,96 1.071,96 0,02 %

 2.8.14.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 34,9 165,16 214,36 7.481,16 0,15 %

 2.8.14.3  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 34,9 36,58 47,47 1.656,70 0,03 %

 2.9 SUBESTAÇÃO 300KVA COM INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA 
INTERLIGAÇÃO NO PAINEL EXISTENTE NA SEDE EMAP

790.988,75 15,70 %

 2.9.1  SUB-041 Próprio ALÇA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM 
ALUMINIO PARA CABO INFERIOR A 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. - Baseado em SINAPI (73767/002)

UN 3 9,55 12,39 37,17 0,00 %

 2.9.2  101547 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3 94,50 122,65 367,95 0,01 %

 2.9.3  2022-
COMP-
00001 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL UND 3 13,90 18,04 54,12 0,00 %

 2.9.4  2022-
COMP-
00002 

Próprio CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0 UND 5 18,88 24,50 122,50 0,00 %

 2.9.5  2022-
COMP-
00003 

Próprio CRUZETA DE CONC ARMADO "T" 1900MM - CAERN (1060335) UND 3 158,95 206,30 618,90 0,01 %

 2.9.6  36.07.030 CPOS Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero

UN 3 200,91 260,76 782,28 0,02 %

 2.9.7  2022-
COMP-
00006 

Próprio Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C (Baseada na 
composição ORSE 9009)

M 60 251,04 325,82 19.549,20 0,39 %
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prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.9.8  102108 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 39.736,89 51.574,50 51.574,50 1,02 %

 2.9.9  102110 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 113,35 147,11 294,22 0,01 %

 2.9.10  ELE-ELE-
090 

SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")

M 5 111,47 144,67 723,35 0,01 %

 2.9.11  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 12 67,02 86,98 1.043,76 0,02 %

 2.9.12  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 28 49,89 64,75 1.813,00 0,04 %

 2.9.13  150906 IOPES Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 1 1,92 2,49 2,49 0,00 %
 2.9.14  CPU - 2020-

20-90 
Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR
UND 5 105,97 137,53 687,65 0,01 %

 2.9.15  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 54,09 70,20 351,00 0,01 %

 2.9.16  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 69,94 90,77 272,31 0,01 %

 2.9.17  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 535,11 694,51 694,51 0,01 %

 2.9.18  11776 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un 1 2.871,68 3.727,15 3.727,15 0,07 %
 2.9.19  151136 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões m 190 269,58 349,88 66.477,20 1,32 %
 2.9.20  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 6,75 58,39 75,78 511,51 0,01 %

 2.9.21  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 2,9 22,85 29,65 85,98 0,00 %

 2.9.22  89487 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

m² 18,8 115,43 149,81 2.816,42 0,06 %

 2.9.23  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 37,6 6,72 8,72 327,87 0,01 %

 2.9.24  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 37,6 26,59 34,51 1.297,57 0,03 %

 2.9.25  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 13 32,51 42,19 548,47 0,01 %

 2.9.26  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 5 88,01 114,22 571,10 0,01 %

 2.9.27  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 4,29 177,91 230,90 990,56 0,02 %

 2.9.28  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,3 33,48 43,45 56,48 0,00 %

 2.9.29  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 26,8 1,95 2,53 67,80 0,00 %

 2.9.30  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m² 26,8 11,13 14,44 386,99 0,01 %

 2.9.31  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,58 2,27 2,94 25,22 0,00 %

 2.9.32  95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m² 8,58 12,93 16,78 143,97 0,00 %

 2.9.33  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 5 294,51 382,24 1.911,20 0,04 %

 2.9.34  486 ORSE Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 
x 0.60 x 0.30 m)

un 1 1.758,42 2.282,25 2.282,25 0,05 %

 2.9.35  37.15.160 CPOS Chave fusível base ''C''  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - 
com fusível

UN 3 508,37 659,81 1.979,43 0,04 %

 2.9.36  3998 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento e instalação Un 1 57,60 74,75 74,75 0,00 %
 2.9.37  2022-

COMP-
00008 

Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 150MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Baseado na composição AGESUL 
1201003250)

M 230 323,16 419,42 96.466,60 1,91 %

 2.9.38  2022-
COMP-
00009 

Próprio CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 300MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Baseado na composição AGESUL 
1201003265)

M 345 524,55 680,81 234.879,45 4,66 %

 2.9.39  36.08.040 CPOS Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo UN 1 226.547,15 294.035,54 294.035,54 5,84 %

 2.9.40  09.60.027 FDE RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU 
ESTALEIRO

UN 1 281,88 365,85 365,85 0,01 %

 2.9.41  09.62.002 FDE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1 197,20 255,94 255,94 0,01 %
 2.9.42  09.64.014 FDE RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU 

PROJET EM FACHADA
UN 1 59,16 76,78 76,78 0,00 %

 2.9.43  04.18.090 CPOS Remoção de caixa de medição padrão completa UN 1 40,01 51,92 51,92 0,00 %
 2.9.44  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 4,29 91,28 118,47 508,23 0,01 %

 2.9.45  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 18,8 44,17 57,32 1.077,61 0,02 %

 2.10 SPDA 130.719,46 2,59 %
 2.10.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1200 39,88 51,76 62.112,00 1,23 %
 2.10.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200 56,18 72,91 14.582,00 0,29 %
 2.10.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4 54,09 70,20 280,80 0,01 %

 2.10.4  CPU - 2020-
20-90 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UND 20 105,97 137,53 2.750,60 0,05 %

 2.10.5  2022-
COMP-
00013 

Próprio SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UND 40 29,31 38,04 1.521,60 0,03 %

 2.10.6  11.92.07 SUDECAP CONECTOR MINI-GAR 16 A 50MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 70 21,52 27,93 1.955,10 0,04 %
 2.10.7  11.92.06 SUDECAP PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 800 2,70 3,50 2.800,00 0,06 %
 2.10.8  11039 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação un 1250 0,68 0,88 1.100,00 0,02 %

 2.10.9  070391 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 1300 0,51 0,66 858,00 0,02 %
 2.10.10  11.92.05 SUDECAP BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML UN 17 32,08 41,63 707,71 0,01 %
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 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 2.10.11  42.01.096 CPOS Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 360 22,05 28,61 10.299,60 0,20 %
 2.10.12  2022-

COMP-
00014 

Próprio CONECTOR TERRA BURNDY GAR6426 HASTE 5/8""-3/4"" CABOS 16/70mm2 UND 180 33,12 42,98 7.736,40 0,15 %

 2.10.13  12614 ORSE Porca sextavada 3/8", bicromatizada un 180 3,47 4,50 810,00 0,02 %
 2.10.14  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 240 0,34 0,44 105,60 0,00 %
 2.10.15  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 60 0,34 0,44 26,40 0,00 %
 2.10.16  42.05.590 CPOS Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 420 20,51 26,61 11.176,20 0,22 %
 2.10.17  12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 420 3,33 4,32 1.814,40 0,04 %
 2.10.18  071870 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 60 0,38 0,49 29,40 0,00 %
 2.10.19  2022-

COMP-
00015 

Próprio CHAPA DE ACO 50MM X 50MM E=1/4 " UND 60 1,84 2,38 142,80 0,00 %

 2.10.20  11.92.25 SUDECAP BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM UN 184 27,68 35,92 6.609,28 0,13 %
 2.10.21  11036 ORSE Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação un 360 0,50 0,64 230,40 0,00 %
 2.10.22  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 29,13 58,39 75,78 2.207,47 0,04 %

 2.10.23  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 29,13 22,85 29,65 863,70 0,02 %

 3 AMBULATÓRIO 1.608.153,82 31,92 %
 3.1 SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29.423,52 0,58 %
 3.1.1  1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem 

reaproveitamento
m² 184 10,60 13,75 2.530,00 0,05 %

 3.1.2  03.01.240 CPOS Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m² 277,5 25,82 33,51 9.299,02 0,18 %

 3.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 832,5 1,69 2,19 1.823,17 0,04 %

 3.1.4  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 954,45 0,66 0,85 811,28 0,02 %

 3.1.5  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 70 90,00 116,81 8.176,70 0,16 %
 3.1.6  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 140 2,09 2,71 379,40 0,01 %

 3.1.7  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 95 51,94 67,41 6.403,95 0,13 %

 3.2 SERVIÇOS EM TERRA 88.990,50 1,77 %
 3.2.1  98615 SINAPI CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE 

DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018
m² 348 121,74 158,00 54.984,00 1,09 %

 3.2.2  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1102,64 4,63 6,00 6.615,84 0,13 %

 3.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 57,2 4,30 5,58 319,17 0,01 %

 3.2.4  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1081,72 14,28 18,53 20.044,27 0,40 %

 3.2.5  100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 37,66 4,42 5,73 215,79 0,00 %

 3.2.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1129,92 1,14 1,47 1.660,98 0,03 %

 3.2.7  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 1318,24 0,44 0,57 751,39 0,01 %

 3.2.8  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 37,66 90,00 116,81 4.399,06 0,09 %
 3.3 FUNDAÇÃO 143.158,79 2,84 %
 3.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 57,2 22,48 29,17 1.668,52 0,03 %

 3.3.2  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 168,04 157,57 204,51 34.365,86 0,68 %

 3.3.3  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 178,48 76,84 99,73 17.799,81 0,35 %

 3.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 298,32 17,02 22,09 6.589,88 0,13 %

 3.3.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,09 16,26 21,10 44,09 0,00 %

 3.3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 647,13 15,43 20,02 12.955,54 0,26 %

 3.3.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 509,63 13,89 18,02 9.183,53 0,18 %

 3.3.8  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 339,46 11,76 15,26 5.180,15 0,10 %

 3.3.9  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 253,22 11,23 14,57 3.689,41 0,07 %

 3.3.10  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 258,61 12,66 16,43 4.248,96 0,08 %

 3.3.11  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 47,86 369,92 480,11 22.978,06 0,46 %

 3.3.12  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 47,86 151,54 196,68 9.413,10 0,19 %

 3.3.13  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 276,87 38,20 49,57 13.724,44 0,27 %

 3.3.14  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 358 2,84 3,68 1.317,44 0,03 %

 3.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 256.984,70 5,10 %
 3.4.1  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 61,7 369,92 480,11 29.622,78 0,59 %

 3.4.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 61,7 151,54 196,68 12.135,15 0,24 %
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 3.4.3  92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 321,88 133,04 172,67 55.579,01 1,10 %

 3.4.4  92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 234,9 102,39 132,89 31.215,86 0,62 %

 3.4.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 640,09 17,02 22,09 14.139,58 0,28 %

 3.4.6  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,78 16,29 21,14 227,88 0,00 %

 3.4.7  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 328,57 15,43 20,02 6.577,97 0,13 %

 3.4.8  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 944,68 13,83 17,94 16.947,55 0,34 %

 3.4.9  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 792,77 11,66 15,13 11.994,61 0,24 %

 3.4.10  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 721,93 11,08 14,38 10.381,35 0,21 %

 3.4.11  92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 564,52 12,46 16,17 9.128,28 0,18 %

 3.4.12  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 206,19 51,91 67,37 13.891,02 0,28 %

 3.4.13  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 481,5 15,37 19,94 9.601,11 0,19 %

 3.4.14  92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 220,9 15,01 19,48 4.303,13 0,09 %

 3.4.15  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 646,2 14,44 18,74 12.109,78 0,24 %

 3.4.16  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 661,8 13,02 16,89 11.177,80 0,22 %

 3.4.17  CP-00030 Próprio ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM

KG 505,2 12,13 15,74 7.951,84 0,16 %

 3.5 VERGA E CONTRAVERGA 17.756,58 0,35 %
 3.5.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 19,5 92,17 119,62 2.332,59 0,05 %

 3.5.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 29 105,48 136,90 3.970,10 0,08 %

 3.5.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 38,3 87,65 113,76 4.357,00 0,09 %

 3.5.4  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 8 106,85 138,68 1.109,44 0,02 %

 3.5.5  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 19,5 88,57 114,95 2.241,52 0,04 %

 3.5.6  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 29 99,53 129,17 3.745,93 0,07 %

 3.6 FACHADA 89.737,93 1,78 %
 3.6.1  21.03.151 CPOS Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 

acabamento em PVDF
m² 58,1 670,43 870,15 50.555,71 1,00 %

 3.6.2  CPU - 2020-
20-67 

Próprio ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO

M 18 1.677,17 2.176,79 39.182,22 0,78 %

 3.7 PISOS E REVESTIMENTOS 149.990,47 2,98 %
 3.7.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 209,43 12,95 16,80 3.518,42 0,07 %

 3.7.2  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 209,43 2,84 3,68 770,70 0,02 %

 3.7.3  97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 20,94 553,02 717,76 15.029,89 0,30 %

 3.7.4  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 460,7 21,68 28,13 12.959,49 0,26 %

 3.7.5  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 209,43 28,79 37,36 7.824,30 0,16 %

 3.7.6  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

m² 21,94 169,19 219,59 4.817,80 0,10 %

 3.7.7  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 47,3 156,61 203,26 9.614,19 0,19 %

 3.7.8  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 197 149,65 194,23 38.263,31 0,76 %

 3.7.9  12078 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, 
linha Kanafloor, cor cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 21,27 154,43 200,43 4.263,14 0,08 %

 3.7.10  9604 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white 
home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada 
ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 478,53 67,95 88,19 42.201,56 0,84 %

 3.7.11  11175 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 77,35 106,86 138,69 10.727,67 0,21 %

 3.8 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 39.448,54 0,78 %
 3.8.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 92,21 57,55 74,69 6.887,16 0,14 %
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prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 3.8.2  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 171,67 113,26 147,00 25.235,49 0,50 %

 3.8.3  CPU-2022-
010 

Próprio PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40x40cm m² 10 82,39 106,93 1.069,30 0,02 %

 3.8.4  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

m² 263,88 18,27 23,71 6.256,59 0,12 %

 3.9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 106.658,94 2,12 %
 3.9.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 594,15 69,44 90,12 53.544,79 1,06 %

 3.9.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1188,3 6,36 8,25 9.803,47 0,19 %

 3.9.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 644,05 26,59 34,51 22.226,16 0,44 %

 3.9.4  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 555,88 29,23 37,93 21.084,52 0,42 %

 3.10 PINTURAS 64.133,46 1,27 %
 3.10.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1097,8 1,95 2,53 2.777,43 0,06 %

 3.10.2  96134 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

m² 1097,8 30,58 39,68 43.560,70 0,86 %

 3.10.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1097,8 12,49 16,21 17.795,33 0,35 %

 3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.952,52 2,00 %
 3.11.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 152,32 197,69 197,69 0,00 %

 3.11.2  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.679,20 2.179,43 2.179,43 0,04 %

 3.11.3  90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 1 18,83 24,43 24,43 0,00 %

 3.11.4  37.17.060 CPOS Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 4 202,51 262,83 1.051,32 0,02 %
 3.11.5  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 128,76 167,11 167,11 0,00 %

 3.11.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 9,76 12,66 379,80 0,01 %

 3.11.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 10,20 13,23 52,92 0,00 %

 3.11.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,13 14,44 14,44 0,00 %

 3.11.9  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2374,5 5,49 7,12 16.906,44 0,34 %

 3.11.10  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 212,95 10,48 13,60 2.896,12 0,06 %

 3.11.11  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 175,38 7,47 9,69 1.699,43 0,03 %

 3.11.12  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,77 5,67 7,35 2.578,15 0,05 %

 3.11.13  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 74,08 9,88 12,82 949,70 0,02 %

 3.11.14  91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148,17 8,22 10,66 1.579,49 0,03 %

 3.11.15  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 7,94 10,30 309,00 0,01 %

 3.11.16  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34 11,56 15,00 510,00 0,01 %

 3.11.17  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 21,23 27,55 468,35 0,01 %

 3.11.18  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 15,32 19,88 99,40 0,00 %

 3.11.19  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 69 9,30 12,07 832,83 0,02 %

 3.11.20  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23 20,17 26,17 601,91 0,01 %

 3.11.21  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 31,87 41,36 165,44 0,00 %

 3.11.22  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 43,57 56,54 56,54 0,00 %

 3.11.23  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 21,34 27,69 581,49 0,01 %

 3.11.24  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 23,93 31,05 186,30 0,00 %

 3.11.25  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 30,62 39,74 675,58 0,01 %

 3.11.26  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 34,16 44,33 398,97 0,01 %

 3.11.27  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 39,36 51,08 51,08 0,00 %

 3.11.28  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 25,78 33,45 66,90 0,00 %

 3.11.29  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 43,06 55,88 111,76 0,00 %

 3.11.30  2022-
COMP-
00012 

Próprio LUMINARIA EMBUTIR FLAT 2XPAR20 50W 2XT8 16/18W 139X852X90 UND 5 458,59 595,20 2.976,00 0,06 %
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 3.11.31  74041/001 SINAPI LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 
FLUORESCENTE 20W

UN 5 121,76 158,03 790,15 0,02 %

 3.11.32  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 4 133,48 173,24 692,96 0,01 %

 3.11.33  CPU - 2020-
20-89 

Próprio LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO LED 18W UND 55 289,62 375,89 20.673,95 0,41 %

 3.11.34  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 27,20 35,30 317,70 0,01 %

 3.11.35  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 15,15 19,66 589,80 0,01 %

 3.11.36  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 17,61 22,85 91,40 0,00 %

 3.11.37  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 128 18,75 24,33 3.114,24 0,06 %

 3.11.38  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 54,09 70,20 561,60 0,01 %

 3.11.39  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60 56,18 72,91 4.374,60 0,09 %
 3.11.40  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 360 39,88 51,76 18.633,60 0,37 %
 3.11.41  CPU - 2020-

20-90 
Próprio HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR
UND 8 105,97 137,53 1.100,24 0,02 %

 3.11.42  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 60 110,79 143,79 8.627,40 0,17 %

 3.11.43  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 83,16 107,93 431,72 0,01 %

 3.11.44  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4 132,37 171,80 687,20 0,01 %
 3.11.45  CPU - 2020-

20-91 
Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / 

PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120*, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM LAJE

UND 2 316,45 410,72 821,44 0,02 %

 3.11.46  CPU - 2020-
20-92 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UND 4 52,09 67,60 270,40 0,01 %

 3.11.47  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 156,45 203,05 406,10 0,01 %

 3.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.052,25 0,30 %
 3.12.1 ALIMENTAÇÃO 9.078,89 0,18 %
 3.12.1.1  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 91,26 118,44 118,44 0,00 %

 3.12.1.2  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 7,12 9,24 18,48 0,00 %

 3.12.1.3  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47,89 26,00 33,74 1.615,80 0,03 %

 3.12.1.4  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 7,64 9,91 9,91 0,00 %

 3.12.1.6  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 15,06 19,54 19,54 0,00 %

 3.12.1.8  CPU - 2020-
20-95 

Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UND 4 1.405,49 1.824,18 7.296,72 0,14 %

 3.12.2 DISTRIBUIÇÃO 5.973,36 0,12 %
 3.12.2.1  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 14,14 18,35 110,10 0,00 %

 3.12.2.2  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 12,82 16,63 216,19 0,00 %

 3.12.2.3  89980 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 9,98 12,95 25,90 0,00 %

 3.12.2.4  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 116,07 150,64 602,56 0,01 %

 3.12.2.5  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 48,68 63,18 126,36 0,00 %

 3.12.2.6  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 91,26 118,44 473,76 0,01 %

 3.12.2.7  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 74,85 97,14 291,42 0,01 %

 3.12.2.8  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 71,00 92,15 184,30 0,00 %

 3.12.2.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 31,39 40,74 40,74 0,00 %

 3.12.2.10  94788 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 
2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 82,54 107,12 428,48 0,01 %

 3.12.2.11  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 7,37 9,56 76,48 0,00 %

 3.12.2.12  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 24,85 32,25 193,50 0,00 %

 3.12.2.13  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 5,12 6,64 132,80 0,00 %

 3.12.2.14  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 5,54 7,19 43,14 0,00 %

 3.12.2.15  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 7,32 9,50 237,50 0,00 %
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Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 3.12.2.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 4,59 5,95 29,75 0,00 %

 3.12.2.17  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 14,69 19,06 95,30 0,00 %

 3.12.2.18  89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 6,40 8,30 16,60 0,00 %

 3.12.2.19  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 59,05 8,26 10,72 633,01 0,01 %

 3.12.2.20  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 6,61 8,57 68,56 0,00 %
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 3.12.2.21  89618 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 14,10 18,30 73,20 0,00 %

 3.12.2.22  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 2 20,60 26,73 53,46 0,00 %

 3.12.2.23  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 23,32 30,26 242,08 0,00 %

 3.12.2.24  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 56,26 18,12 23,51 1.322,67 0,03 %

 3.12.2.25  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 19,69 25,55 255,50 0,01 %

 3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 29.080,31 0,58 %
 3.13.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1 416,21 540,19 540,19 0,01 %

 3.13.2  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 11 349,77 453,96 4.993,56 0,10 %

 3.13.3  97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 495,00 642,46 1.284,92 0,03 %

 3.13.4  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 38,05 49,38 543,18 0,01 %

 3.13.5  49.01.020 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1 80,13 104,00 104,00 0,00 %
 3.13.6  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 90,86 117,92 471,68 0,01 %

 3.13.7  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 12,98 16,84 84,20 0,00 %

 3.13.8  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 11,04 14,32 157,52 0,00 %

 3.13.9  9921 ORSE Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar un 1 157,24 204,08 204,08 0,00 %
 3.13.10  44.20.260 CPOS Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 2 36,17 46,94 93,88 0,00 %
 3.13.11  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 65,62 85,16 170,32 0,00 %

 3.13.12  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 6,16 7,99 95,88 0,00 %

 3.13.13  72295 SINAPI CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 16,58 21,51 21,51 0,00 %
 3.13.14  2022-

COMP-
00010 

Próprio CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm UND 16 30,84 40,02 640,32 0,01 %

 3.13.15  1613 ORSE Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm un 1 43,35 56,26 56,26 0,00 %
 3.13.16  1621 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm un 5 66,62 86,46 432,30 0,01 %
 3.13.17  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 39,42 51,16 358,12 0,01 %

 3.13.18  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 9,87 12,81 140,91 0,00 %

 3.13.19  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 18,52 24,03 168,21 0,00 %

 3.13.20  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 33,04 42,88 85,76 0,00 %

 3.13.21  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 69,20 89,81 359,24 0,01 %

 3.13.22  1684 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90º longa pvc 150mm - Rev 01 
(10/2021)

un 1 111,40 144,58 144,58 0,00 %

 3.13.23  89743 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 48,52 62,97 62,97 0,00 %

 3.13.24  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 22,57 29,29 87,87 0,00 %

 3.13.25  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 5,88 7,63 15,26 0,00 %

 3.13.26  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25 10,38 13,47 336,75 0,01 %

 3.13.27  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 18,69 24,25 242,50 0,00 %

 3.13.28  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17 9,62 12,48 212,16 0,00 %

 3.13.29  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 9,08 11,78 129,58 0,00 %

 3.13.30  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 4 41,46 53,81 215,24 0,00 %

 3.13.31  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 10,67 13,84 13,84 0,00 %

 3.13.32  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 21,08 27,35 109,40 0,00 %

 3.13.33  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 17,66 22,92 22,92 0,00 %

 3.13.34  1657 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 
75mm

un 2 18,39 23,86 47,72 0,00 %

 3.13.35  7115 ORSE Fornecimento de Redução Excêntrica em PVC para Esgotos Sanitários, DN 150 
x 100mm

un 1 127,09 164,95 164,95 0,00 %
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 3.13.36  1655 ORSE Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 
50mm

un 2 16,85 21,86 43,72 0,00 %

 3.13.37  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 105,28 48,22 62,58 6.588,42 0,13 %

 3.13.38  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 36,89 93,55 121,41 4.478,81 0,09 %

 3.13.39  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 20,31 16,54 21,46 435,85 0,01 %

 3.13.40  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 63,94 25,42 32,99 2.109,38 0,04 %

 3.13.41  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 37,89 38,41 49,85 1.888,81 0,04 %

 3.13.42  1661 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1 41,64 54,04 54,04 0,00 %
 3.13.43  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 18,92 24,55 220,95 0,00 %

 3.13.44  1659 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 5 36,58 47,47 237,35 0,00 %
 3.13.45  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 32,43 42,09 42,09 0,00 %

 3.13.46  082402 AGETOP CIVIL ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" Un 1 5,27 6,83 6,83 0,00 %
 3.13.47  2022-

COMP-
00011 

Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UND 1 102,40 132,90 132,90 0,00 %

 3.13.48  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 22,64 29,38 29,38 0,00 %

 3.14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 40.155,23 0,80 %
 3.14.1  CPU - 2020-

20-96 
Próprio BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm m² 12,57 588,20 763,42 9.596,18 0,19 %

 3.14.2  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 456,86 592,95 2.964,75 0,06 %

 3.14.3  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 376,65 488,85 977,70 0,02 %

 3.14.4  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 700,84 909,62 4.548,10 0,09 %

 3.14.5  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 426,93 554,11 1.108,22 0,02 %

 3.14.6  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 587,79 762,89 1.525,78 0,03 %

 3.14.7  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 695,46 902,63 1.805,26 0,04 %

 3.14.8  CPU - 2020-
20-97 

Próprio CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR) UND 2 826,62 1.072,87 2.145,74 0,04 %

 3.14.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 327,05 424,47 1.697,88 0,03 %

 3.14.10  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 82,18 106,66 1.386,58 0,03 %

 3.14.11  100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 
CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 65,67 85,23 170,46 0,00 %

 3.14.12  CPU - 2020-
20-98 

Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 4 85,26 110,65 442,60 0,01 %

 3.14.13  10.48.13 SUDECAP CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES UN 2 75,98 98,61 197,22 0,00 %
 3.14.14  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4 36,98 47,99 191,96 0,00 %

 3.14.15  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1 9,06 11,75 11,75 0,00 %

 3.14.16  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 10,284 576,79 748,61 7.698,70 0,15 %

 3.14.17  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 95,88 124,44 248,88 0,00 %

 3.14.18  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 85,66 111,17 555,85 0,01 %

 3.14.19  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 4 50,00 64,89 259,56 0,01 %
 3.14.20  08.15.017 FDE BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 

8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
UN 1 2.020,24 2.622,06 2.622,06 0,05 %

 3.15 ESQUADRIAS 29.859,63 0,59 %
 3.15.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 11,4 118,72 154,08 1.756,51 0,03 %

 3.15.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,2 98,24 127,50 1.428,00 0,03 %

 3.15.3  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 352,75 457,83 4.120,47 0,08 %

 3.15.4  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72 793,06 1.029,31 6.916,96 0,14 %

 3.15.5  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 283,18 367,53 4.042,83 0,08 %
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 3.15.6  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,88 355,08 460,85 2.248,94 0,04 %

 3.15.7  94580 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,43 486,49 631,41 6.585,60 0,13 %

 3.15.8  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,88 593,41 770,18 2.218,11 0,04 %

 3.15.9  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,35 309,46 401,64 542,21 0,01 %

 3.16 FORRO 37.425,14 0,74 %
 3.16.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 267,82 76,07 98,73 26.441,86 0,52 %

 3.16.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 267,82 2,27 2,94 787,39 0,02 %

 3.16.3  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 267,82 15,42 20,01 5.359,07 0,11 %

 3.16.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 267,82 13,92 18,06 4.836,82 0,10 %

 3.17 SINALIZAÇÃO 20.214,15 0,40 %
 3.17.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 1 121,22 157,33 157,33 0,00 %
 3.17.2  10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 1 260,14 337,63 337,63 0,01 %
 3.17.3  CPU - 2020-

21-01 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA A 30 CM 
DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 1 17,39 22,57 22,57 0,00 %

 3.17.4  CPU - 2020-
21-02 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 19 27,11 35,18 668,42 0,01 %

 3.17.5  CPU - 2020-
21-03 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UND 5 47,99 62,28 311,40 0,01 %

 3.17.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 5 14,94 19,39 96,95 0,00 %

 3.17.7  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 
moldura

un 1 1.136,65 1.475,25 1.475,25 0,03 %

 3.17.8  CPU - 2020-
21-04 

Próprio PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM 
APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO - SINALIZAÇÕES DIVERSAS

m² 10 1.320,95 1.714,46 17.144,60 0,34 %

 3.18 COBERTURA AMBULÂNCIA 104.057,16 2,07 %
 3.18.1  CPU - 2020-

21-05 
Próprio ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E 

TERÇAS EM UDC 127, ATÉ 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS ATÉ 10,0M, 
INCLUSIVE PINTURA 01 DEMÃO PRIMER EPOXI + 02 DEMÃOS ESMALTE 
EPOXI COR AZUL ROYAL

m² 151,13 197,32 256,10 38.704,39 0,77 %

 3.18.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 151,13 271,31 352,13 53.217,40 1,06 %

 3.18.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 56,27 66,45 86,24 4.852,72 0,10 %

 3.18.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 29,23 191,97 249,15 7.282,65 0,14 %

 3.19 PAISAGISMO 81.999,78 1,63 %
 3.19.1 BANCO E MURETA 14.152,43 0,28 %
 3.19.1.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

m² 53 78,08 101,34 5.371,02 0,11 %

 3.19.1.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 31,8 6,36 8,25 262,35 0,01 %

 3.19.1.3  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 31,8 42,64 55,34 1.759,81 0,03 %

 3.19.1.4  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 31,8 1,95 2,53 80,45 0,00 %

 3.19.1.5  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 31,8 20,69 26,85 853,83 0,02 %

 3.19.1.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 31,8 12,49 16,21 515,47 0,01 %

 3.19.1.7  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 3,0195 163,64 212,38 641,28 0,01 %

 3.19.1.8  CPU - 2020-
21-08 

Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 DE CONCRETO - TAXA DE AÇO 90 KG/M3 m³ 0,3 1.096,80 1.423,53 427,05 0,01 %

 3.19.1.9  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,30195 369,92 480,11 144,96 0,00 %

 3.19.1.10  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,30195 151,54 196,68 59,38 0,00 %

 3.19.1.11  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 53 23,97 31,11 1.648,83 0,03 %

 3.19.1.12  72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 6,65 80,01 103,84 690,53 0,01 %

 3.19.1.13  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 1,272 432,18 560,92 713,49 0,01 %

 3.19.1.14  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 34,98 21,68 28,13 983,98 0,02 %

 3.19.2 ÁRVORES E ORNAMENTOS 67.847,35 1,35 %
 3.19.2.1  CPU - 2020-

21-09 
Próprio LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL PRETA EM COVA COM APLICAÇÃO DE 

ADUBO E CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE PH DO SOLO
m³ 123 211,41 274,38 33.748,74 0,67 %

 3.19.2.2  7732 ORSE Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio un 9 31,38 40,72 366,48 0,01 %
 3.19.2.3  11795 ORSE Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio un 20 112,45 145,94 2.918,80 0,06 %
 3.19.2.4  9307 ORSE Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio un 16 59,02 76,60 1.225,60 0,02 %
 3.19.2.5  7660 ORSE Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio un 14 50,29 65,27 913,78 0,02 %

 

A
ss

in
ad

o 
E

le
tr

on
ic

am
en

te
 p

or
 A

le
x 

 d
a 

S
ilv

a 
P

as
so

s 
U

.O
. C

O
P

R
O

, C
ar

go
 E

sp
ec

ia
lis

ta
 P

or
tu

ár
io

 e
m

 2
9/

03
/2

2 
as

 1
5:

35
 c

om
 n

º:
 0

99
7-

00
03

-1
96

7 
e 

C
R

C
 2

9H
R

23
4V



 

Nº EMAP: 2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISÃO: 0

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE JAN/22

Total

PROJETO:

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do 

prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

 3.19.2.6  11797 ORSE Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio un 3 98,65 128,03 384,09 0,01 %
 3.19.2.7  11799 ORSE Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio un 6 58,06 75,35 452,10 0,01 %
 3.19.2.8  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 7 272,54 353,72 2.476,04 0,05 %
 3.19.2.9  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 13 119,68 155,33 2.019,29 0,04 %

 3.19.2.10  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 5 237,51 308,26 1.541,30 0,03 %

 3.19.2.11  7773 ORSE Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio un 25 13,25 17,19 429,75 0,01 %
 3.19.2.12  CPU-2022-

014 
Próprio BARBA DE SERPENTE-ARBUSTIVA-OPHIOPOGON JABURAN UND 17 106,96 138,82 2.359,94 0,05 %

 3.19.2.13  CPU-2022-
015 

Próprio DINHEIRO EM PENCA-ARBUSTIVA-CALLISIA REPENS UND 71 103,22 133,96 9.511,16 0,19 %

 3.19.2.14  8774 ORSE Casca de pinus, fornecimento e colocação kg 7 5,40 7,00 49,00 0,00 %
 3.19.2.15  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 8 12,07 15,66 125,28 0,00 %
 3.19.2.16  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 5,2 128,87 167,26 869,75 0,02 %
 3.19.2.17  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 123 6,13 7,95 977,85 0,02 %

 3.19.2.18  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2460 1,69 2,19 5.387,40 0,11 %

 3.19.2.19  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2460 0,66 0,85 2.091,00 0,04 %

 3.20 CLIMATIZAÇÃO 72.605,09 1,44 %
 3.20.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 2 2.126,69 2.760,23 5.520,46 0,11 %

 3.20.2  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 4 2.362,51 3.066,30 12.265,20 0,24 %

 3.20.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 2 3.437,73 4.461,82 8.923,64 0,18 %

 3.20.4  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 1 10.995,16 14.270,61 14.270,61 0,28 %

 3.20.5  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 106 31,20 40,49 4.291,94 0,09 %

 3.20.6  CPU-2022-
011 

Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 61 165,91 215,33 13.135,13 0,26 %

 3.20.7  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46 53,89 69,94 3.217,24 0,06 %

 3.20.8  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91 68,18 88,49 8.052,59 0,16 %

 3.20.9  4001 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento M 162,5 12,25 15,89 2.582,12 0,05 %
 3.20.10  4023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento M 15,6 17,10 22,19 346,16 0,01 %
 3.21 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 37.325,04 0,74 %
 3.21.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80 13,99 18,15 1.452,00 0,03 %

 3.21.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32 7,94 10,30 329,60 0,01 %

 3.21.3  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 11,56 15,00 240,00 0,00 %

 3.21.4  CPU - 2020-
20-93 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

M 60 42,43 55,06 3.303,60 0,07 %

 3.21.5  CPU - 2020-
20-94 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

M 40 64,77 84,06 3.362,40 0,07 %

 3.21.6  39.18.120 CPOS Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 704 24,47 31,75 22.352,00 0,44 %
 3.21.7  CPU-2022-

012 
Próprio TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO
UND 32 151,34 196,42 6.285,44 0,12 %

 3.22 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 45.907,34 0,91 %
 3.22.1  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 5,17 369,92 480,11 2.482,16 0,05 %

 3.22.2  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 5,17 151,54 196,68 1.016,83 0,02 %

 3.22.3  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 52,26 117,59 152,62 7.975,92 0,16 %

 3.22.4  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,85 51,91 67,37 394,11 0,01 %

 3.22.5  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 408,6 14,84 19,26 7.869,63 0,16 %

 3.22.6  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,7 14,44 18,74 1.062,55 0,02 %

 3.22.7  101138 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 35,45 10,89 14,13 500,90 0,01 %

 3.22.8  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 834,3 1,14 1,47 1.226,42 0,02 %

 3.22.9  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 973,35 0,44 0,57 554,80 0,01 %

 3.22.10  CP-Titara Próprio Disposição de entulho de obra em aterro sanitário T 28,71 90,00 116,81 3.353,61 0,07 %
 3.22.11  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 10,91 14,16 113,28 0,00 %

 3.22.12  1599 ORSE Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 4 13,49 17,50 70,00 0,00 %
 3.22.13  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 140,27 16,54 21,46 3.010,19 0,06 %
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 3.22.14  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 10,34 13,42 26,84 0,00 %

 3.22.15  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 184,81 239,86 479,72 0,01 %

 3.22.16  47.05.406 CPOS Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´

UN 3 101,03 131,12 393,36 0,01 %

 3.22.17  43.11.320 CPOS Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, 
Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm

UN 2 5.429,64 7.047,12 14.094,24 0,28 %

 3.22.18  12594 ORSE Corrente de aço inox 3/16" m 3,1 171,44 222,51 689,78 0,01 %
 3.22.19  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 20 22,85 29,65 593,00 0,01 %

 3.23 DIVERSOS 7.236,75 0,14 %
 3.23.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2 285,92 371,09 742,18 0,01 %

 3.23.2  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_P

M 70,28 71,20 92,41 6.494,57 0,13 %

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.731,48 0,15 %
 4.1  EMAP-5 Próprio ELABORAÇÃO DE ASBUILT DA OBRA UND 1 5.956,92 7.731,48 7.731,48 0,15 %

TOTAL= R$ 5.038.672,36
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