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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
‘h" |TA ul Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe SINAPI - 06/2022 - 36,92% Nao Desonerado:
Q Maranhao Horista: 112,90%
SICRO3 - 01/2022 - Mensalista: 70,87%
Maranhao
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 MOBILIZAGAO DE EQUIPE E RELATORIOS 3.689.945,62 81,11 %
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 59.931,40 1,32 %
1.1.1 CPU-56 Préprio Mobilizagdo/Desmobilizagéo de equipe UN 2 21.885,56 29.965,70 59.931,40 1,32 %
1.2 RELATORIOS 3.630.014,22 79,79 %
1.21 2022-04- Proprio RELATORIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E UN 26 101.104,32 138.432,03 3.599.232,78 79,11 %
COMT-01 CONTROLE NA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS
1.2.2 2022-05- Proprio ELABORACAO DE LAUDO TECNICO UN B 7.415,80 10.153,71 30.461,13 0,67 %
0008
1.2.3 CREA Préprio Taxa de ART (anotagéo de responsabilidade técnica) para registro junto ao UND 1 233,94 320,31 320,31 0,01 %
CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranh&o) -
Execugéo
2 EQUIPAMENTOS 545.893,12 12,00 %
21 2022-04- Proprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES 26 1.237,50 1.694,38 44.053,88 0,97 %
COMR
22 2022-05- Proprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 52 844,92 1.156,86 60.156,72 1,32 %
0010 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO
2.3 2022-04- Proprio MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER NO CUJUPE UN 4 1.498,20 2.051,33 8.205,32 0,18 %
COMP-174
24 2022-04- Proprio ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, MES 26 12.176,60 16.672,20 433.477,20 9,53 %
COMP-176 MANUNTENCAO, DEPRECIACAO, MATERIAIS DE OPERAGAO, SEGURO E
IMPOSTOS. DEPRECIACAO .JUROS
3 SERVICOS DIVERSOS 313.582,75 6,89 %
3.1 101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.424,35 1.950,22 1.950,22 0,04 %
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
3.2 CP-2020-14- Proprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando area de circulagéo de un 1 3.017,82 4.131,99 4.131,99 0,09 %
07 1,00m para acesso DIMENSOES(3,30mx6,20m)
3.3 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de un 2 87,93 120,39 240,78 0,01 %

cobre tipo cordoalha
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12915 ORSE

2022-05- Proprio
0004

2022-05- Proprio
0009
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Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = un 2
5cm
PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un 9152
PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGAO/KOMBI/VANS E UN 1144
SUVS
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia
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93,46
12,00

100,00

127,96
16,43

136,92

255,92
150.367,36

156.636,48

0,01 %
3,31 %
3,44 %
3.322.688,97

1.226.732,52
4.549.421,49



