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Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E RELATÓRIOS 3.689.945,62 81,11 %

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 59.931,40 1,32 %

 1.1.1  CPU-56 Próprio Mobilização/Desmobilização de equipe UN 2 21.885,56 29.965,70 59.931,40 1,32 %

 1.2 RELATÓRIOS 3.630.014,22 79,79 %

 1.2.1  2022-04-
COMT-01 

Próprio RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 
CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN 26 101.104,32 138.432,03 3.599.232,78 79,11 %

 1.2.2  2022-05-
0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN 3 7.415,80 10.153,71 30.461,13 0,67 %

 1.2.3  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao 
CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - 
Execução

UND 1 233,94 320,31 320,31 0,01 %

 2 EQUIPAMENTOS 545.893,12 12,00 %

 2.1  2022-04-
COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 26 1.237,50 1.694,38 44.053,88 0,97 %

 2.2  2022-05-
0010 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS 52 844,92 1.156,86 60.156,72 1,32 %

 2.3  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN 4 1.498,20 2.051,33 8.205,32 0,18 %

 2.4  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS 26 12.176,60 16.672,20 433.477,20 9,53 %

 3 SERVIÇOS DIVERSOS 313.582,75 6,89 %

 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1 1.424,35 1.950,22 1.950,22 0,04 %

 3.2  CP-2020-14-
07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 
1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un 1 3.017,82 4.131,99 4.131,99 0,09 %

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 2 87,93 120,39 240,78 0,01 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - 
Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas 

36,92% Não Desonerado: 
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%
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 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un 2 93,46 127,96 255,92 0,01 %

 3.5  2022-05-
0004 

Próprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un 9152 12,00 16,43 150.367,36 3,31 %

 3.6  2022-05-
0009 

Próprio PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGÃO/KOMBI/VANS E 
SUVS

UN 1144 100,00 136,92 156.636,48 3,44 %

Total Geral 4.549.421,49

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 3.322.688,97
Total do BDI 1.226.732,52
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