EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

‘h" |TA Ul ORGAMENTO SINTETICO- TALUDE 08-REV00 SINAPI - 04/2022 - 22,32% Nao Desonerado:
Q Maranhao Horista: 112,90%
SICRO3 - 01/2022 - Mensalista: 70,87%
Maranhao
ORSE - 03/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 1.456.539,91 15,12 %
11 SERVICOS PRELIMINARES 15.802,97 0,16 %
1.1.1 CPU 01 - Proprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und 1 9.766,94 11.946,92 11.946,92 0,12 %
TSE DE OBRA
1.1.2 110-CON- SETOP MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGCAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 9 350,27 428,45 3.856,05 0,04 %
005 INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
1.2 ADMINISTRAGAO 1.000.775,23 10,39 %
1.2.1 CPU 02 - Proprio ADMINISTRACAO DE OBRAS und 1 773.026,67 945.566,22 945.566,22 9,81 %
TSE
1.2.2 CREA - MA Préprio ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 1 233,94 286,15 286,15 0,00 %
1.2.3 2022-04- Proprio LOCACAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) MES 9 4.989,00 6.102,54 54.922,86 0,57 %
COMS OU SIMILAR (BASEADO EMBASA - F020000005)
1.3 CANTEIRO DE OBRAS 439.961,71 4,57 %
1.3.1 CPU 03 - Proprio MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 9 3.018,29 3.691,97 33.227,73 0,34 %
TSE
1.3.2 CPU 49 - Proprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 1120 0,33 0,40 448,00 0,00 %
TSE ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
0RAR25K
1.3.3 ED-16348 SETOP LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA und.xmés 9 681,13 833,15 7.498,35 0,08 %
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348
1.34 CPU 04 - Proprio REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 22794,05 1,52 1,85 42.168,99 0,44 %
TSE
1.3.5 CPU 35 - Proprio Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- m? 6 331,42 405,39 2.432,34 0,03 %
TSE DEZ/2021 Cod. 00051
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

ED-16355 SETOP

CPU 37 - Proprio
TSE

CPU 38 - Proprio
TSE

CPU 39 - Proéprio
TSE

ED-16350 SETOP

ED-16354 SETOP

CPU 43 - Proprio
TSE
C2851 SEINFRA
C2849 SEINFRA

96624 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-

OUT/2021 Cod. ED-16355

EXECUGCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

035”83

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA und.xmés
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,

EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA

E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS

E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

Instalag&o provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.
9416

INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE- UN
27.1 Cod. C2851 )
INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m?
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624
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614,73

1.286,54

479,56

302,67

675,05

788,11

1.637,97

1.004,44
206,00

106,20

751,93

1.573,69

586,59

370,22

825,72

964,01

2.003,56

1.228,63
251,97

129,90

33.836,85

6.294,76

42.234,48

10.366,16

7.431,48

17.352,18

2.003,56

1.228,63
251,97

14.548,80

0,35 %

0,07 %

0,44 %

0,11 %

0,08 %

0,18 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,15 %



1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

2.1

22

23

24

25

2.6

CPU 44 - Proprio
TSE

cotacao 29 - Préprio
TSE

13021 ORSE

3290 ORSE

12915 ORSE

98459 SINAPI

13297 ORSE

2022-05- Préprio
0020
COMP SBC Proprio
- 040573
2022-04- Préprio
COMR
98063 SINAPI

CPU 48 - Proprio
TSE

CPU 18- Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

1619004 SICRO3

1600989 SICRO3

1619003 SICRO3

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD

Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e =
5cm

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

Portdao em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e
trancas/ferrolho

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIB
DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAO:
21,3 M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SERVICOS INICIAIS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M.
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5501700

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

Demolicdo mecanica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem
reaproveitamento
Demolicao de concreto simples com martelete

Demolicdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com
martelo hidraulico - sem reaproveitamento
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9.277,22

18.600,00

3.800,00

89,83
87,40
133,55

4.469,05

70,00
300,00
1.237,50

4.879,29

53,95

0,48

0,48

6,55
320,56

60,46

11.347,89

22.751,52

4.648,16

109,88
106,90
163,35

5.466,54

85,62
366,96
1.513,71

5.968,34

65,99

0,58

0,58

8,01
392,10

73,95

22.695,78

22.751,52

4.648,16

988,92
962,10
43.777,80

5.466,54

53.912,34
2.972,37
54.493,56

5.968,34

541.114,09

56.035,40

11.435,73

36.386,66

3.412,26
15.566,37

2.498,03

0,24 %

0,24 %

0,05 %

0,01 %
0,01 %
0,45 %

0,06 %

0,56 %
0,038 %
0,57 %

0,06 %

5,62 %

0,58 %

0,12 %

0,38 %

0,04 %
0,16 %

0,038 %



2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

100998 SINAPI

COMP SBC Proprio

- 040573

2022-05- Proprio
0020

2022-05- Préprio
0025

227 ORSE

CPU 27- Préprio
TSE

CPU 51 - Proprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 86- Préprio
TSE

CPU 81- Préprio
TSE

CPU 82- Préprio
TSE

CPU 88- Préprio
TSE

CPU 87- Préprio
TSE

CPU 89 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO T
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AFE 07/2020 )
DESTINACAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIB TON

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

Remogéo de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda- m?
corpo)

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO

Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?3. m?
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M®*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA tkm
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cnd 020R8

EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO M
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cnd 020RN

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.: m?
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m?

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA m?
ENTRELAGADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADAVEIS -

DENSIDADE DE 0.6KG/M?. Ref.: Adantado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.

CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFICIES m*
INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.

1207715

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

1167,82

985
183,075

722,7

497,7

24714,06

24714,06

1818954,82

5688

8480

19716,78

8084,56

8084,56

556,75

14429,06
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5,60

300,00
70,00

2,55

46,68

0,48

203,60

188,62

6,48

3,51

8,22

1.105,55

16,92

6,84

366,96
85,62

3,11

57,09

1,48

9,58

0,58

249,04

230,71

7,92

4,29

10,05

1.352,30

20,69

7.987,88

361.455,60
15.674,88

2.247,59

28.413,69
6.170.004,95

36.576,80

236.760,69

1.054.993,79

1.416.539,52

1.956.420,80

156.156,89

34.682,76

81.249,82

752.893,02

298.537,25

0,08 %

3,75 %
0,16 %

0,02 %

0,29 %
64,03 %

0,38 %

2,46 %

10,95 %

14,70 %

20,30 %

1,62 %

0,36 %

0,84 %

7,81 %

3,10 %
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4.3

4.4
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4.6

4.7

4.8

4.9
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CPU 83 - Proprio
TSE

93358 SINAPI

2022- Proprio
COMP-

CPU 50 - Proéprio
TSE

CPU 51 - Proprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Proprio
TSE

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Proprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

CPU 64 - Proprio
TSE

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 84 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE
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TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA
PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod. 98575

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS
OBRAS DE DRENAGEM

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M®*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 100206 §

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
ORR42

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
94971

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656

ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173

M

DIA

m3

m3

tkm

M3XKM

m?2

m3
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KG

m3

m?2

m3

m

93,77

149,4

120

716,03

716,03

52699,81

14,53

1030,77

461,52

1831,28

11770,62

461,52

456,05

20,85

255
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98,40

63,69

832,99

63,69

7,84

0,48

794,92

82,03

391,88

17,98

16,92

27,46

23,84

115,78

68,57

120,36

77,90

1.018,91

77,90

9,58

0,58

972,34

100,33

479,34

21,99

20,69

33,58

29,16

141,62

83,87

11.286,15

11.638,26

122.269,20
1.348.603,60

55.778,73

6.859,56

30.565,88

14.128,10

103.417,15

221.224,99

40.269,84

243.534,12

15.497,84

13.298,41

2.952,77

21.386,85

0,12 %

0,12 %

1,27 %
14,00 %

0,58 %

0,07 %

0,32 %

0,15 %

1,07 %

2,30 %

0,42 %

2,53 %

0,16 %

0,14 %

0,038 %

0,22 %



4.13

4.14

5.1

6.1

71

7.2

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 85 - Proprio
TSE

CPU 09 - Proéprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

CPU 01 - Proéprio
TSE

110-CON- SETOP
005

EMAP
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DRENO HORIZONTAL - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 m 1908
DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 und 313
Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726
ELABORAGAO DE DATA BOOK
ELABORACAO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS MES 1
SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m? 19716,78
Cod. 02.07.01U
SERVICOS FINAIS
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und 1
DE OBRA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGCAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 9
INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - ltaqui - Sao Luis / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

244,14

25,87

5.839,50

4,02

9.766,94

350,27

298,63

31,64

7.142,87

4,91

11.946,92

428,45

569.786,04

9.903,32

7.142,87
7.142,87
96.809,38
96.809,38
15.802,97
11.946,92

3.856,05

5,91 %

0,10 %

0,07 %
0,07 %
1,00 %
1,00 %
0,16 %
0,12 %

0,04 %

7.890.053,94
1.745.963,83
9.636.017,77



