
Item Código Banco Descrição Und Critério

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS

1,1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 CPU 01 -
TSE

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA und Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, equipamentos e 
mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalização.

1.1.2 IIO-CON-
005

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container após aprovação 
pela fiscalização

1,2 ADMINISTRAÇÃO

1.2.1 CPU 02 -
TSE

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e proporcional ao
efetivo comprovado presente em campo.

1.2.2 CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND Este item será medido por Unidade (Und.) de ART elaborada frente ao órgão
responsável pela emissão do documento, neste caso o CREA-MA.

1.2.3 2022-
04- 
COMS

Próprio LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR 
(BASEADO EMBASA - F020000005)

MÊS Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e mediante comprovação da 
disponibilidade do veículo em campo.

1,3 CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1 CPU 03 -
TSE

Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS Este item será medido por mês, devidamente comprovado pela contratada e após
aprovação da fiscalização

1.3.2 CPU 49 -
TSE

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
98525

m² Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

1.3.3 ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED- 
16348

und.xmês Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização

1.3.4 CPU 04 -
TSE

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente removido e
transportado. Incluso equipamento e mão de obra que se fizerem necessários.

1.3.5 CPU 35 -
TSE

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- DEZ/2021 Cod. 
00051

m² Este item será medido por área, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente instalada, e deve 
atender as normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva instalação da placa de obra.

1.3.6 ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE 
OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado 
de SETOP-MG- OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização

1.3.7 CPU 37 -
TSE

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 93585

m² Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

1.3.8 CPU 38 -
TSE

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
93583

m² Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

1.3.9 CPU 39 -
TSE

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93582

m² Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

1.3.10 ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.  Ref.: 
Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização

1.3.11 ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 
OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO 
E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, 
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS.
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização

1.3.12 CPU 43 -
TSE

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive 
fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9416

un Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após e aprovação pela 
fiscalização

1.3.13 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851

UN Este item será medido por unidade de instalação hidráulica executada após e
aprovação pela fiscalização

1.3.14 C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN Este item será medido por unidade de instalação sanitária executada após e aprovação
pela fiscalização

1.3.15 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017.
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ Este item será medido por volume (m³) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalização

1.3.16 CPU 44 -
TSE

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-
moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, 
incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 
Cod. 10203

un Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e aprovação pela fiscalização

1.3.17 cotação 29
TSE

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND Este item será medido por unidade de fosse séptica instalada após e aprovação pela
fiscalização

1.3.18 13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em 
tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und Este item será medido por unidade de tenda instalada após e aprovação pela fiscalização

1.3.19 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

un Este item será medido por haste de aterremanto instalada após aprovação pela
fiscalização

1.3.20 12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e =
5cm

un Este item será medido por caixa de inspeção de aterramento instalada após aprovação
pela fiscalização

1.3.21 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

1.3.22 13297 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha 
revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

un Este item será medido por unidade de portão instalada após aprovação pela fiscalização

1.3.23 2022-05-
0020

Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIB TON Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

1.3.24 COMP SBC
- 040573

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

1.3.25 2022-
04- 
COM
R

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS Este item será medido por Unidade (Und.)xMÊS de locação de banheiro e após aprovação da 
fiscalização.

1.3.26 98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:

UN Este item será medido por unidade (un) de sumidouro executado e  aprovado pela
fiscalização

2 SERVIÇOS INICIAIS

2,1 CPU 48 -
TSE

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018.

M Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva execução e aprovação da

2,2 CPU 18-
TSE

Próprio DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL 
DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5501700

m² Este item será medido por metro quadrado (m²), efetivamente executado e aprovado pela fiscalização

2,3 CPU 20-
TSE

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização

2,4 1619004 SICRO3 Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento m³ Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela fiscalização

2,5 1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização

2,6 1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com
martelo hidráulico - sem reaproveitamento

m³ Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização

OBRA: TALUDE 08

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO REV00



2,7 100998 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).

T Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e após 
aprovação da fiscalização

2,8 COMP SBC
- 040573

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e 
aprovado pela fiscalização

2,9 2022-05-
0020

Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIB TON Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

2,10 2022-05-
0025

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

2,11 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda- corpo) m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO

3,1 CPU 27-
TSE

Próprio Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³.
Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4016096

m³ Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização

3,2 CPU 51 -
TSE

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

m³ Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela fiscalização

3,3 CPU 20-
TSE

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização

3,4 CPU 86-
TSE

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 
M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM,
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

m Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

3,5 CPU 81-
TSE

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 
M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93960

M Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

3,6 CPU 82-
TSE

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.:
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem do mesmo, por 
área (m2), após aprovação da fiscalização

3,7 CPU 88-
TSE

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

3,8 CPU 87-
TSE

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE PALHA
ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS -

m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

3,9 CPU 89 -
TSE

Próprio CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E 
VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.
1207715

m³ Este item será medido por volume (m3)  executado e após aprovação da fiscalização

3,10 CPU 56 -
TSE

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização

3,11 CPU 83 -
TSE

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Cod.  98575

M Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

3,12
93358

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

 3.13  2022-
COMP-
00028 

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA Será medido por dia de equipe de limpeza disponibilizada em campo

4 OBRAS DE DRENAGEM

4,1 CPU 50 -
TSE

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

4,2 CPU 51 -
TSE

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

m³ Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

4,3 CPU 20-
TSE

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização

4,4 CPU 52 -
TSE

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 100206

M3XKM Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização

4,5 CPU 53 -
TSE

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

m² Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização

4,6 CPU 54 -
TSE

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
94971

m³ Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

4,7 CPU 55 -
TSE

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
97090

KG Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização

4,8 CPU 56 -
TSE

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
97092

KG Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização

4,9 CPU 64 -
TSE

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- DEZ/2021 Cod. 92874

m³ Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da fiscalização

4,10 CPU 65 -
TSE

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

4,11 CPU 84 -
TSE

Próprio LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização

4,12 CPU 06 -
TSE

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173

m Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

4,13 CPU 08 -
TSE

Próprio DRENO HORIZONTAL - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 m Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização

4,14 CPU 85 -
TSE

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726

und Este item será medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado
pela fiscalização

5 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK

5,1 CPU 09 -
TSE

Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS UNID Este item será por unidade, após entrega do databook e aprovação pela fiscalização

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,1 CPU 67 -
TSE

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U

m² Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

7 SERVIÇOS FINAIS

7,1 CPU 01 -
TSE

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO
DE OBRA

und Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas,
equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados

7,2 IIO-CON-
005

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container após aprovação 
pela fiscalização


