) Projeto Bancos B.D.l. Encargos Sociais Rev.:
ml. Por Desonerado 0
|TAQL" Recuperacdo mecanizada do pavimento intertravado e recuperagéo do sistema de SINAPI - 06/2020 - MA 34.17%
drenagem do Bergo 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em Sao Luis - MA SICRO3 - 01/2020 - MA =70
N°  12020.20-PO-GER-1200-0001-R00
EMAP: .20-PO- - - . Data: dez/20
Planilha Orcamentéria Sintética
Item Codigo Banco |Descricdo Und Quant.| Valor Unit| V. Unit. c/BDI Total (R$)| Peso (%)
1 SERVICOS INICIAIS 420.417,79 25,40 %
1.1 CP-2020.3 Préprio |TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE OBRA UND 1,00 233,94 313,87 313,87 0,02 %
1.2 74209/001 SINAPI |PLACA DE OBRA m?2 6,00 372,96 500,40 3.002,40 0,18 %
1.3 | CPU-1001/2018-10-01|Préprio |EQUIPE DE ADMINISTRACAO DA OBRAS (4 MESES) UN 1,00| 119.395,46 160.192,88 160.192,88 9,68 %
1.4 CPU - 2020-20-29 |Préprio |Instalagao de Canteiro de Obras UN 1,00) 22.540,22 30.242,21 30.242,21 1,83 %
15 CPU - 2020-20-30 |Préprio |Manutengdo do Canteiro de Obras UN 1,00| 64.986,40 87.192,25 87.192,25 5,27 %
1.6 | CPU-1001/2018-10-04 |Proprio )
m x dia 1.320,00 2,58 3,46 4.567,20 0,28 %

1.7 | CPU-1001/2018-10-13|Préprio [CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TABUA (2,50 m x 0,3 m) E SARRAFO un 8,00 108,79 145,96 1.167,68 0,07 %
1.8 | CPU-1001/2018-10-14|Préprio |PLACA DE SEGURANCA E SINALIZACAO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE ACO o

DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA un 400 13332 178,87 71548 0,04 %
1.9 | CPU-1001/2018-10-18 |Préprio |SEGREGACAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CACAMBA

ESTACIONARIA 5 M3 CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA, PAPEL, T 312,00 171,71 230,38 71.878,56 4,34 %

RECICLAVEL ) PARA AREA DE DESTINACAO LEGAL
1.10 | CPU-1001/2018-10-19 |Préprio |DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA, PAPEL,

RECICLAVEL ) EM CACAMBA ESTACIONARIA 5 M3 PARA AREA DE DESTINACAO T 312,00 80,00 107,33 33.486,96 2,02 %

LEGAL
1.11 CP 2020-08-04 Préprio |EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) h 132,00 81,97 109,97 14.516,04 0,88 %
1.12 72849 SINAPI |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS COM o

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 T 2.644,32 2,87 3,85 10.180,63 0,61 %
1.13 5914389 SICRO3| Transporte com caminh&@o basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada TXx Km 5.288,64 0,42 0,56 2.961,63 0,18 %
2 RECUPERA(}AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 1.155.606,13 69,81 %
21 CPU - 2020-20-26  |Préprio |Mobilizagdo de equipamentos e/ou maquinarios para servicos de pavimentagdo un 1,00 9.083,49 12.187,31 12.187,31 0,74 %
2.2 CPU - 2020-20-25 |SINAPI DEMOLIQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA m2 11.018,00 6,05 8,11 89.355,98 5,40 %
2.3 | CPU-1001/2018-10-10|Préprio |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACJ\O

MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E m3 552,34 84,93 113,95 62.939,40 3,80 %

SINAPI 72887)
2.4 CPU-1001/2018-10-06 | Préprio EXECUQAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 REAPROVEITAMENTO 80% DE m2 11.018,00 66,70 89,49 986.000,82 59,56 %

BLOCOS (Baseado em SINAPI 92406)
2.5 CPU - 2020-20-27 |Préprio |Desmobilizacéo de equipamentos e/ou maquindrios para servigos de pavimentagéo un 1,00 3.818,01 5.122,62 5.122,62 0,31 %
3 RECUPERA(}AO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 30.909,44 1,87 %
3.1 | CPU-1001/2018-10-02|Préprio |LIMPEZA E/OU DESOBSTRUQ/:\O DE DRENO PLUVIAL COM AUXILIO DE 0

EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390) un 352,00 26,14 35,07 1234464 075%
3.2 | CPU-1001/2018-10-07 |Proprio |Adequacéo dos drenos superficiais, com concreto armado com tela soldada (inclusive un 283,00 48,90 65,60 18.564,80 1,12 %
4 PINTURA DE SINALIZAQAO 38.596,91 2,33%
4.1 5213408 SICRO3|Pintura de faixa - termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 689,60 41,72 55,97 38.596,91 2,33%
5 SERVICOS FINAIS 9.887,66 0,60 %
5.1 CPU-1001/2018-10-05 | Proprio I[:]IoMeplzi')L\ DE OBRA COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS (BASEADO EM ORSE m2 11.018,00 038 050 5.509,00 0.33%
52 CP - 0001.58 Préprio | DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO EM CAMINHAO MUNCK UN 1,00 3.263,52 4.378,66 4.378,66 0,26 %

Total Geral - Reajustado - Sem Reaproveitamento - Area Total

R$ 1.655.417,93

Orcamento
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