Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Bésico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo
Projet e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Vidria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
rojeto: equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo
Fluxo Vidrio; Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.
N2 EMAP:[2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 [ Data: |
Revisdo: 0
Item \ Etapa |
1. ‘ Projetos I
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11 Mobilizagdo de Equipe de Projetos, ART de coordenagdo, Instalagdo UN
i de Escritdrio de Projetos, Placa de obra
111 CREA/Confea ART UN 1,00
Profissio-
112 Contrato 10/2021 |Mobilizagdo de Equipe de Projetos ro IS,SIO 10,00
nais
113 Contrato 10/2021 |Instalagdo de Escritdrio de Projetos no Itaqui m? 50,00
1.14 Contrato 27/2021 |Placa de obra em ago galvanizado adesivada UN 1,00
1.1.5
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.2 Manutencdo de Escritério de Projetos UN
Contrato n2 P . . a
111 ontrato n Locagdo de Container Termoacustico (para escritério) com ar condil més 12,00
010/2021
112 Contrato 058/2020 |Locagdo de mobilidrio, equipamentos e softwares de escritdrio més 6,00
1.13
114
1.1.5
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.3 Projetos Bésico e Executivo do Prédio da Oficina UN
1.3.1 Cotagdo Projetos Bésico e Executivo do Prédio da Oficina UN 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
14 Projetos Bésico e Executivo das Vias (drenagem, pavimentagdo e UN
) sinalizacdo)
Proj Basi E; ivo das Vi i E]
141 Cotacio .FOJ?tOS~ asico e Executivo das Vias (drenagem, pavimentagao e UN 1,00
sinalizagdo)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.5 Projetos Basico e Executivo do Prédio de Operagdo UN
1.5.1 Cotagdo Projetos Basico e Executivo do Prédio de Operagdo UN 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.6 Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Entrada UN
1.6.1 Cotagdo Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Entrada UN 1,00
Total com BDI
Total com Incerteza
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.7 Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Saida UN
1.7.1 Cotagdo Projetos Basico e Executivo da Portaria Avancada de Saida UN 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
18 Projetos Basico e Executivo do PAN, balangas, gates e automagao, UN
’ OCR ferroviario e Laudo Estrutural do Castelo D'agua
181 Cotagio Projetos Ba.sllc'o e Executivo do PAN, balangas, g?Fes e automagao, UN 1,00
OCR ferroviario e Laudo Estrutural do Castelo D'agua
Elaboragdo de laudo técnico estrutural das seguintes edificagdes: 2
181 Contrato 003/2022 Gac fecnico estrutur: 8 ces: 2) un 1,00
castelo d’agua do prédio administrativo EMAP
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI |




Projetos Bésico e Executivo do Prédio para Orgdo Aduaneiros na

1.9 UN
PAN
191 Cotagio Projetos Basico e Executivo do Prédio para Orgdo Aduaneiros na UN 1,00
PAN
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.10 Projetos Basico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisério UN
) do prédio da DOP)
1101 Cotagdo PrOJetlos. Bésico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisério UN 1,00
do prédio da DOP)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.11 Projetos Basico e Executivo do Prédio Vigiagro UN
1.11.1 Cotagdo Projetos Basico e Executivo do Prédio Vigiagro UN 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitdrio do Itaqui UN
1.12.1 P8067 Tab. Consult. DNIT |Engenheiro de projetos sénior més 6,00
1.12.2 P8058 Tab. Consult. DNIT |Engenheiro ambiental pleno més 1,00
1.12.3 P8067 Tab. Consult. DNIT |Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Eletricista) més 1,00
1.12.4 P8068 Tab. Consult. DNIT |Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Mecénico) més 1,00
1.12.5 93559 SINAPI Desenhista Detalhista com Encargos Complementares més 6,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1.13 Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritério de projetos UN
1.12.1 Cotagdo Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritério de projetos UN 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Iftem |  Etapa
2.1 ‘ Equipe de A racdo de Obra
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
2.1 Equipe de Administragdo de Obra UN
2.1.1 P8061 Tab. Consult. DNIT |Engenheiro coordenador més 31,00
212 93568 SINAPI Engenheiro civil sénior com encargos complementares més 31,00
213 100321 SINAPI Técnico de Seguranga do Trabalho com encargos complementares més 29,00
214 100321 SINAPI Técnico de Mello Ambiente com encargos complementares més 29,00
(baseado em Téc. Seguranga do Trabalho)
2.1.5 93563 SINAPI Almoxarife com encargos complementares més 29,00
Técnico de EdificagGes - Planej
216 100534 SINAPI écnico de Edificagdes - Planejamento com encargos més 29,00
complementares
217 93567 SINAPI Engenheiro eletricista pleno (cdd. Eng. civil) com encargos més 29,00
complementares
218 93567 SINAPI Engenheiro mecanico pleno (céd. Eng. civil) com encargos més 15,00
complementares
219 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS més 29,00
COMPLEMENTARES
2.1.10 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL I')EIOBRAS-C.OM ENCARGOS més 6,00
COMPLEMENTARES (Prédio da Oficina)
2111 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL I')E.OBRAS COM~ENCARGOS més 13,00
COMPLEMENTARES (Prédio de Operagdes)
2112 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS més 18,00
COMPLEMENTARES (PAS)
2113 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS més 24,00
COMPLEMENTARES (PAN)
2114 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM FNCARGOS més 18,00
COMPLEMENTARES (Esgotamento Sanitdrio)
E EGAD! ERAL DE OB E
2.1.15 93572 SINAPI NCARREGADO GERA o R_/_\S COM NCARGOS més 18,00
COMPLEMENTARES (Intervengdo Vidria)
E EGAD! ERAL DE OB E
2116 93572 SINAPI NCARREGADO GERAI (o] R{\S com .NCARGOS més 8,00
COMPLEMENTARES (Intervengdo portarias Avangadas)
2.1.17 Contrato 068/2021 |Equipe de topografia com encargos complementares més 31,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa
3. ‘ Servigos Iniciais
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
31 Instalagdo de Canteiro Central UN
311 2491 ORSE De'smatament?: dest?camento e limpeza mecanizada de terreno m? 600,00
c/arvores de didm. até 0,15m
3.1.2 Contrato 068/2021 |Instalagdo de Canteiro Central UN 1,00
3.13

3.14




3.15

316 |
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitario Valor Total ¢/ BDI
3.2 Manutencdo de Canteiro Central UN
3.21 88326 SINAPI Vigia noturno com encargos complementares més 58,00
3.2.2 101460 SINAPI Vigia Diurno com encargos complementares més 58,00
3.23 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 58,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
3.24 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em més 87,00
canteiro de obras (locagdo)
325 10778 Sinapi Locac.ao de contallner 2,30 x 6,‘00 m, allt. 2,5}) m, para sanitario, com un X més 58,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
Mobilizagdo, desmobilizagdo, recebimento, distribuigdo, carga,
326 Contrato 068/2021 de.s?arga e transporte del materiais‘ e e~qui.pamentos e.apoio as més 29,00
atividades da obra através de caminhdo tipo carroceria com
guindauto (munck) com serventes
Tabela Consultoria A
327 E8891 DNIT Locagdo de Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) més 29,00
Tabela Consultoria A
3.2.8 P8113 DNIT Motorista de veiculo leve més 29,00
Locagdo mensal de dnibus, inclusive motorista, seguro e materiais .
329 Cont.068/2021 60 m: € més 29,00
de operagdo
1.4.1.Locagdo de cagamba estacionaria 4m3 para remogdo de
entulho n3o inerte, incluindo segregagdo de residuos, carga, .
3211 Cont.068/2021 gregac 105, carga, més 93,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em drea
licenciada - coleta quinzenal
Contrato 071/2021 |Aterramento para estruturas metalicas/containers/tapumes etc UN 6,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Iftem |  Etapa
4. ‘ Instalagdes Provisérias para EMAP
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
4.1 Instalagdes Provisérias para equipes Oficina Operacional
Container almoxarifado, de 2,4 x 6 m, padrao simples, sem
4.1.1 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 228,00
canteiro de obras (locagdo)
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagdo 2
4.1.2 9936 ORSE X m 300,00
rasteira) sem carga e descarga
413 97111 SINAPI Execugdo de pavimento de concreto armado (PCA), fck = 40 MPa, m? 300,00
camada com espessura de 15,0 cm. AF_11/2017
414 93582 SINAPI Exec.u.t;la? de cen.tral de armadura em canteiro de obra, ndo incluso m? 300,00
mobilidrio e equipamentos. af_04/2016
Execugdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou
415 93583 SINAPI concreto em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e m? 300,00
equipamentos. AF_04/2016
4.1.6 Contrato 068/2021 |Entrada Provisdria de Energia UN 1,00
417 93243 SINAPI Execugdo de.reservatorlo elevado de agga (2000 litros) em canteiro UN 1,00
de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em ago galvanizado
418 2 Contrato 068/2021 com pintura epo><|‘, t{om cobertura em Iona-antn:hama e térmica UN 2,00
com costura eletrdnica na cor branca, tencionada com corda de
naylon e ilhos
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg,
419 5930 Sinapi moment»o ma>.<|mo dencaliga 11,7 tm, alcance maX|on h.orlzontal CHI 8,00
9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. af_06/2014
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg,
axil 11, axil i |
4110 5928 Sinapi moment'o ma>.<|mo de-carﬂga ,7 tm, alcance rna><|rnho h.orlzonta CHP 16,00
9,70 m, inclusive caminh@o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. af_06/2014
4111 10778 Sinapi Locasao de conta.mer 2,30 x 6,.00 m, al.t. Z,ETO m, para sanitario, com un X més 57,00
4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
4.1.12 Contrato 071/2021 |Aterramento para estruturas metalicas/containers/tapumes etc UN 6,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
42 Instalagdes Provisdrias para equipes Oficina Administrativo, DRI e
) GEAMB
Locagdo de container escritério com isolamento térmico, ar
421 Cotagdo condicionado 12mil BTU, piso vinilico, instalagdo elétrica. Sem un x més 48,00
divisdrias.
4.2.2 Cotagdes Estrutura metalica e Cobertura em Lona més 12,00
4.2.3 Contrato 068/2021 |Entrada Proviséria de Energia UN 1,00
4.2.4 10778 Sinapi locagdo de container banheiro un x més 24,00
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg,
425 5930 Sinapi moment.o ma>.<|mo delcarmga 11,7 tm, alcance maX|on h.orlzontal CHI 24,00
9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. af_06/2014




Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg,
126 5928 Sinapi moment.o ma>.<|mo delcarmga 11,7 tm, alcance maX|on hvorlzontal CHP 96,00
9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. af_06/2014
427 10778 Sinapi Locac'ao de conta.lner 2,30 x 6,.00 m, al.t. 2,5?0 m, para sanitario, com un x més 24,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
Contrato 071/2021 |Aterramento para estruturas metalicas/containers/tapumes etc UN 5,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
43 Instalagdes Provisdrias para equipes do Prédio de Operagdes
Locagdo de container escritério com isolamento térmico, ar
43.1 Cotagdo condicionado 12mil BTU, piso vinilico, instalagdo elétrica. Sem un x més 288,00
divisdrias.
432 Cotagdes Estrutura metalica e Cobertura em Lona més 12,00
433 Contrato 068/2021 |Entrada Proviséria de Energia UN 1,00
434 10778 Sinapi Locac.ao de conta.mer 2,30 x 6,.00 m, al.t. 2,50 m, para sanitario, com un x més 24,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
Contrato 071/2021 |Aterramento para estruturas metalicas/containers/tapumes etc UN 10,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
4.4 Instalagdes Provisdrias para equipes do Prédio da PAN
Locagdo de container escritério com isolamento térmico, ar
441 Cotagdo condicionado 12mil BTU, piso vinilico, instalagdo elétrica. Sem més 48,00
divisdrias.
Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em ago galvanizado
442 2 Contrato 068/2021 com pintura epo’xi: c.om cobertura em Iona_antichama e térmica UN 2,00
com costura eletrdnica na cor branca, tencionada com corda de
naylon e ilhos
443 Contrato 068/2021 |Entrada Provisdria de Energia UN 1,00
244 10778 Sinapi Locac}ao de contailner 2,30 x 6,‘00 m, aI‘t. 2,5}) m, para sanitario, com un x més 16,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
Contrato 071/2021 |Aterramento para estruturas metalicas/containers/tapumes etc UN 5,00
Total com BDI
Valor Total do Item
| tem | Etapa
| 5. [prédio da Oficina e GEMAN
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
5.1 Instalagdo de canteiro local Oficina, Operagdes e PAS
Contrato 068/2021 |1.2. Canteiro de Obras m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
5.2 Manutencdo de canteiro local Oficina e GEMAN
5.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 6,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
5.2.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 6,00
canteiro de obras (locagdo)
X i 2 .2, itari A
523 10778 Sinapi ocac'ao de conta.lner ,30 x 6,.00 m, al.t ,E'?O m, para sanitario, com un x més 6,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estacionaria 4m3 para remogdo de
524 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de reS|du.os, carga, ) més 18,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
53 DemoligBes, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, UN
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
5.3.1 Contrato 068/2021 |Fundagéo m? 551,01
53.2 Contrato 068/2021 |Movimentagdo de terra, inclusive escavagdo m? 551,01
533 LRE 010/2021 Demoligdes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 551,01
5.3.4 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 551,01
53.5 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 551,01




53.6 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
53.7 Contrato 087/2020 Deslécamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
5.4 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
5.4.1 Contrato 068/2021 |7. Superestrutura m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
55 Paredes, Divisorias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
: Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas marinheiro, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
55.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 1.071,02
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
5.6 Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas
5.6.1 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 1.071,02
5.6.2 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
57 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
i Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
57.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
58 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
’ platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo, pontos de ancoragem
5.8.1 Contrato 068/2021 |9. Cobertura de edificagdo m? 551,01
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
5.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'agua.
591 Contrato 068/2021 13. Ir?staja;ﬁels Hidroasanitérias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 1.071,02
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
5.9.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 1.071,02
593 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalages Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
5.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Instalagdes
Mecanicas;
5.10.1 Contrato 068/2021 |15 . Instalagdes Elétricas m? 539,72
5.10.2 Contrato 068/2021 |16. Climatizagio m? 539,72

Total com BDI




Valor Total do Item

Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
5.11 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
5111 Contrato 068/2021 das notla§ fiscais dos equ:pamentos e de~ma|s do.c.ume~ntos m? 539,72
necessarios para operagdo e manutencdo da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
5.11.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 539,72
Total com BDI
Valor Total do Item
ltem |  Etapa
6. ‘ Prédio de Operagdes
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.1 Manutencdo de canteiro local Operacdes
6.1.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 13,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
6.1.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unx més 13,00
canteiro de obras (locagdo)
613 10778 Sinapi Locac.ao de conta.mer 2,30 x 6,‘00 m, allt. 2,5}) m, para sanitario, com un X més 13,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estaciondria 4m3 para remogdo de
6.1.4 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de residu.os, carga, ) més 39,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
6.2 DemoligGes, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
6.2.1 Contrato 068/2021 |Fundagdo m? 594,10
6.2.2 Contrato 068/2021 |Movimentagdo de terra, inclusive escavagdo m? 594,10
6.2.3 LRE 010/2021 DemoligBes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 594,10
6.2.4 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 594,10
6.2.5 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 594,10
6.2.6 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
Desl. i fi inclusi
627 Contrato 087/2020 es c?carr\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.3 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
6.3.1 Contrato 068/2021 |7. Superestrutura m? 1.071,02
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.4 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
’ platibanda, pingadeiras, impermeabilizagéo , pontos de ancoragem
6.4.1 Contrato 068/2021 |9. Cobertura de edificagdo m? 669,30
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
65 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
i Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
6.5.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 1.770,26
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
6.5.2 Contrato 16/2017 |Fornecimento e Montagem de ACM m? 438,78

Total com BDI

Valor Total do Item




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.6 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas
6.6.1 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 1.770,26
6.6.2 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 1.770,26
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
6.7.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 1.770,26
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.8 Paisagismo
6.8.1 Contrato 068/2021 | 17. Paisagismo 17,52
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
6.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de dguas pluviais
6.9.1 Contrato 068/2021 13. Ir?stawlagﬁe,s Hidroasanitérias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 1.770,26
Ventilagdo, Gds, exceto ETE)
6.9.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 1.770,26
6.9.3 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 1.770,26
6.10.5 67.02.330 cPOS Sistema de»trata~mento, e éprovezltamento de dguas pluviais, para un 1,00
reuso em fins ndo potaveis, vazdo de 2 m?/h
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo SPDA, Aterramentos,
6.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizag&o, Elevadores,
Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartdo de acesso
6.10.1 LRE 06/2021 15 . Instalagdes Elétricas m? 1.770,26
6.10.2 LRE 06/2021 16. Climatizagdo m? 1.770,26
6.10.3 LRE 06/2021 18. Fornecimento e Instalagdo de Elevador un. 2,00
Fornecimento e instalagdo de catraca eletronica tipo balcdo em ago
6.10.4 10628 ORSE inox escovado, brago anti-panico, modulo de leitores Totem, un. 2,00
smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.11 Captacdo de Energia solar Prédio de Operagdes e Oficina
6.12.1 Cotagio S.lstent]a de captagdo c?e energia s~olar (fornecimento, instalagdo, m? 1.220,31
licenciamento, garantia de geragdo 12meses)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
6.12 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
6.13.1 Contrato 068/2021 das notlaf fiscais dos equjpamentos e demmais dqc}Jme~ntos m? 1.770,26
necessarios para operagdo e manuteng3o da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
6.13.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 1.770,26
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa

7.

‘ Portaria de Acesso Norte — PAN




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.1 Instalacdo de canteiro local PAN
7.1.1 Contrato 068/2021 |1.2. Canteiro de Obras m? 2.448,18
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.2 Manutencdo de canteiro local PAN
721 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 24,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
7.2.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 24,00
canteiro de obras (locagdo)
723 10778 Sinapi Locac.ao de contailner 2,30 x 6,‘00 m, allt. 2,5}) m, para sanitario, com un X més 24,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estaciondria 4m3 para remogdo de
724 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de residu.os, carga, ) més 72,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa
7.3 __|PAN Orgio Aduaneiros e Guarita
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
Demoligdo parcial do prédio PAN, Demoligdo parcial e retirada de
7.3.1 divisdrias e esquadria, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo
de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos,
Locagdo da obra
7.3.11 LRE 010/2021 DemoligBes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 184,73
7.3.1.2 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 184,73
7.3.1.3 Contrato n2 05/2017|Infraestrutura para prédio térreo m? 184,73
7.3.1.4 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
Desl. i fi inclusi
7315 Contrato 087/2020 es c?carr\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
73.21 Contrato n? 05/2017|Superestrutura para prédio térreo m? 184,73
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
733 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
7331 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 572,70
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.3.4 Revestimentos, ImpermeabilizagBes, Pinturas
7.3.4.1 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m> 572,70
7.3.4.2 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 572,70
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
735 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
7.3.5.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
73.6 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
= platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
7.36.1 Contrato 068/2021 |9. Cobertura de edificagio m? 638,88
7362 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, IjARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 638,88
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
73.7 Paisagismo
7.3.7.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m? 47,54
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
738 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'dgua
7381 Contrato 068/2021 13. In.sta~la§:5e‘s Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 572,70
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
7.3.8.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 572,70
7.3.83 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (implantagdo total exceto sprinker) m? 572,70
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
73.9 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Leitor
o biométrico / cartdo de acesso, catracas/torniquetes, Scanner
bagagem, Pértico RX
Contrato 068/2021 |15. Instalagdes Elétricas m? 572,70
Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 572,70
Fornecimento e instalagdo de catraca eletronica tipo balcdo em
7393 10628 ORSE aco inox escovado, brago anti-panico, modulo de leitores Totem, un. 2,00
smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete
7394 1843 ORSE D.et.ector portal de alta senyblllfjadede ref. as360t da mineoro ou un. 1,00
similar Portal detector de metais
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.3.10 Instalagdo de escada de acesso no castelo d'agua
Instalagdo de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m
7.3.10.1 Contrato 003/2017 |(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive un 1,00
icamento e materiais de fixagdo)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.3.11 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
fiscai ) h
73111 Contrato 068/2021 das notlaf iscais dos equjparnentos e d(irnals do-c-umenntos m? 572,70
necessarios para operagdo e manutengao da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
7.3.11.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 572,70
Total com BDI
Valor Total do Item
Item \ Etapa
7.4 ‘ PAN Gates (Balangas)
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura da cobertura (fundag&o), inclusive Sondagens de
741 verificagdo, Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo
o de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos,
Locacdo da obra
o pr———
7411 Contrato n Infraes'tl:utura de' concreto para cobertura metdlica, inclive m? 2.448,18
116/2017 demoligdes e retiradas
7.4.1.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00




Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive

7.4.13 ‘ ‘ Contrato 087/2020 o m ‘ 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.4.2 Superestrutura para cobertura
Contrato n?
7421 116/2017 Superestrutura de concreto para cobertura metalica m? 2.448,18
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Cobertura metélica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da
743 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
7431 Contrato 116/2017 Cobertura rneta’.lica em treligas planas. Inclusive: Pintura epoxi da m? 2.448,18
estrutura e Platibanda em ACM
7.4.3.2 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificagdo m? 41,40
74323 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, F:ARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 2.448,18
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
744 Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas, Esquadrias,
o Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050),
Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metalicas - janelas e vidros,
7.4.4.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 41,40
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
7.44.2 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m> 41,40
7443 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 41,40
7.4.4.4 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 41,40
7.4.4.5 Contrato 068/2021 |12.2 - Estacionamento, passeios, calgadas, sargetas, meio fio, vias inf m? 324,83
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
745 Paisagismo
7.4.5.1 Contrato 068/2021 |17. Paisagismo m? 53,61
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
7.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de aguas pluviais
13.1 ) i itari A i ial, E:
7461 Contrato 068/2021 3 r?staNIa;oe’s Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 41,40
Ventilagdo, Gds, exceto ETE)
7.4.6.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 41,40
7463 Contrato 099/2018 Combatela. incéndio e panico (implantagdo exceto sprinker, me 1,00
reservatorio e casa de bombas)
6.105 67.02.330 cPOS Sistema de'tratiment? e .aprove~|tamentozde aguas pluviais, para un 1,00
reuso em fins ndo potdveis, vazdo de 2 m%/h
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
7.4.7 Rede, dados e CFTV, Climatizagdo, catracas/torniquetes, Scanner
bagagem, Pértico RX
Contrato 068/2021 |15. Instalagdes Elétricas m? 187,08
Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 41,40
Contrato 116/2017 |Instalagdes elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m? 2.448,18
Fornecimento e instalagdo de catraca eletronica tipo balcdo em
7474 10628 ORSE ago inox escovado, brago anti-panico, modulo de leitores Totem, un. 2,00
smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete
7.4.7.5 Scanner de Bagagem un. 2,00
7476 1843 ORSE D.et.ector portal de alta sen5|b|I|vdadede ref. as360t da mineoro ou un. 2,00
similar Portal detector de metais

Total com BDI




Valor Total do Item

Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Gate 1: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID,
748 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso;
o sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de l6gica, dados e
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
Contrato 068/2021 |Infraestrutura para balangas m? 210,00
Contrato 068/2021 |Superestrutura da balangas m? 210,00
Cotagdes Balangas un. 1,00
Contrato 068/2021 |Sistema de auto-limpeza e drenagem m? 105,00
Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
Contrato 087/2020 Deslo_can.ﬁento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Gate 2: Estrutura civil inclusive fundagéo, Balanga, OCR, RFID,
7.4.9 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso;
o sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
7.4.9.1 Contrato 068/2021 |Infraestrutura para balancas m? 185,00
7.4.9.2 Contrato 068/2021 |Superestrutura da balangas m? 185,00
7493 Cotagdes Balangas un. 1,00
7.4.9.4 Contrato 068/2021 |Sistema de auto-limpeza e drenagem m? 92,50
7.49.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
7496 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
Nno primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Gate 3: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID,
7.4.10 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso;
o sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
7.4.10.1 Contrato 068/2021 |Infraestrutura para balangas m> 210,00
7.4.10.2 Contrato 068/2021 |Superestrutura da balangas m> 210,00
7.4.10.3 Cotagdes Balangas un. 1,00
7.4.10.4 Contrato 068/2021 |Sistema de auto-limpeza e drenagem m? 105,00
7.4.10.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
7.4.10.6 Contrato 087/2020 Deslécarﬁentu de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Gate 4: Estrutura civil inclusive fundagéo, Balanga, OCR, RFID,
7411 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso;
o sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de l6gica, dados e
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
7.4.11.1 Contrato 068/2021 |Infraestrutura para balangas m? 185,00
7.4.11.2 Contrato 068/2021 |Superestrutura da balangas m? 185,00
74113 Cotagdo Balangas un. 1,00
7.4.11.4 Contrato 068/2021 |Sistema de auto-limpeza e drenagem m? 92,50
7.4.11.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
74116 Contrato 087/2020 Deslo'can'ﬁento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Gate 5: Estrutura civil inclusive fundagéo, Balanga, OCR, RFID,
7412 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso;
o sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
7.4.12.1 Contrato 068/2021 |Infraestrutura para balangas m> 210,00
7.4.12.2 Contrato 068/2021 |Superestrutura da balangas m> 210,00
74123 Cotagdes Balangas e sistema de controle un. 1,00
7.4.12.4 Contrato 068/2021 |Sistema de auto-limpeza e drenagem m? 105,00
7.4.125 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
7.4.12.6 Contrato 087/2020 Desl(?can.wento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
OCR Ferroviario: Estrutura civil inclusive funda, estrutura metilica,
2413 OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; Sensor de presenga;
o Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e CFTV, Aterramento,
SPDA;
7.4.13.1 Cotagdo LEITOR RF 400 UHF BT un 3,00
7.4.13.2 Cotagdo PLACA CONTROLADORA SEMAFORO/CANCELA un 1,00




7.4.133 Cotagdo UHF READER CF-RU5102 un 3,00
7.4.13.4 Cotagdo SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO DIGITAL - ALCANCE 30M L.8500 un 2,00
7.4.135 Cotagdo CANCELA AUTOMATICA SLIM DRIVE un 2,00
7.4.13.6 Cotagdo SEMAFORO VERDE E VERMELHO un 2,00
7.4.13.7 Cotagdo PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS SPIDER MCB-1096/ARMUN un 2,00
7.4.13.8 Cotacdo POSTE PARA SISTEMA DE AUTOMACAO un 2,00
7.4.13.9 Cotagdo TOTEN IMPRES, INTERF,DISP DE TAG un 2,00
7.4.13.10 Cotagdo CAMERA Q5068 un 3,00
741311 Cotagio CONDUTOR CABO AFT BLIND. C/ MALHA DE ACO 22 AWG 4 VIAS m 75,00
PRETO
7.4.13.12 Cotagdo Pdrtico em estrutura metdlica un 1,00
7.4.13.13 Cotacdo PRESTACAO DE SERVICO - INSTALACAO DE AUTOMACAO un 1,00
7.4.13.14 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
7.4.13.15 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
741316 95601 Sinapi ARRASAMENTO MFCANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, m? 4,00
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
Estaca pré-moldada de concreto, se¢do quadrada, capacidade de
7.4.13.17 100657 Sinapi 25 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizagdo e m? 48,00
desmobilizacdo). af_12/2019
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.4.14 Captacdo de Energia solar
74141 Cotagio Sllsterr.\a de captagdo d.e energia s~olar (fornecimento, instalagdo, m? 2.448,18
licenciamento, garantia de geragdo 12meses)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
7.4.15 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
74151 Contrato 068/2021 das notlaf fiscais dos equ:pamentos e d(imals décymintos m? 2.448,18
necessarios para operagdo e manutengao da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
7.4.15.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 2.448,18
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa |
8. \Prédio da Vigiagro |
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
8.1 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
8.1.1 LRE 010/2021 DemoligBes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 99,75
8.1.2 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
82 Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,
) impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
8.2.1 Contrato 068/2021 |9. Cobertura de edificagdo m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
83 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
) Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
8.3.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 99,75
corrim3o, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Iltem |  Cédigo Fonte [servigo | Unid. Med. | Coeficiente |  Valor unitario | | valor Total ¢/ BDI |
8.4 ‘ ‘Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas ‘ ‘ ‘




8.4.1 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 99,75
8.4.2 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
8.5.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
8.6 Paisagismo
8.6.1 Contrato 068/2021 |17. Paisagismo m? 660,89
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
8.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'dgua
871 Contrato 068/2021 13. In.sta~la§:5e‘s Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 99,75
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
8.7.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 99,75
8.7.3 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
8.8 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
’ Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo,
8.8.1 Contrato 068/2021 |15. Instalagdes Elétricas m? 99,75
8.8.2 Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
8.9 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
fiscais d i i
891 Contrato 068/2021 das notlaf iscais dos equ:pamentos e de~ma|s do-c-umenntos m? 99,75
necessarios para operagdo e manutengao da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
8.9.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 99,75
Total com BDI
Valor Total do Item
Item \ Etapa
9. ‘ Portaria de Acesso Sul — PAS
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.1 Manutengdo de canteiro local PAS
9.1.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 18,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
9.1.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 18,00
canteiro de obras (locagdo)
913 10778 Sinapi Locasao de cor\ta.mer 2,30 x 6,.00 m, al.t. Z,ETO m, para sanitario, com un X més 18,00
4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estacionaria 4m3 para remogdo de
914 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de re5|du.os, carga, ) més 54,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.2 Adequagdo do prédio da DOP para atuar como PAS provisério
9.2.1 LRE 010/2021 Demoligdes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 65,00
9.2.2 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 65,00
9.2.3 Contrato 068/2021 |15 . Instalag&es Elétricas m? 65,00




8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,

9.24 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 65,00
corrim3o, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa
9.3 ‘Nova Portaria SUL
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
9.3.1 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
Contrato n2
9.3.11 3(;‘5;3(;)1; Infraestrutura para prédio térreo m? 179,18
9.3.1.2 Contrato 068/2021 |Movimentagdo de terra, inclusive escavagdo m? 179,18
9.3.1.3 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 179,18
9.3.1.4 LRE - 10/2021 Demoligdes m? 179,18
9.3.1.5 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 179,18
9.3.16 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
0317 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
Nno primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
Contrato n2
9.3.21 3(;‘5;3(;)1; Superestrutura para prédio térreo m? 187,08
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
933 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
o platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
9.3.3.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificagdo m? 554,53
FORRO DE PVC, LI PARA AMBIENTE: MERCIAIS, INCLUSIVE
9.33.2 96486 SINAPI ORRO G, LSO, ~ S Co CIAIS, INCLUS m? 554,53
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
934 Paredes, Divisorias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 399,65
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.3.5 Revestimentos, ImpermeabilizagBes, Pinturas
9.3.5.1 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m> 399,65
Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 399,65
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
9.3.6.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 399,65
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
9.3.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'agua
0371 Contrato 068/2021 13. Il?stajagﬁels Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 399,65
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
9.3.7.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 399,65




Combate a incéndio e pénico (implantagdo exceto sprinker,

9.3.7.3 Contrato 099/2018 L. m? 1,00
reservatério e casa de bombas)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e
938 dados , Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso,
o Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pértico RX, Cancelas, OCR,
RFID, sensor de presenca, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras,
Contrato 068/2021 |15. Instalagdes Elétricas m? 399,65
Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 399,65
Contrato 116/2017 |Instalagdes elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m? 328,95
Fornecimento e instalagdo de catraca eletronica tipo balcdo em
9.3.84 10628 ORSE ago inox escovado, brago anti-panico, modulo de leitores Totem, un. 5,00
smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete
9385 1843 ORSE Dletlector portal de alta senslblllfiadede ref. as360t da mineoro ou un. 3,00
similar Portal detector de metais
Total com BDI
Valor Total do Item
Iltem |  Etapa
9.4 ‘Adequa;én do prédio da DOP - interligagdo com PAS
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
9.4.1 Demoligdo, Retiradas, Movimentagdo de Terra, Segregacdo,
transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
Contrato n?
9411 005/2017 Infraestrutura para prédio térreo m? 89,59
9.4.1.2 LRE 010/2021 DemoligGes e Retiradas (parcial de prédio térreo) m? 179,18
9.4.13 Contrato 068/2021 |Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos m? 179,18
9.4.1.4 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
0415 Contrato 087/2020 Deslécarﬁentu de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
9.4.2.1 LRE 010/2021 Superestrutura de edificagdo térrea com ampliagdo m? 187,08
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
043 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
9.43.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 399,65
corrim3o, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
Total com BDI
Valor Total do Item
Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas
Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 399,65
Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 399,65
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
9.4.5.1 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 399,65
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
9.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,

Reservatdrios d'agua




13. InstalagBes Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e

9.4.6.1 Contrato 068/2021 - N m? 187,08
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
9.4.6.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 187,08
9.4.6.3 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 187,08
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
047 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
o Infraestrutura de rede, CFTV e dados , Climatizagdo
9.4.7.1 Contrato 068/2021 |15 . Instalagdes Elétricas m? 187,08
9.4.7.2 Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 187,08
9.4.7.3 Contrato 116/2017 |Instala¢des elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m? 328,95
9.4.7.4
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
048 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
o platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
9.4.8.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificacdo m? 615,04
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.5 Paisagismo
9.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m? 57,05
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Cobertura metélica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da
9.6 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida,
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
Cobertura metdlica em trelicas planas. Inclusive: Pintura epoxi da
96.1 Contrato 116/2017 ) 63s P m? 328,95
estrutura e Platibanda em ACM
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.7 Captacdo de Energia solar
971 Cotagio S.lstent]a de captagdo c?e energia s~olar (fornecimento, instalagdo, m? 328,95
licenciamento, garantia de geragdo 12meses)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
9.8 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos
981 Contrato 068/2021 2 auie ° cumer m? 586,73
necessarios para operagdo e manuteng3o da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
9.8.1 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manutengdo e de Sobressalentes m? 586,73
Total com BDI
Valor Total do Item
Item ‘ Etapa
10. ‘ Portarias Avangadas
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.1 Instalagdo de canteiro local - Portarias Avangadas
10.1.1 Contrato 068/2021 |1.2. Canteiro de Obras m? 863,13

Total com BDI

Valor Total do Item




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.2 Manutencdo de canteiro local - Portarias Avangadas
10.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 8,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
10.2.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 8,00
canteiro de obras (locagdo)
1023 10778 Sinapi Locac.ao de contavmer 2,30 x 6,.00 m, aI.L 2,;0 m, para sanitario, com un X més 8,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estacionaria 4m3 para remogdo de
10.2.4 Cont.068/2022 entulho n3o inerte, incluindo segregagdo de re5|du.os, carga, ) més 24,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
| Item ‘ Etapa
| 10.3 \ Portaria Avancada de Entrada
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
10.3.1 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
o P
103.1.1 Contrato n Infraes.tllutura de. concreto para cobertura metdlica, inclive m? 435,58
116/2017 demoli¢Ges e retiradas
Contrato n2
10.3.1.2 3(;‘5;3(;)1; Infraestrutura para prédio térreo m? 56,57
10.3.1.3 Contrato n® DemoligBes e Retiradas, Servigos de Terra m? 56,57
S 005/2017 i » SENVIG '
10.3.1.4 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 56,57
10.3.1.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
103.1.6 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
Nno primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
o
10.3.2.1 cf;ézt;l; Superestrutura de concreto para cobertura metalica m? 435,58
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10323 Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,
o pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
10.3.3.1 Contrato 116/2017 | Cobertura metdlica em treligas planas. Inclusive: Pintura epoxi da e m? 435,58
1033.2 LRE 06/2021 __|9. Cobertura de edificago m? 56,57
FORRO DE PVC, LI PARA AMBIENTE: MERCIAIS, INCLUSIVE
103.33 96486 SINAPI ORRO G, LSO, ~ S Co CIAIS, INCLUS m? 435,58
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
103.4 Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas, Esquadrias,
o Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050),
Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
10.3.4.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 56,57
corriméo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
10.3.4.2 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 56,57
10.3.4.3 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 56,57
10.3.4.4 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m?2 56,57
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.3.5 Paisagismo
10.3.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m? 1,82
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
10.3.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'agua.
13. InstalagBes Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e
10361 Contrato 068/2021 |~ 1> 2 250¢S e & m? 56,57
Ventilagdo, Gés, exceto ETE)
10.3.6.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 56,57




10.3.6.3 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 56,57
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,
10.3.7 Rede, CFTV e dados, Climatizagdo, Cancelas, OCR, RFID, Sensor de
presenca, Letreiros, Seméforos/Sinaleiras
10.3.7.1 Contrato 068/2021 |15 . Instalag&es Elétricas m? 56,57
10.3.7.2 Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 56,57
10.3.7.3 Contrato 116/2017 |InstalagGes elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m? 435,58
10.3.7.4
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.3.8 Captagdo de Energia solar
10381 Cotagio §|stema de captagdo dg energia s~olar (fornecimento, instalagdo, m? 435,58
licenciamento, garantia de geragdo 12meses)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.3.9 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
10.3.9.1 Contrato 068/2021 das notla? fiscais dos equjpamentos e d(imais do_c_umeNntos m? 56,57
necessarios para operagdo e manutengdo da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
10.3.9.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manutengdo e de Sobressalentes m? 56,57
Total com BDI
Valor Total do Item
| tem | Etapa |
| 10.4 ‘ Portaria Avangada de Saida |
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
10.4.1 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
o P
10411 Contrato n Infraes»tr~utur3 dg concreto para cobertura metdlica, inclive m? 427,55
116/2017 demoligdes e retiradas
Contrato n?
10.4.1.2 385;32;1; Infraestrutura para prédio térreo m? 50,55
104.13 Contrato n® Demoligdes e Retiradas, Servigos de Terra m? 50,55
- 005/2017 ¢  Senvie .
10.4.1.4 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 50,55
10.4.1.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 20,00
104.1.6 Contrato 087/2020 DesI?carT]ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
Contrato n?
10.4.2.1 fre;azt;jl; Superestrutura de concreto para cobertura metélica m? 427,55
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1043 Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,
o pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
10.4.3.1 LRE 06/2021 9. Cobertura de edificagdo m? 50,55
10432 Contrato 116/2017 Cobertura metélica em treligas planas. Inclusive: Pintura epoxi da m? 427,55
estrutura e Platibanda em ACM
10433 06486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, IjARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 427,55
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
Total com BDI
Valor Total do Item
| item | cédigo Fonte Servigo | Unid. Med. | Coeficiente |  Valor unitario | Valor Total ¢/ BDI |




Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,
Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, Esquadrias,

10.4.4
Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050),
Fachadas
8. Alvenarias e vedagdes: esquadrias metdlicas - janelas e vidros,
10.4.4.1 Contrato 068/2021 |esquadria metalicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e m? 50,55
corrimdo, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris
10.4.4.2 Contrato 068/2021 |10. Impermeabilizagdo m? 50,55
10.4.4.3 Contrato 068/2021 |11. Revestimentos m? 50,55
10.4.4.4 Contrato 068/2021 |12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m? 50,55
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.4.5 Paisagismo
10.4.5.1 LRE 06/2021 17. Paisagismo m? 3,59
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,
10.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,
Reservatdrios d'dgua
10.4.6.1 Contrato 068/2021 13. In.sta~la§:5e‘s Hidroasanitarias (Agua fria, Pluvial, Esgoto e m? 50,55
Ventilagdo, Gas, exceto ETE)
10.4.6.2 Contrato 068/2021 |14 . Aparelhos e metais sanitarios m? 50,55
10.4.6.3 Contrato 099/2018 |Combate a incéndio e panico (aproveitamento de rede existente) m? 50,55
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e
1047 dados , Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso,
o Cancelas, OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros,
Semaforos/Sinaleiras
10.4.7.1 Contrato 068/2021 |15 . Instalag&es Elétricas m? 50,55
10.4.7.2 Contrato 068/2021 |16. Climatizagdo m? 50,55
10.4.7.3 Contrato 116/2017 |InstalagBes elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m? 427,55
104.7.4 Leitor biométrico / cartdo de acesso, Cancelas, OCR, RFID, sensor un
T de presenca, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras )
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
1048 Desvio em rede de alta tensdo de propriedade da concessiondria de
o energia
10481 Desvn? em rede de alta tensdo de propriedade da concessiondria de un 1,00
energia
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.4.9 Captacdo de Energia solar
10481 Cotagio S.lstent]a de captagdo c?e energia s~olar (fornecimento, instalagdo, m? 427,55
licenciamento, garantia de geragdo 12meses)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
10.4.10 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, cépias
10.4.9.1 Contrato 068/2021 das notlaf fiscais dos equlpamentos e demmals dqc}Jme~ntos m? 50,55
necessarios para operagdo e manuteng3o da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital
10.4.9.2 Contrato 068/2021 |2. 2 - Plano de Manuteng&o e de Sobressalentes m? 50,55
Total com BDI
Valor Total do Item
| Item ‘ Etapa
| 11. ‘ Intervencdo Vidria




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11.1 Instalacdo de canteiro local Intervengdo Vidria
11.1.1 Contrato 068/2021 |1.2. Canteiro de Obras m? 1.500,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11.2 Manutencdo de canteiro local Intervencdo Viaria
11.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 18,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
11.2.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 18,00
canteiro de obras (locagdo)
1123 10778 Sinapi Locac.ao de contailner 2,30 x 6,‘00 m, allt. 2,5}) m, para sanitario, com un X més 18,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estaciondria 4m3 para remogdo de
1124 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de residu.os, carga, ) més 54,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
113 Equipe de controle tecnolégico UN
Equipe de controle tecnoldgico (Laboratorista e auxiliares de 2
11.1.1 Contrato 009/2020 ] m 11.979,75
laboratorio)
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
114 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas,
. bueiros, bocas de lobo, etc
1121 4915710 Sicro Limpeza de vala de drenagem m 1.595,50
1122 4915713 Sicro Desobstrugéo de bueiro m? 24,00
11.23 5914354 Sicro Carga, manobra e descarga de agregados o.u solos em caminh&o ¢ 196,31
basculante de 10 m* - carga com escavadeira de 1,56 m*
—— 3. -
11.2.4 5914389 Sicro Trar.\sporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia tkm 12.760,41
pavimentada
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cddigo Fonte Servico Unid. Med. | Coeficiente Valor unitario Valor Total ¢/ BDI
11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda
1131 4915634 Sicro Limpeza e desobftru;éo mecanizada de bueiros com didmetro m 515,70
acima de 1,00 até 1,50 m
1132 5914354 Sicro Carga, manobra e descarga de agregados 0.u solos em caminh&o ¢ 157,40
basculante de 10 m* - carga com escavadeira de 1,56 m*
—— 3. -
1133 5914389 Sicro Trarfsporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia tkm 1023072
pavimentada
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Drenagem Profunda, incluindo escavagGes, movimentagao de terra,
11.6 Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra,
Escoramentos
Demoligdo de pavimento; Movimento de terra; Segregagdo, )
11.4.1 Contrato 009/2020 . , m 1.289,25
transporte e destinagdo de Residuos;
Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0
11.42 102278 Sinapi m (medla. montante e jusante/uma composigio por trecho), m? 322313
escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a
categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Escoramento de vala, tipo continuo com perfil metalico "U", com
11.4.3 101588 Sinapi profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor m? 2.578,50
que 2,5 m. af_08/2020
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro
11.4.4 92831 Sinapi de 1500 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de m 515,70
interferéncias - fornecimento e assentamento. af_12/2015
11.4.5 Contrato 009/2020 |lIsolamento e sinalizagdo de obra m? 1.289,25




Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m* / poténcia: 111 hp), largura de 1,5

11.4.6 93362 Sinapi m? 2.052,59
inapl a2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12 categoria em
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos de
11.4.7 99264 Sinapi concreto, dimensdes internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. un 16,00
af_12/2020
11.4.8 Contrato 009/2020 |Recomposigdo de Base em solo-cimento m? 1.289,25
11.4.9 Contrato 009/2020 |Recomposi¢do de pavimento m? 1.289,25
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Pavimentagdo com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e
leito, escavagdes, movimentagdo de terra, Segregagado, transporte e
11.7 destinagdo de Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e m?
Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo
sondagem de verificagdo.
Corte capa asféltica; Remogdo mecanizada de revestimento; Carga,
1151 Contrato 009/2020 |manobra, transporte e descarga; Disposi¢do em aterro sanitario; m? 1.841,29
Espalhamento em bota-fora;
11.5.2 Contrato 009/2020 |Execugdo de base com solo cimento m? 6.904,84
EXECUCAO DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE CBUQ, (FAIXA B E C)
COM POLIMERO: Imprimago / pintura de ligagdo / CbUQ faixa B e
C / transporte; Pintura de ligagdo - emulsdo com polimero;
11.5.3 Contrato 009/2020 |Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia e brita m? 3.671,75
comerciais; Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa C - areia
e brita comerciais; Transporte com caminhdo basculante de massa
asfaltica para pavimentagdo urbana
Fornecimento e transporte (base Fotaleza-CE) de materiais
11.5.4 Contrato 009/2020 m? 3.671,75
ontrato 009/ asfalticos - BDI diferenciado e ICMS 18%
11.55 Contrato 009/2020 |Drenagem superficial: sergeta, meio-fio, canaletas superficiais m 3.671,75
11.5.6 Contrato 009/2020 |lIsolamento e sinalizagdo de obra m? 3.671,75
11.5.7 Contrato 009/2020 |Recuperagdo de pavimento em CBUQ m? 1.835,88
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
11.5.8 94997 Sinapi moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 m? 1.756,01
cm, armado. af_07/2016
11.5.9 Contrato 068/2021 |Sondagem de verificagdo (sondagem a trado manual) un 18,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Pavimentagdo com Concreto armado h=20 cm com adi¢do de
fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavacdes,
118 movimentagdo de terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de m?
: Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios,
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de
verificagdo.
Corte capa asféltica; Remogdo mecanizada de revestimento; Carga,
11.6.1 Contrato 009/2020 |manobra e descarga; Transporte; Disposicdo em aterro sanitario; m? 5.294,00
Espalhamento em bota-fora;
11.6.2 Contrato 009/2020 |Execugdo de base com solo cimento m? 3.014,00
11.6.3 Contrato 009/2020 |Pavimento em concreto armado com adigdo de fibras (h= 20 cm) m? 8.308,00
11.6.4 Contrato 009/2020 |Isolamento e sinalizagdo de obra m? 8.308,00
Contrato 068/2021 |Sondagem de verificagdo (sondagem a trado manual) un 83,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitdrio Valor Total ¢/ BDI
11.9 Sinalizagdo horizontal e vertical incluindo seméforos
11.7.1 Contrato 009/2020 |Sinalizagdo horizontal - pintura de faixas e zebrados m? 54.937,36
11.7.2 Contrato 009/2020 |Sinalizagdo Vertical m? 54.937,36
11.7.3 Contrato 009/2020 |Sinalizagdo tachas e tachdes refletivos m? 54.937,36
11.7.4 Contrato 009/2020 |Sinalizagdo - pintura de meio-fios e bate-rodas m? 54.937,36
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11.10 Paisagismo e urbanizagdo
11.8.1 Contrato 068/2021 |Paisagismo m? 2.021,50

Total com BDI

Valor Total do Item




Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11.11 Paradas de énibus
1191 Cotagio RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS, INCLUSIVE TRANSPORTE AO UND 4,00
LOCAL DESTINADO
11.9.2 97101 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM m? 61,88
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
11.9.4 101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m? 61,88
Abrigo de 6nibus com estrutura em tubo ago galvanizado,
cobertura em chapa galvanizada n218 e banco em reguas de
11.9.7 8481 ORSE UND 2,00
madeira de lei, dimensdes: 3,10 x 1,70m, alt=2,44m, inclusive
pintura esmalte sintético
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
11.12 Fornecimento e Instalagdo de torres de iluminagdo 30m
i (lluminagdo, incluindo instalagdo de acesso com PRFV )
11.10.1 Contrato 003/2017 |DEMOLIGOES, ESCAVACOES E RETIRADAS un 3,00
11.10.2 Contrato 003/2017 |Obras civis un 3,00
11103 Contrato 003/2017 !nstaléga{) de poste em concreto armado, L=30m un 3,00
inclusive icamento e concretagem.
Instalagdo de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m
11.10.4 Contrato 003/2017 |(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive un 3,00
icamento e materiais de fixagdo)
11.105 Contrato 003/2017 Instalagdo d? I‘urninérias, infraestrutura elétrica e spda para torres un 3,00
com 10 lumindrias em postes de concreto I=30m.
Total com BDI
Valor Total do Item
ltem |  Etapa
12. ‘ Esgotamento Sanitario do Itaqui
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.1 Instalagdo de canteiro local
12.1.1 Contrato 068/2021 |1.2. Canteiro de Obras m? 1.500,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.2 Manutengdo de canteiro local - Esgotamento
12.2.1 101452 SINAPI Servente com encargos complementares més 18,00
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem
12.2.2 10776 SINAPI Insumo revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em| unxmés 18,00
canteiro de obras (locagdo)
1223 10778 Sinapi Locac}ao de contailner 2,30 x 6,‘00 m, aI‘t. 2,5}) m, para sanitario, com un x més 18,00
4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio
1.4.1.Locagdo de cagamba estaciondria 4m3 para remogdo de
1224 Cont.068/2022 entulho ndo inerte, incluindo segregagdo de re5|du‘os, carga, ) més 54,00
transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em area
licenciada - coleta quinzenal
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.3 Sondagem de solo por Georradar
12.3.1 Cotagdo Sondagem de solo por Georradar un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs
12.4.1 Contrato 096/2017 |Rede gravidade un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
125 Rede Recalque
12.5.1 Contrato 096/2017 |Rede recalque un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Estacdo Elevatdria de Esgoto n? 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques,
12.6 instalagGes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias,

urbanizagdo e paisagismo.




12.6.1 Contrato 096/2017 |EEE-1 - Estagdo Elevatdria de Esgoto - 1 un 1,00
12.6.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 10,00
1263 Contrato 087/2020 Deslécamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques,
12.7 instalacBes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias,
urbanizagdo e paisagismo.
12.7.1 Contrato 096/2017 |EEE-2 - Estagdo Elevatdria de Esgoto - 2 un 1,00
12.7.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 10,00
1273 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques,
12.8 instalages elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias,
urbanizagdo e paisagismo.
12.8.1 Contrato 096/2017 | EEE-3 - Estagdo Elevatdria de Esgoto - 3 un 1,00
12.8.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 10,00
1283 Contrato 087/2020 Desl(?cart\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques,
129 instalages elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias,
urbanizagdo e paisagismo.
12.9.1 Contrato 096/2017 | EEE-4 - Estagdo Elevatdria de Esgoto - 4 un 1,00
12.9.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 10,00
Desl. i fi inclusi
1293 Contrato 087/2020 es c?carr\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques,
12.10 instalages elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias,
urbanizagdo e paisagismo.
12.10.1 Contrato 096/2017 | Média das EEE-1 a EEE-4 un 1,00
12.10.2 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 10,00
12103 Contrato 087/2020 DesI?carT\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 1,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
| Item ‘ Etapa I
| 1221 [ee |
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
Infraestrutura, inclusive Demoli¢do, Escavagdes, Escoramentos,
12.11.1 Movimentagdo de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de
Residuos, Locagdo da obra
12.11.1.1 LRE 06/2021 6. Fundaco (tipo Estaca) m? 1.647,89
12.11.1.2 LRE 06/2022 4. Movimentagdo de Terra m? 1.647,89
12.11.1.3 LRE 06/2023 3.2. Locagdo da Obra m? 1.647,89
12.11.1.4 Contrato 068/2021 |Locagdo da Obra m? 50,55
12.11.1.5 Contrato 087/2020 | Sondagem de verificagdo (sondagem SPT) m 60,00
D ; inclusi
121116 Contrato 087/2020 eslo'can"\ento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive m 2,00
no primeiro
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.11.2 Superestrutura
12.11.2.1 Contrato 096/2017 | ETE - estagdo de tratamento de esgoto un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
| Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI |




Reatores Bioldgicos - Equipamentos, Instalagdes elétricas,

12.11.3 DEICIEEED :
Instalacdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.3.1 Contrato 096/2017 |Reatores bioldgicos un 1,00
Contrato 096/2017 |Casa de sopradores un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12114 Decantadores Secunddrios - Equipamentos, Instalagdes elétricas,
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.4.1 Contrato 096/2017 |Decantadores secundarios un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12115 Tanque de Contato - Equipamentos, Instalagdes elétricas,
o Instalacdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.5.1 Contrato 096/2017 |Tanque de contato un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12116 Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalagdes elétricas, Instalagdes
o hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.6.1 Contrato 096/2017 |Tanque de lodo un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12117 Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalagdes elétricas,
e Instalagdes hidrdulicas, Casas de equipamentos.
ift L - Equi | lagd |étri
121171 Contagio Centri uygador‘de/ o‘do qulpametosc nstalagdes elétricas, un 1,00
Instalagdoes hidraulicas, Casas de equipamentos.
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12118 Entrada de Energia, Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo,
o SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador
12.11.8.1 Contrato 096/2017 |Instalagdes elétricas - EEE4 e ETE un 1,00
12.11.8.2 Contrato 096/2017 |15.6. Entrada de Energia un 1,00
Contrato 096/2017 |Grupo Gerador un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.11.9 Urbanizagdo (cercamento, acessos) e paisagismo
12.11.9.1 Contrato 096/2017 |Acabamentos e limpeza da obra un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Cédigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.12 Melhoria nas ETEs dos Bergos 100 e 108
12.12.1 Cotagdo Melhoria nas ETEs dos Bergos 100 un 1,00
12.12.2 Cotagdo Melhoria nas ETEs dos Bergos 108 un 1,00
Total com BDI
Valor Total do Item
Item Codigo Fonte Servigo Unid. Med. | Coeficiente Valor unitério Valor Total ¢/ BDI
12.13 Data Book e As Built
2.1. Elaboragdo de "data book", inclusive projetos as builts, copias
12131 LRE 06/2021 das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos un 1.647,89

necessarios para operagdo e manutengdo da edificagdo, entregue
em duas vias impressas do data book e cépia digital

Total com BDI




Valor Total do Item




